

# ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“)

1. Název veřejné zakázky: Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část III – III/28440 Pecka - Borovnice

2. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27 zákona

## 3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Bc. Lubomír Franc

## 4. Seznam a popis posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
4.	Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	253 17 628 (vedoucí společník)	26. 7. 2016	8:20 Kurýr
5.	EUROVIA CS, a.s.	452 74 924	26. 7. 2016	8:25 Osobně, Ing. Petrůň
6.	M-SILNICE a.s.	421 96 868	26. 7. 2016	8:25 Osobně, p. Rejlek
12	COLAS CZ, a.s.	261 77 005	26. 7. 2016	8:55 Osobně, p. Cablk

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami, předloženými pro tuto část zakázky uchazeči č. 4, č. 5, č. 6 a č. 12, a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

**Popis posuzovaných nabídek:****NABÍDKA č. 4.****Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS****Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.****Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným****MIýnská 68, 602 00 Brno****IČ: 253 17 628 (vedoucí společník)****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			19 804 391,43	4 158 922,20	23 963 313,63
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	20. 11. 2016	1. 1. 2017	11	11+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 400 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** HiGEO s.r.o. – geodetická a zeměměřická činnost

**Pozn.:** Uchazeč ve formuláři Příloha k nabídce uvedl jako termín dokončení prací 17 týdnů od termínu určeného zadavatelem. Z ostatních částí nabídky je jasné, že se jedná o termín dokončení stavby.

**NABÍDKA č. 5.****EUROVIA CS, a.s.****Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město****IČ: 452 74 924****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			19 700 609,62	4 137 128,02	23 837 737,64
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	20. 11. 2016	1. 1. 2017	11	11+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 400 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Provede zakázku vlastními kapacitami.

**NABÍDKA č. 6.**  
**M-SILNICE a.s.**  
**Husova 1697, 530 03 Pardubice**  
**IČ: 421 96 868**

**Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			<b>18 978 362,42</b>	<b>3 985 456,11</b>	<b>22 963 818,53</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>5. 9. 2016</b>	<b>20. 11. 2016</b>	<b>1. 1. 2017</b>	<b>11</b>	<b>11+6</b>
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 400 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.

**Subdodavatelé:**

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. – geodetické práce

M.I.S. a.s. – laboratorní práce

M-PROJEKCE s.r.o. – projekční práce

FREKO a.s. – frézování živičných vrstev

SAVOZ s.r.o. – dopravní značení, DIO

**NABÍDKA č. 12.****COLAS CZ, a.s.****Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9****IČ: 261 77 005****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			19 300 000,00	4 053 000,00	23 353 000,00
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	20. 11. 2016	1. 1. 2017	11	11+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 400 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Přehled jednotlivých nabídek – viz samostatná příloha

**Komise konstatuje, že:**

- nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění III. části zakázky ve výši **20 303 420,00 Kč bez DPH**, což všichni uchazeči splnili.  
Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a výkazu výměr. Hodnotící komise posuzovala též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a v žádné nabídce neshledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
- délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně v délce 60 měsíců na provedené stavební dílo, což respektovali všichni uchazeči.
- doba realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením 5. 9. 2016 a ukončením prací do 20. 11. 2016 a předání stavby pak nejdéle do 1. 1. 2017. Tyto termíny všichni uchazeči respektovali. Všichni uchazeči vyplnili harmonogram v souladu s požadavky zadavatele.
- uchazeči č. 4, č. 5, č. 6 a č. 12 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

## 5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek bude provedeno pro každou část zakázky samostatně podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 85 %  |
| 2) doba realizace stavby (v týdnech)                           | váha 15 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 17 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek pro všechny části bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“.


## 6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
---	---

## 7. Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele
1	M-SILNICE a.s.
2	COLAS CZ, a.s.
3	EUROVIA CS, a.s
4	Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS

**8. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise**

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Ing. Karel Janeček	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Petr Kibus	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Roman Kosař	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Jiří Brandejs	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	16. 8. 2016	
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	16. 8. 2016	

**Příloha:**      **Přehledná tabulka nabídek**  
                    **Porovnání nabídek po položkách**  
                    **Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku**

# Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje

## III. část

III/28440 Pecka - Borovnice

## Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Nabídka č.	Uchazeč	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH)	body	dobu realizace stavby (v týdnech)	body	body celkem	pořadí nabídky
4	Společnost Královéhradecký kraj - Firesta + VHS	19 804 391,43 Kč	95,83	17	100,00	96,45	4
5	EUROVIA CS, a.s.	19 700 609,62 Kč	96,33	17	100,00	96,88	3
6	M-SILNICE a.s.	18 978 362,42 Kč	100,00	17	100,00	100,00	1
12	COLAS CZ, a.s.	19 300 000,00 Kč	98,33	17	100,00	98,58	2

váhy:

nejvhodnější nabídky:

85%

15%

18 978 362,42 Kč

17



Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů:

Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje

Část III. - III/28440 Pecka - Borovnice

Objekt / Cena	Investorská cena	Společnost Královéhradecký kraj - Firesta + VHS	EUROVIA CS, a.s.	M-SILNICE a.s.	COLAS CZ, a.s.
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady	317 979,51	512 000,00	200 100,00	520 500,00	207 391,30
SO 101 - Oprava komunikace	19 908 960,49	19 190 210,43	19 432 035,22	18 350 772,42	19 027 831,70
SO 151 - Dopravně inženýrské opatření	76 480,00	102 181,00	68 474,40	107 090,00	64 777,00
Stavební náklady bez DPH	20 303 420,00	19 804 391,43	19 700 609,62	18 978 362,42	19 300 000,00
DPH 21 %	4 263 718,20	4 158 922,20	4 137 128,02	3 985 456,11	4 053 000,00
Cena celkem včetně DPH	24 567 138,20	23 963 313,63	23 837 737,64	22 963 818,53	23 353 000,00
Cena bez DPH dle dopisu nabídky		19 804 391,43	19 700 609,62	18 978 362,42	19 300 000,00
DPH 21 % dle dopisu nabídky		4 158 922,20	4 137 128,02	3 985 456,11	4 053 000,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		23 963 313,63	23 837 737,64	22 963 818,53	23 353 000,00
Doba realizace prací v týdnech (dle Přílohy k nabídce)	min. 8 max. 11	11	11	11	11
Doba realizace stavby v týdnech (dle Přílohy k nabídce)	min. 8 + 6 max. 11 + 6	11+6	11+6	11+6	11+6
Zahájení	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016
Ukončení stavebních prací	20.11.2016	20.11.2016	20.11.2016	20.11.2016	20.11.2016
6 týdnů po dokončení prací	1.1.2017	1.1.2017	1.1.2017	1.1.2017	1.1.2017
Uvedené hodnoty souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano	ano	ano	ano
Délka záruční doby měs.	min 60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců
Subdodavatelé		HiGEO s.r.o. - Geodetická a zeměměřická činnost	vlastními kapacitami	str. 34 - 35 nabídky	vlastními kapacitami
Poznámka		Uchazeč nedoložil doklady dle §68 odst. 3 zákona (doloženo pro I. a II. část) - doloženo			