

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“)

1. Název veřejné zakázky: Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část IV – III/3044 Hoříčky – Brzice - Chlístov

2. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27 zákona

3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Bc. Lubomír Franc

4. Seznam a popis posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
4.	Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	253 17 628 (vedoucí společník)	26. 7. 2016	8:20 Kurýr
5.	EUROVIA CS, a.s.	452 74 924	26. 7. 2016	8:25 Osobně, Ing. Petráň
6.	M-SILNICE a.s.	421 96 868	26. 7. 2016	8:25 Osobně, p. Rejlek
8.	SPOLEČNOST HOŘÍČKY Vedoucí společník: HABAU CZ s.r.o. Člen společnosti: HABAU Hoch – und Tiefbau-gesellschaft m.b.H.	260 68 338 (vedoucí společník)	26. 7. 2016	8:33 Osobně, p. Netušil

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami, předloženými pro tuto část zakázky uchazeči č. 4, č. 5, č. 6 a č. 8, a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a

požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

Popis posuzovaných nabídek:

NABÍDKA č. 4.

Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS

Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČ: 253 17 628 (vedoucí společník)

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			10 933 007,29	2 295 931,53	13 228 938,82
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	27. 11. 2016	8. 1. 2017	12	12+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 240 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.

Subdodavatelé: HiGEO s.r.o. – Geodetická a zeměměřická činnost

Pozn.: Uchazeč uvedl ve formuláři Příloha k nabídce jako termín dokončení prací 18 týdnů od termínu určeného zadavatelem. Z ostatních částí nabídky je jasné, že se jedná o termín dokončení stavby.

NABÍDKA č. 5.**EUROVIA CS, a.s.****Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město****IČ: 452 74 924****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			11 615 910,19	2 439 341,14	14 055 251,33
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	4. 12. 2016	15. 1. 2017	13	13+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 240 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Provede zakázku vlastními kapacitami.

NABÍDKA č. 6.
M-SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			11 980 268,50	2 515 856,39	14 496 124,89
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	4. 12. 2016	15. 1. 2017	13	13+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 240 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.

Subdodavatelé:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. – geodetické práce

M.I.S. a.s. – laboratorní práce

M-PROJEKCE s.r.o. – projekční práce

FREKO a.s. – frézování živičných vrstev

SAVOZ s.r.o. – dopravní značení, DIO

NABÍDKA č. 8.
SPOLEČNOST HOŘICKY

Vedoucí společník: HABAU CZ s.r.o.

Člen společnosti: HABAU Hoch – und Tiefbau-gesellschaft m.b.H.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČ: 260 68 338 (vedoucí společník)

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			11 498 280,11	2 414 638,83	13 912 918,96
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	36. týden (5. 9. 2016)	45. týden (13. 11. 2016)	51. týden (25. 12. 2016)	10	10+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Netýká se
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 240 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce. Uchazeč nabídl kratší dobu realizace, než je zadavatelem stanovena minimální doba realizace pro hodnocení. Hodnocena bude tato zadavatelem stanovená minimální doba realizace (12+6 týdnů).

Subdodavatelé: neuvedeno

Přehled jednotlivých nabídek – viz samostatná příloha

Komise konstatuje, že:

- a) nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění IV. části zakázky ve výši **12 469 795,00 Kč bez DPH**, což všichni uchazeči splnili.

Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a výkazu výměr. Hodnotící komise posuzovala též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a v žádné nabídce neshledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

- b) délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně v délce 60 měsíců na provedené stavební dílo, což respektovali všichni uchazeči.
- c) doba realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením 5. 9. 2016 a ukončením prací do 4. 12. 2016 a předání stavby pak nejdéle do 15. 1. 2017. Tyto termíny všichni uchazeči respektovali. Uchazeč č. 8, SPOLEČNOST HOŘICKY, nabídl kratší dobu realizace, než byla zadavatelem stanovena minimální doba realizace pro hodnocení. Hodnocena tak bude tato minimální doba realizace (12+6 týdnů). Všichni uchazeči vyplnili harmonogram v souladu s požadavky zadavatele.

- d) uchazeči č. 4, č. 5, č. 6 a č. 8 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek bude provedeno pro každou část zakázky samostatně podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- | | |
|--|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 85 % |
| 2) doba realizace stavby (v týdnech) | váha 15 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 19 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 18 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek pro všechny části bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“.






6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
---	---

7. Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele
1	Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS
2	SPOLEČNOST HOŘIČKY
3	EUROVIA CS, a.s
4	M-SILNICE a.s.

8. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Ing. Karel Janeček	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Petr Kibus	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Roman Kosař	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Jiří Brandejs	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	16. 8. 2016	
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	16. 8. 2016	

Příloha: **Přehledná tabulka nabídek**
 Porovnání nabídek po položkách
 Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje

IV. část

III/3044 Hořičky - Brzice - Chlístov

Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Nabídka č.	Uchazeč	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH)	body	dobu realizace stavby (v týdnech)	body	body celkem	pořadí nabídky
4	Společnost Královéhradecký kraj - Firesta + VHS	10 933 007,29 Kč	100,00	18	100,00	100,00	1
5	EUROVIA CS, a.s.	11 615 910,19 Kč	94,12	19	94,74	94,21	3
6	M-SILNICE a.s.	11 980 268,50 Kč	91,26	19	94,74	91,78	4
8	SPOLEČNOST HOŘIČKY	11 498 280,11 Kč	95,08	18	100,00	95,82	2

váhy:

85%

15%

nejvhodnější nabídka:

10 933 007,29 Kč

18

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů:

Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje

Část IV. - III/3044 Hoříčky - Brzice - Chlístov

Objekt / Cena	Investorská cena	Společnost Královéhradecký kraj - Firesta + VHS	EUROVIA CS, a.s.	M-SILNICE a.s.	SPOLEČNOST HOŘICKÝ
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky	229 999,20	373 000,00	473 520,00	414 000,00	390 200,00
SO 101.1 - III/3044 Hoříčky - Brzice - Chlístov	8 476 975,92	7 342 527,53	8 026 499,45	7 884 839,42	7 810 000,35
SO 101.2 - III/3044 Hoříčky - Brzice - Chlístov - výměna aktivní zóny v místech sanací	1 507 099,88	1 035 079,76	1 240 710,34	1 576 369,08	1 035 079,76
SO 190 - DIO	2 255 720,00	2 182 400,00	1 875 180,40	2 105 060,00	2 263 000,00
Stavební náklady bez DPH	12 469 795,00	10 933 007,29	11 615 910,19	11 980 268,50	11 498 280,11
DPH 21 %	2 618 656,95	2 295 931,53	2 439 341,14	2 515 856,39	2 414 638,82
Cena celkem včetně DPH	15 088 451,95	13 228 938,82	14 055 251,33	14 496 124,89	13 912 918,93
Cena bez DPH dle dopisu nabídky		10 933 007,29	11 615 910,19	11 980 268,50	11 498 280,11
DPH 21 % dle dopisu nabídky		2 295 931,53	2 439 341,14	2 515 856,39	2 414 638,83
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		13 228 938,82	14 055 251,33	14 496 124,89	13 912 918,94
Doba realizace prací v týdnech (dle Přílohy k nabídce)	min. 12 max. 13	12	13	13	10
Doba realizace stavby v týdnech (dle Přílohy k nabídce)	min. 12 + 6 max. 13 + 6	12+6	13+6	13+6	10+6
Zahájení	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	36. týden (5.9.2016)
Ukončení stavebních prací	4.12.2016	27.11.2016	4.12.2016	4.12.2016	45. týden (13.11.2016)
6 týdnů po dokončení prací	15.1.2017	8.1.2017	15.1.2017	15.1.2017	51. týden (25.12.2016)
Uvedené hodnoty souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano	ano	ano	ano
Délka záruční doby měs.	min 60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců
Subdodavatelé		HiGEO s.r.o. - Geodetická a zeměměřická činnost	vlastními kapacitami	str. 38-39 nabídky	neuvedeno
Poznámka		Uchazeč nedoložil doklady dle §68 odst. 3 zákona (doloženo pro I. a II. část) - doloženo			hodnocena bude minimální hodnota stanovená zadavatelem (12+6 týdnů)