DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA:
„III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště“
PRO: 

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)

________________
korun českých
DPH (21%)






________________
korun českých

cena celkem






________________
korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30. 4. 2017. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:
Podpis  _________________________________ funkce ______________________________

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem ______________________________________

Adresa _____________________________________________________________________

Datum ________________________________________ 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:
„III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště“
	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

	Název a adresa Zhotovitele


	1.1.2.3, 1.3


	………………………



	Hlavní stavbyvedoucí


	
	………………………


	Geodet


	
	………………………

	Jméno a adresa Správce stavby

	1.1.2.4, 1.3


	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988

	Hlavní inženýr stavby:



	
	Ing. Jiří Koutník, tel.: 495 540 216
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988

	Technický dozor stavebníka:


	
	Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, M. Koněva 467, 506 01 Jičín, tel: 693 586 965, e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz

	Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:
	
	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988

	Datum zahájení prací

	1.1.3.2

1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez zimní přestávky)

	Doba pro dokončení Díla

(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)

	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla (údaj pro hodnocení nabídek)
	
	…………… týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

	Záruční doba
	1.1.3.7
	…… měsíců

	Sekce
	1.1.5.6
	I. sekce:


ETAPA I. (rok 2017):


SO – 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro rok 2017 

SO – 100.1 Trasa 1. km 0,000 00 – 0,950 05 

SO – 100.2 Trasa 2. km 0,950 05 – 1,900 00

SO – 100.3 Trasa 3. km 1,900 00 – 2,800 05

SO – 100.4 Trasa 4. km 2,800 05 – 3,779 95
SO – 181.1  Dopravně inženýrské opatření pro rok 2017
II. sekce:
ETAPA II. (rok 2018):


SO – 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro rok 2018

SO – 100.5 Trasa 5. km 3,779 95 – 4,629 70

SO – 100.6 Trasa 6. km 4,629 70 – 5,499 80

SO – 100.7 Trasa 7. km 5,499 80 – 6,376 85

SO – 100.8 Trasa 8. km 6,376 85 – 70269 65

SO – 100.9 Trasa 9. km 70269 65 – 8,200 00

SO – 100.10 Trasa 10. km 8,200 00 – 8,634 86

SO – 181.2  Dopravně inženýrské opatření pro rok 2018

	Datum zahájení prací

	1.1.3.3
	

	1. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	2. sekce
	
	V termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	

	1. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	2. sekce
	
	……… týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)

	
	

	1. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	2. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla
	
	

	1. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů 

	2. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	0,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy 

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti  zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se

	
	4.28 f)
	2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 i)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 j)
	20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH 



	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Smluvní pokuta za zpoždění

Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby

Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I., II.) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	50 mil. Kč


Zhotovitel:
Podpis  _________________________________ funkce ______________________________

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem ______________________________________

Adresa _____________________________________________________________________

Datum ________________________________________ 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
