PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

vyhotovena dle § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpish (dale jen ,,ZVZ")

o prubéhu zaddvaciho fizeni na vefejnou zakdzku s nazvem:

»Rozsifeni prGmyslové zony Vrchlabi - jih, regionalni infrastruktura — 1/14 Vrchlabi,
Nerudova — Nadrazni — JRBU VI“

zaddvanou v jednacim fizeni bez uverejnéni

1. Identifikacni Udaje zadavatele, predmét verejné zakazky, cena sjednanda ve smlouvé

1.1.1dentifika¢ni Udaje zadavatele:

Nazev: Kralovéhradecky kraj

Sidlo: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC: 708 89 546

Zastoupeny Bc. Lubomirem Francem, hejtmanem

1.2.Pfedmét verejné zakdazky:
Pfedmétem verejné zakazky jsou dodatecné stavebni prace, vyvolané realizaci predmétu dila

pGvodni verejné zakazky s ndzvem: ,Rozsifeni primyslové zény Vrchlabi - jih, regionalni
infrastruktura — 1/14 Vrchlabi, Nerudova — Nadrazni“. Konkrétné se jedna o stavebni prace v
souladu se zménovymi listy ¢. 22 — 25.

1.3.Cena sjednana ve smlouvé:
Uchazec: SDS EXMOST spol. s r.o.
IC: 494 54 501
Nabidkova cena: 523.699,42 K¢ bez DPH
523.699,42 K¢ bez DPH (viceprace)
37.833,80 K¢ bez DPH (ménéprace)

2. ldentifikaéni udaje vybraného uchazeée, odtivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky

2.1.ldentifikacni udaje vybraného uchazece:

Uchazec: SDS EXMOST spol. s r.o.

Sidlo: Udolni 413/66, 602 00 Brno

IC: 494 54 501
2.2.0duvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:
Tato verejnd zakazka byla zadavana v jednacim fizeni bez uvefejnéni. Uchaze¢ SDS EXMOST spol.
s r.o., se sidlem Udolni 413/66, 602 00 Brno, ICO: 494 54 501 spinil vechny zakonné a zadavatelem
stanovené podminky.
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2.3.Subdodavatelské pInéni:

- lrelevantni

3. Identifikaéni udaje vsech uchazedu a jejich nabidkova cena:

&islo Nabidkova
i .
j Obchodni firma, sidlo IC cena v K¢
nabidky
bez DPH
SDS EXMOST spol. s r.o., se sidlem Udolni 413/66, 602 00
1. Brno 494 54 501 523.699,42

4. Seznam nabidek, které byly ze zadavaciho fizeni vylouceny:
- lrelevantni

5. Duvod poufZiti jednaciho Fizeni bez uverejnéni:

6. Zadavatel zadaval tuto verejnou zakazku v jednacim fizeni bez uverejnéni v souladu s § 23 odst. 7
pism. a) ZVZ. Pro pouzZiti tohoto druhu zaddvaciho fizeni byly splnény vsechny zdkonné
pozadavky. Jednalo se o dodatecné stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s
naleZitou péci nemohl predvidat, a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni
plvodnich stavebnich praci, pricemz stavebni prace budou zadany témuz dodavateli. Tyto prace
nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plivodni vefejné zakazky a celkovy rozsah
téchto dodatecnych praci neprekrocil 30% ceny plvodni verejné zakazky.

7. Duvod zru$eni zadavaciho fizeni
- lIrelevantni

V Hradci Kralové dne 29. 9. 2016

.1 Digitalné podepsal
Mgr' Jarmlla Mgr. Jarmila Kone¢na

) AU 4 Datum: 2016.09.29
Konecna oo e ..

Mgr. Jarmila Kone¢na
za zastupce zadavatele na zakladé povéreni
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