

Smlouva o dodávce, montáži, opravě a stavebních pracích s tím spojených

č. smlouvy objednatele:.....

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtmán

IČ: 70889546

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Jiří Strnad

e-mail: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz

telefon: 495 817 366/ 727 826 870

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

REVIST s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Pod Višňovkou 1661/33, Praha 4, 140 00

Zastoupená/ý: Ing. Martinem Choutkou

IČO: 24815756

DIČ: CZ24815756

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spis.zn. C 176872

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-9000670267/0100

(dále též „**dodavatel**“)

(objednatel a dodavatel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dodávce, montáži, opravě a stavebních pracích s tím spojených
(dále jen „**smlouva**“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána s dodavatelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „**Výtah-sklad (1ks) a oprava výtahu-objekt stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**“

Článek 1 Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- a) plnění a provozně -technických: Ing. Jiří Strnad, tel.: 495 817 366/ 727 826 870
- b) zástupce objednatele na místě plnění (technický dozor): Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČ: 87825848
- c) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

1.2 Dodavatel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Martin Choutka
- b) ve věcech technických: Miroslav Trkal, Vladimír Beránek
- c) zástupci dodavatele na stavbě: Miroslav Trkal, Vladimír Beránek
- d) příp. další osoby, které dodavatel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne 21.9.2016 předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Výtah-sklad (1ks) a oprava výtahu-objekt stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**“

Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace plnění
- b) Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

2.2 Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;
- d) překontroloval případná vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení plnění;
- e) prověřil místní podmínky na místě plnění;
- f) nejasné podmínky pro realizaci dodávky a příslušných stavebních úprav si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- g) všechny technické a dodací podmínky plnění zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
- h) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli plnění níže specifikované a provést všechny stavební a jiné práce s tím spojené a blíže uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn plnění a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění plnění řádně spolupůsobit a dodavateli řádně dodané a provedené plnění, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět plnění

4.1 Předmětem plnění je řádné dodání zařízení, blíže specifikovaných v PD, jejich montáž a provedení stavebních úprav s tím souvisejících pro akci – „**Výtah-sklad (1ks) a oprava výtahu-objekt stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**“. (dále též „dodávky a/nebo práce“ a nebo „předmět plnění“)

Předmětem plnění zakázky je nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a v budově kuchyňského provozu ON Trutnov a.s. Navržené vertikální plošiny splňují veškerá platná nařízení dotčených předpisů a norem.

Výtah v budově prádelny:

Stávající výtah je umístěn ve zděné šachtě a jeho přesné umístění v objektu a způsob otvírání dveří je patrné z výkresové dokumentace. Nová vertikální plošina je řešena jako trvale namontovaná svislá zdvihací plošina určená pro dopravu nákladu a osob. Velikost kabiny plošiny přibližně zachovává rozměry kabiny stávajícího výtahu, dveře plošiny budou osazeny do dveřních otvorů stávajícího výtahu. Původní strojovna výtahu je umístěna nad výtahovými dveřmi v 1. NP, nová strojovna plošiny bude přemístěna pod strop šachty, kam bude z 1. NP rovněž přemístěn i nový elektro rozvaděč. S ohledem na nové umístění strojovny plošiny bude ve 2. NP přemístěn stávající větrací otvor pro odvětrání šachty. Veškerá technologie stávajícího výtahu včetně vodících lišt, dveří a osvětlení šachty bude demontována. Demontována bude rovněž strojovna výtahu, která je umístěná nad výtahovými dveřmi v 1. NP. Na dně výtahové šachty budou odstraněny betonové prahy. Po demontáži technologie výtahu bude ověřena rovinatost stěn šachty a v případě potřeby budou opraveny stávající omítky. V prohlubni šachty bude zkontrolována hydroizolace proti vodě a vlhkosti. Pro nové dveře plošiny budou upraveny ostění dveřních otvorů. V blízkosti nadpraží dveřních otvorů budou vybourány kapsy pro umístění dveřních uzávěr. V případě, že překlady nad dveřními otvory nebudou mít pro vysekání kapes dostatečnou délku uložení, budou stávající překlady podepřeny ocelovými nosníky L 120/80/10. U prahu dveří budou provedeny drážky pro osazení prahu nových šachetních dveří. Nad dveřmi ve 2. NP bude proveden otvor pro osazení nových kontrolních dveří pro přístup ke strojovně plošiny a k novému elektro rozvaděči. Nad strojovnou bude dle pokynů montéra osazen nový ocelový profil I č. 100, ke kterému bude upevněn nový montážní hák. V prohlubni šachty bude dle pokynů montéra pro vstup na její dno umístěn ocelový žebřík. Vodicí lišty navržené vertikální plošiny budou ke stávajícímu cihelnému zdivu kotveny chemickými kotvami. V šachtě včetně strojovny bude provedeno nové osvětlení, nové osvětlení bude provedeno rovněž u nástupních prostorů nad dveřmi.

Výtah v budově kuchyňského provozu:

Stávající výtah je umístěn ve zděné šachtě a jeho přesné umístění v objektu a způsob otvírání dveří je patrné z výkresové dokumentace. Nová vertikální plošina je řešena jako trvale namontovaná svislá zdvihací plošina určená pro dopravu nákladu a osob. Velikost kabiny plošiny přibližně zachovává rozměry kabiny stávajícího výtahu, dveře plošiny budou osazeny do dveřních otvorů stávajícího

výtahu. Původní strojovna výtahu je umístěna na střeše budovy nad výtahovou šachtou, nová strojovna plošiny bude přemístěna pod strop šachty, kam bude z 1. NP rovněž přemístěn i nový elektro rozvaděč. V blízkosti strojovny bude nově proveden větrací otvor pro odvětrání šachty. Veškerá technologie stávajícího výtahu včetně vodících lišt, dveří a osvětlení šachty bude demontována. Demontována bude rovněž technologie výtahu ve stávající strojovně na střeše budovy. Na dně výtahové šachty budou odstraněny betonové prahy. Po demontáži technologie výtahu bude ověřena rovinatost stěn šachty a v případě potřeby budou opraveny stávající omítky. V prohlubni šachty bude zkontrolována hydroizolace proti vodě a vlhkosti.

Pro nové dveře plošiny budou upraveny ostění dveřních otvorů. V blízkosti nadpraží dveřních otvorů budou vybourány kapsy pro umístění dveřních uzávěr. V případě, že překlady nad dveřními otvory nebudou mít pro vysekání kapes dostatečnou délku uložení, budou stávající překlady podepřeny ocelovými nosníky L 120/80/10. U prahu dveří budou provedeny drážky pro osazení prahu nových šachetních dveří. Nad dveřmi ve 2. NP bude proveden otvor pro osazení nových kontrolních dveří pro přístup ke strojovně plošiny a k novému elektro rozvaděči. Nad strojovnou bude dle pokynů montéra osazen nový ocelový profil I č. 100, ke kterému bude upevněn nový montážní hák. V prohlubni šachty bude dle pokynů montéra pro vstup na její dno umístěn ocelový žebřík. Vodicí lišty navržené vertikální plošiny budou ke stávajícímu cihelnému zdivu kotveny chemickými kotvami. V šachtě včetně strojovny bude provedeno nové osvětlení, nové osvětlení bude provedeno rovněž u nástupních prostorů nad dveřmi.

Práce budou realizovány dle projektové dokumentace zpracované v 03/2016, ve stupni DSP, zpracovanou – Ing.Pavlem Starým, Lužická 276, 543 01 Vrchlabí, IČ 609 07 631.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr. Projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

4.2 Pracovní doba dodavatele je možná **od 7:00 do 18:00 hod.** (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice.

4.3 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení - nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.4 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

4.5 Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.6 Předmět dodávek a prací vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří:

- vybudování zařízení staveniště
- provádění a řízení stavebních prací;
 - obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
 - vedení deníku stavby;
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu plnění;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení dodávky a stavebních prací s ní spojených pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení plnění
- poskytnutí záruk na celé plnění;

- servis a odstraňování vad v záruční době;

4.7 Technická kritéria pro dodávku:

- 4.7.1.1 dodavatel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
 - 4.7.1.2 použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.
- 4.8 Předmět dodávek a prací bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění plnění.
- 4.9 Součástí dodávek a prací jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení předmětu plnění v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.10 Při realizaci budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k převímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.11 Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku plnění budou po provedení prací uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení budou dodavatelem nahrazeny novými na náklady dodavatele.
- 4.12 Dodávky a stavební práce budou dodavatelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.13 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

5.1 Dodavatel se zavazuje předmět plnění uvedený v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně dodat, zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Dodavatel je povinen převzít místo plnění od objednatele do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a zahájit provádění vlastních prací do 2 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění a v tomto provádění řádně (dle této smlouvy včetně jejích příloh, zejména pak s odpovídajícím počtem pracovníků) pokračovat. Místo plnění musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení plnění podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění jsou stanovena následovně:

Převzetí místa plnění – staveniště: do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Celková doba realizace: plnění bude předáno do 22 týdnů od předání místa plnění.

Harmonogram předložený dodavatelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení realizace, je zadavatel oprávněn zahájení realizace posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, uchazečem navržený harmonogram plnění se posouvá pouze ve svém začátku a konci, jinak zůstává nezměněn.

Místo plnění: Místem plnění je Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 21 Trutnov

Rozsah řešeného území:

Místo plnění se nachází v katastrálním území Trutnov na pozemcích p. č. st. 5091 a p. č. st. 4892 v areálu Oblastní nemocnice Trutnov. Budova prádelny a budova kuchyňského provozu se nacházejí na jihozápadním okraji areálu trutnovské nemocnice. Obě budovy jsou přístupné po zpevněných plochách.

- 5.3 Dodavatel bude plnění provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky dodavatele pro výběrové řízení na dodávky a práce s tím spojené podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
- 5.4 Objednatel není povinen dodavatele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení dodavatele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6 Cena plnění

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dodávky a práce bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s provedením předmětu plnění, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení stavenišť, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii dodavatele a zisk, poplatky a veškeré další náklady dodavatele v souvislosti s realizací plnění a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení dodávek a prací dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
- Celkem 1 356 286,20 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta padesát šest tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých dvacet haléřů).
- DPH (21%) 284 820,10 Kč
- Celkem 1 641 106,30 Kč**
- 6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě jedná o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatелеm.
- 6.4 Neprovedené práce a dodávky budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy.
- 6.5 Pokud se v rámci realizace plnění v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. víceprací, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení plnění, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena předně dle ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky a upravená koeficientem vypočteným jako podíl nabídkové ceny smluvní a předpokládané ceny dle zadávací dokumentace bez DPH. V tomto případě činí 0,99 (1 356 286,20 / 1 369 056,39 Kč).

Pokud konkrétní položka v ceníku ÚRS obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem objednatele. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

- 6.6 Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy jednáním dodavatele (či jeho subdodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce a dodávky budou dodavatelem objednateli účtovány jednou za 30 dnů dílčími daňovými doklady (dále jen „**dílčí faktury**“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací a dodávek dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených dodávek a prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených dodávek a prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených dodávek a prací za příslušný kalendářní měsíc dodavatelem, potvrzený TDI a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené dodavatelem v každém kalendářním měsíci.
- 7.2 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého plnění. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého plnění objednatel. Dodavatel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „**konečná faktura**“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého plnění, jakož i soupis provedených dodávek a prací jednotlivých částí plnění, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených dodávek a prací technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení plnění podle této smlouvy.
- 7.3 Dodavatel je, s odkazem na čl. 6.4 této smlouvy, povinen na každé faktuře uvést údaj o tom, že ke zdanitelnému plnění se vztahuje PDP, kdy daň odvádí objednatel.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje dodavateli zálohy ani závdavek.
- 7.5 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- Daňové doklady budou opatřeny názvem projektu („**Výtah-sklad (1ks) a oprava výtahu-objekt stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**“) a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.6 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (subdodavatele), zavazuje se **řádne a včas proplácet oprávněně vystavené faktury subdodavatelů** za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito subdodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky subdodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a **zaplatit subdodavateli přímo**, pokud subdodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku subdodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán,

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok subdodavatele oprávněný. Částku zaplacenou subdodavatelí přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem subdodavatelí, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem subdodavatelí nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.7 Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v tomto článku, čl. 9 bod 9.1.1 a čl. 13.
- 7.8 Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že dodavatel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět dodavateli jako neoprávněnou.
- 7.9 Každá faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak bude vrácena dodavateli. Právě tak bude vrácena faktura, neobsahující soupis dodávek a prací, potvrzených technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. Faktura bude předána ve třech vyhotoveních a bude obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. dodavatele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ dodavatele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
 - i) název projektu dle této smlouvy,
 - j) soupis provedených dodávek a prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDI objednatele,
 - k) označení plnění s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) razítko a podpis TDI objednatele na soupisu provedených prací,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol o odevzdání a převzetí plnění či event. jeho části,
 - p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
- 7.10 Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací plnění a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené dodávky a práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Práva a povinnosti smluvních stran při plnění dle této smlouvy

8.1 Kontroly průběhu dodávek a výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění plnění budou konány kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby po dohodě s dodavatelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci dodavatele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje dodavatel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů s dodavatelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění plnění. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor investora) je oprávněn kontrolovat provádění prací průběžně. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí plnění nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi, nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby dodavatel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním plnění, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a práce prováděl řádným způsobem. V případě, že dodavatel jakékoli výše uvedené závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění dodavatele, která vykazují v době provádění plnění nedostatky, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby dodavateli, které se týkají vadné části plnění.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění plnění dodavatelem objednateli škoda, je dodavatel povinen tuto škodu nahradit. Dodavatel je povinen postupovat při provádění plnění s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je dodavatel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění plnění bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není dodavatel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.8 Pro posouzení kvality práce a dodávek dodavatele a kvality dodávek a prací jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při plnění.
- 8.1.9 Dodavatel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá dodavatel objednateli při předání plnění. Na žádost

objednatel dodavatel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

- 8.1.11 Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatel poskytovat třetím osobám projektovou dokumentaci.

8.2 Stavební deník

- 8.2.1 Dodavatel při provádění stavebních prací povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí místa plnění - staveniště.
- 8.2.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.2.3 Dodavatel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je dodavatel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Dodavatel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.2.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.3 Místo plnění - Staveniště a jeho zařízení

- 8.3.1 Objednatel se zavazuje předat dodavateli místo plnění s příslušnou dokumentací do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností dodavatele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí dodavatel. Dodavatel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění prací řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného plnění objednateli. Dodavatel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.3.2 Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění plnění v souladu se zákonem o odpadech. Dodavatel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem dodavatele.
- 8.3.3 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby dodavatele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se dodavatel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatel, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka dodavatele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka dodavatele. Dodavatel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.3.4 Dodavatel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši dodavatel.

- 8.3.5 Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů dodavatele.
- 8.3.6 Přístup třetích osob na staveniště - dodavatel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.3.7 Dodavatel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci plnění.
- 8.3.8 Dodavatel není oprávněn používat jakékoli části prostor, kde bude provádět plnění, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.3.9 Dodavatel provede plnění dle této smlouvy na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Dodavatel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.4 Použití subdodavatelů

- 8.4.1 Dodavatel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „subdodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění subdodavatelem dodavatel odpovídá objednateli, jako by tuto část plnění prováděl sám.
- 8.4.2 V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatele.
- 8.4.3 V případě, že dodavatel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, je povinen uvést v příloze č.4 seznam subdodavatelů, ve kterém identifikuje části plnění, které hodlá zadat subdodavatelům. Dodavatel je povinen vypsát všechny subdodavatele do seznamu subdodavatelů.
- 8.4.4 Dodavatel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.
- 8.4.5 Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Dodavatel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je dodavatel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je dodavatel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.

8.5 Harmonogram

- 8.5.1 Harmonogram předložený dodavatelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání plnění uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení dodávek a stavebních prací, lhůtu pro dokončení plnění, lhůtu pro předání a převzetí plnění a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé dodávky, stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce dodavatelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení plnění:

- 9.1.1 Závazek dodavatele provést plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním plnění. Plnění uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí plnění, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části plnění nebo plnění celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy. V případě, kdy bude plnění vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel plnění nepřevzme, anebo plnění s těmito vadami a nedodělky převezme, avšak objednatel není povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede termín odstranění vad.

9.2. Předání a převzetí plnění:

- 9.2.1 Dodavatel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí plnění v místě plnění. Dodavatel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí plnění nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě dodavatele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje dodavatel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu dodavatel nedostává do prodlení s předáním plnění. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží dodavatel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení plnění, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce dodavatel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení plnění v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti plnění nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o plnění či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané plnění nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh,

- 9.2.6 Pokud plnění nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání plnění, nebo které brání správné funkci plnění, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí plnění, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud plnění nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání plnění, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost plnění, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí plnění. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí plnění je dodavatel v souladu s odst. 7.2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání plnění s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne plnění nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel plnění nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že plnění nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí plnění je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí plnění dodavatel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady dodavatele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu plnění předá dodavatel objednateli veškeré doklady týkající se provedených dodávek a stavebních prací, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k dodávaným věcem a zhotovovanému plnění

- 10.1 Dodavatel nese od doby předání plnění do předání a převzetí hotového plnění nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na vlastních dodávaných zařízeních a všech jejich součástech,
 - b) na částech či součástech plnění, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí dodavatelem do doby ukončení plnění pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním plnění.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a dodavatel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li dodavatel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele.
- 10.2 Dodavatel nese též do doby ukončení plnění nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení plnění, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného plnění, nebo které jsou používány k provedení plnění a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení plnění (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením plnění nebo jiným porušením závazku dodavatele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného plnění a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány dodavateli podle této smlouvy a nestaly se součástí plnění, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Dodavatel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí plnění jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení plnění.
- 10.6 Dodavatel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi dodavatele nebo jeho subdodavatelů.
- 10.7 Dodavatel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované plnění či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za plnění ve vlastnictví subdodavatele. Plnění musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi dodavatelem a jeho subdodavateli a dodavatel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí dodavatel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k dodavateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované dodavatelem související s prováděním plnění podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady plnění

- 11.1 Dodavatel se zavazuje, že plnění i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení plnění vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí plnění (záruční doba).
- 11.2 Dodavatel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Dodavatel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu plnění. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje dodavatele požadovat změnu termínu dokončení plnění.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání plnění, se kterými bylo plnění převzato dle čl. 9 bod 9.2.7.

- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „vysoká“, vady zabraňující provozu zařízení, systém není použitelný ve svých základních funkcích. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele resp. uživatele zařízení a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 24 hodin po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 48 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele resp. uživatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele nebo uživatele, dohodne následně s objednatelům další postup.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz kdy funkčnost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz, ale umožňující provoz, a to i za pomoci jiných dočasných opatření. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 4 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele či uživatele, dohodne následně s objednatelům další postup.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 10 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelům další postup.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelům nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 24 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): 777756639, 608440760 v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: info@revist.cz, choutka@revist.cz, beranek@triplex.cz v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezavazuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuelně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení dodavatele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 1 500 Kč (jeden tisíc pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení plnění podle této smlouvy.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nezhájení plnění do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí plnění s vadami a nedodělků, činí 2 000 Kč (dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.5 V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
- 12.1.6 V případě nedodržení termínů, stanovených v dnech, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení, a to až do doby provedení

opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.

- 12.1.7 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy ve výši 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) při porušení závazku.
- 12.1.8 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.9 Smluvní pokuty dle čl. 7.6 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil subdodavateli zhotovitele.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a dodavatele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
 - 13.1.1 Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
 - 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy dodavatelem:
 - a) prodlení s předáním plnění nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více než 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.7 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti dodavatele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění plnění v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
 - 13.1.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku dodavatele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených dodávek, prací a zakoupených materiálů. Dodavatel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak dodavatel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady dodavatele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Dodavatel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny plnění. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli dodávky již dodané a stavební práce provedené dodavatelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností dodavatele, pak je objednatel povinen zaplatit dodavateli dodávky již dodané a stavební práce provedené dodavatelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady plnění, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví plnění, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a dodavatel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí plnění, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti plnění, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí plnění dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví plnění objednatelem či právo objednatele zadat dokončení plnění jinému dodavateli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění plnění. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností dodavatele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit dodavateli písemnou plnou moc, kterou se dodavatel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Dodavatel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně dodavatele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu dodavatele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ohledně plnění a dát pokyn k dalšímu postupu dodavatele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou dodavatel stanoví, ne však kratší než 72 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce či jiného uživatele objektu a dodavatel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Dodavatel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 2 000 000 Kč, v níž je dodavatel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednatelem či třetím osobám. Dodavatel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace plnění. Dodavatel je povinen na výzvu objednatele prokázat

- splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Dodavatel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí dodavatel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Dodavatel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je dodavatel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je dodavatel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že dodavatel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti dodavatele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost dodavatele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 16

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 16.1 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení dodavateli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění plnění nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení plnění.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Smluvní strany sjednávají, že ve věcech výslovně neupravených se tato smlouva bude podpůrně řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.
- 17.2 Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 17.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.4 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo

zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

- 17.5 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 17.6 Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a dále v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 17.7 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.8 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 17.9 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 17.10 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 17.11 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
- 17.12 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové dne 10. 10. 2016

Za objednatele:

Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc

V Opatovicích nad Labem dne 07.10.2016

Za dodavatele:

REVIST s.r.o.
Ing. Martin Choutka

REVIST s.r.o.
Pod Višňovskou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

Tato smlouva byla schválena usnesením č. 2K138/1483/2016 dne 26.9.2016.

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace plnění (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen:

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Název:

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Výtah-sklad (1ks) a oprava výtahu-objekt
stravovacího provozu Oblastní nemocnice
Trutnov a.s.“

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

REVIST S.R.O.

Kód:	1623/1
Stavba:	Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova prádelny ON Trutnov a.s.
Cena bez DPH	672 985,52
DPH 15%	0,00
DPH 21%	141 326,96
CENA vč DPH	814 312,48

Kód:	1623/2
Stavba:	Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova kuchyňského provozu ON Trutnov a.s.
Cena bez DPH	683 300,68
DPH 15%	0,00
DPH 21%	143 493,14
CENA vč DPH	826 793,83

CELKOVÁ CENA bez DPH	1 356 286,20
DPH 15%	0,00
DPH 21%	284 820,10
CELKOVÁ CENA vč DPH	1 641 106,31

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

16.09.2016

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

1623/1

Stavba:

Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **prádelny** ON Trutnov a.s.

Místo:

Stavba:

Termín:

Termín:

16.09.2016

Stavba:

Královohradecký kraj

Stavba:

REVIST S.R.O.

Místo:

Místo:

Místo:

Místo:

Místo:

Místo:

Místo:

Místo:

Místo:

Místo:

24815756

CZ24815756

Stavba:

GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Stavba:

Ing. Jiříčková

Stavba:

Náklady z rozpočtů

672 985,52

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

672 985,52

DPH základní	21%	ze	672 985,52
DPH snížená	15%	ze	0

141 326,96

0,00

Cena s DPH

v

CZK

814 312,48

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REVIST s.r.o.

Ing. Martin Choutka

16.09.2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

1623/1

Stavba:

Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **prádelny** ON Trutnov a.s.

Místo:

Stavba:

Královohradecký kraj

Stavba:

REVIST s.r.o.

Termín:

16.09.2016

Projektant:

GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Zpracovatel:

Ing. Jiříčková

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

672 985,52

814 312,48

1623/1 Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova prádelny ON Trutnov a.s.

672 985,52

814 312,48

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

0,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

672 985,52

814 312,48

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **prádelny** ON Trutnov a.s.

Místo:

Královohradecký kraj

Datum: 16.09.2016

Objednatel:

REVIST S.R.O.

IČ: 24815756

Projektant:

GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Zhotovitel:

Ing. Jiříčková

Náklady z rozpočtu

656 485,52

Ostatní náklady

16 500,00

Cena bez DPH

672 985,52

DPH základní

21,00%

ze

672 985,52

141 326,96

celková

13,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

814 312,48

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REVIST s.r.o.

Ing. Martin Choutka

16.09.2016

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **prádelny** ON Trutnov a.s.

Místo:

Královohradecký kraj

Datum: 16.09.2016

Objednatel:

REVIST S.R.O.

Projektant:

GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Zhotovitel:

Ing. Jiříčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

656 485,52

HSV - Práce a dodávky HSV

48 942,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 810,99

4 - Vodorovné konstrukce

218,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 934,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 565,09

997 - Přesun sutě

3 602,00

998 - Přesun hmot

810,81

PSV - Práce a dodávky PSV

12 826,81

767 - Konstrukce zámečnické

4 413,50

771 - Podlahy z dlaždic

1 299,66

783 - Dokončovací práce - nátěry

364,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 749,65

M - Práce a dodávky M

594 716,63

21-M - Elektromontáže

49 116,63

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

545 600,00

2) Ostatní náklady

16 500,00

Zařízení staveniště

8 000,00

Projektové práce

3 000,00

Územní vlivy

500,00

Provozní vlivy

2 000,00

Jiné VRN

3 000,00

Kompletační činnost

3 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

672 985,52

REVIST S.R.O.
 Pod Váňovkou 1661 / 33
 140 00 Praha 4
 IČO 24815756 R

ROZPOČET

Stavba:

Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **prádelny** ON Trutnov a.s.

16.09.2016

Královohradecký kraj
REVIST S.R.O.GRAFIC - Ing. Pavel Starý
Ing. Jiříčková

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

656 485,52

HSV - Práce a dodávky HSV

48 942,08

3 - Svislé a kompiezní konstrukce

6 810,99

1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	141,05	282,10
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,3*0,2*1,7	m3	0,102	4 368,00	445,54
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "L120/80/10:" 15,02*(1,7*2) 2*0,0011 "L6:20:" 11,1*1,6*3*0,0011 "L100:" 8,34*2,2*0,0011 Součet	t	0,191	31 850,00	6 083,35
					0,112		
					0,059		
					0,020		
					0,191		

4 - Vodorovné konstrukce

218,40

4	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	109,20	218,40
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

15 934,79

5	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch "zaciťení vent.otvoru:" f	kus	1,000	227,50	227,50
					1,000		
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 0,3*(0,6*2-1,2*2) 0,2*1,7*2 "ostění:" 3,85 Mezisoučet	m2	5,730	418,60	2 398,58
					1,800		
					3,850		
					5,730		
7	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "překlady:" 1,2 "na L:" 1,39 Mezisoučet	m2	2,590	218,40	565,66
					1,200		
					1,390		
					2,590		
8	K	617325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 30% 1,8*4*10,66-1,1*2*2-1,1*0,8 omítky Mezisoučet	m2	71,472	163,80	11 707,11
					71,472		
					71,472		
9	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin pl do 1 m2 betonem lehkým liaporovým tl přes 80 mm 0,1*0,2*1,25*2	m3	0,050	7 280,00	364,00
					0,050		
10	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 0,2*1,7*2	m2	0,680	728,00	495,04
					0,680		
11	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,680	54,60	37,13
12	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm "oprava po prahu:" 0,4*0,6*2	m2	0,480	291,20	139,78
					0,480		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 565,09

13	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	2,500	200,20	500,50
			"podlaha:" 1,25 2		2,500		
14	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	soub	1,000	2 275,00	2 275,00
15	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	10,600	591,50	6 269,90
16	K	94931121R1	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m zapoužití po dobu výstavby	m	10,600	455,00	4 823,00
17	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	10,600	273,00	2 893,80
18	K	9529013R2	Úklid a čištění dna výtahové šachty 1,8x1,8m - opakovaný po dobu výstavby a konečný	kpl	1,000	455,00	455,00
19	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,312	4 550,00	1 419,60
			"betonové prahy:" (0,4*0,6*0,65)*2		0,312		
20	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	136,50	136,50
			"nová ventilační mřížka:" 1		1,000		
21	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,288	1 638,00	471,74
			0,3*0,8*1,2		0,288		
22	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	135,59	542,36
			"dřevo:" 2		2,000		
			"lícová:" 2		2,000		
			Mezisoučet		4,000		
23	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,400	172,90	587,86
			1,7*2		3,400		
24	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	2,500	265,72	664,30
			1,25*2		2,500		
25	K	97801119R1	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % - rýha v nadpraží	m2	3,850	136,50	525,53
			"ostění-pro osazení L:" 0,3*1,25*2 - 0,4*0,2*8		1,390		
			0,3*2,05*4		2,460		
			Mezisoučet		3,850		
997 - Přesun sutě							3 602,00
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,903	728,00	1 385,38
27	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,903	232,05	441,59
28	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	1,903	204,75	389,64
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,903	728,00	1 385,38
998 - Přesun hmot							810,81
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,782	455,00	810,81
PSV - Práce a dodávky PSV							12 826,81
767 - Konstrukce zámečnické							4 413,50
31	K	767100110	D+M Žebřík na dno šachty vč.povrchové úpravy	kus	1,000	4 095,00	4 095,00
32	K	767200210	D+M Ventilační mřížka 175/175mm	kus	1,000	318,50	318,50
771 - Podlahy z dlaždic							1 299,66
33	K	771441810	Demontáž soklíků z obkladaček hutných kladených do maltý rovných	m	1,200	22,75	27,30
			0,3*3		1,200		
34	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	1,200	113,75	136,50
35	K	77157411R6	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - malé plochy	m2	0,500	591,50	295,75

			0,2*1,25*2		0,500			
36	M	597612901	dlaždice keramické - dle stávajících	m ²	1,000	637,00	637,00	
37	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu betonové prahy:"(0,4*0,6)*2" "úroveň:"(0,2-0,1)*1,25*2 Mezisoučet	m ²	1,230 1,230	54,60	67,16	
38	K	77159118R7	Podlahy řezání keramických dlaždíc na sokl	m	1,200	68,25	81,90	
39	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,022	1 365,00	30,03	
40	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022	1 092,00	24,02	
783 - Dokončovací práce - natěry								364,00
41	K	783100100	Nátěr lč100 dl.1,8m věc. přípravy podkladu	kus	1,000	364,00	364,00	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety								6 749,65
42	K	784121009	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m ²	71,472	36,40	2 601,58	
			smlčky		71,472			
43	K	784121011	Rozmrývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	71,472	13,65	975,59	
			omítky		71,472			
44	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m ²	77,472	40,95,	3 172,48	
			omítky=6		77,472			
M - Práce a dodávky M								594 716,63
ZI-M - Elektromontáže								49 116,63
45	K	210100100	Elektro - dle samostatného soupisu	soub.	1,000	49 116,63.	49 116,63	
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad.zář.a vah								545 600,00
46	K	330100100	Demontáž stávajícího výtahu, vyřezání vodičích a nosných prvků , odvoz a likvidace sutí na řízené skládce	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00	
47	K	330500100	Výroba a dodávka - Vertikální plošina pro dopravu osob a nákladů Nosnost 500kg, 2x stanice- přesná spec.viz PD	kpl	1,000	390 000,00	390 000,00	
48	K	330500110	Montáž - Vertikální plošina nosnost 500kg	kpl	1,000	91 000,00	91 000,00	
49	K	330500120	Stavební přímopomoce osazení technologie výtahu	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	
VP - Vícepárce								0,00

Nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a v budově kuchyňského provozu
D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ON Trutnov a.s.

D.1.4.7.05 BUDOVA PRÁDELNY

Objednatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
REVIST S.R.O.

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	14 828,55
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	10 326,50
3	Podružný materiál	826,12
4	Doprava z C21M a navázaného materiálu	1 115,26
5	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	334,58
	CELKEM URN	27 431,01
B.	HZS	
11	Hodinová zúčtovací sazba	21 166,00
	CELKEM HZS	21 166,00
C.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
	CELKEM DODÁVKA	
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
12	GZS z C21M a navázaného materiálu	519,62
	CELKEM VRN	519,62
	REKAPITULACE CELKEM	49 116,63

Náklady celkem [Kč]: (bez DPH)**49 116,63**

Vypracoval:
REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

16.09.2016

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815758

Nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a v budově kuchyňského provozu
D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ON Trutnov a.s.

D.1.4.7.05 BUDOVA PRÁDELNY

Objednatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
REVIST S.R.O.

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	210010002	trubka ohebná el.inst. typ 14 R=16mm	23,75	12,00	m	285,00
2.	210010003	trubka ohebná el.inst. typ 14 R=23mm	26,60	24,00	m	638,40
3.	210010102	lišta el.inst. 20/20mm, vč. rohů, spojek atd.	52,25	22,00	m	1 149,50
4.	210010103	lišta el.inst. 40/20mm, vč. rohů, spojek atd.	57,00	16,00	m	912,00
5.	210010301	krab.přístrojová 68 bez zapojení	27,55	4,00	ks	110,20
6.	210010321	krab.odbočná 68 vč. zapojení	123,50	8,00	ks	988,00
7.	210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm	61,75	8,00	ks	494,00
8.	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	17,10	6,00	ks	102,60
9.	210100013	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2	20,90	9,00	ks	188,10
10.	210100251	ukonč.celoplast. kabelů do 4x10mm2	71,25	5,00	ks	356,25
11.	210100101	ukonč.Cu vod. a lan do 16mm2	20,90	4,00	ks	83,60
12.	210110031	spín.jednop. - řazení 1 zapuř. vč.zap.	42,75	2,00	ks	85,50
13.	210110001	spín.jednop. - řazení 1 nástěn. vč.zap.	114,00	1,00	ks	114,00
14.	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 nástěn.vč.zap.	133,00	2,00	ks	266,00
15.	210120001	pojistka E27/16A	38,00	1,00	ks	38,00
16.	210120011	jistič 1/B/16A	76,00	1,00	ks	76,00
17.	210200037	svítidlo žár. nástěn. 60W	114,00	2,00	ks	228,00
18.	210200071	svítidlo žár. nástěn. 100W	166,25	4,00	ks	665,00
19.	210190990	úpravy v rozvaděči RH	2660,00	1,00	ks	2 660,00
20.	210800529	CYKY 6mm2 750V	30,40	58,00	m	1 763,20
21.	210810001	CYKY 2x1.5 mm2 750V	17,10	24,00	m	410,40
22.	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V	17,10	56,00	m	957,60
23.	210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V	17,10	4,00	m	68,40
24.	210810007	CYKY 3x4 mm2 750V	17,10	58,00	m	991,80
25.	973031619	vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm – zdívo cihel.	142,50	2,00	ks	285,00
26.	974082115	vysekání rýhy v omítce š. 10cm	76,00	12,00	ks	912,00
celkem:						14 828,55

Cena za ceník celkem:

14 828,55

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	E 00202	trubka ohebná instal. PVC 1416	15,20	12,00	m	182,40
2.	E 00203	trubka ohebná instal. PVC 1423	20,90	24,00	m	501,60
3.	E 00248	lišta el.inst. 20/20mm, vč. rohů, spojek atd.	18,05	22,00	m	397,10
4.	E 00251	lišta el.inst. 40/20mm, vč. rohů, spojek atd.	23,75	16,00	m	380,00
5.	E 00307	víčko krabice KU 68 - V 68	5,70	8,00	ks	45,60
6.	E 00316	krabice pod omítku - KU 68-1901	11,40	4,00	ks	45,60
7.	E 00318	krabice pod omítku - KU 68-1903	33,25	8,00	ks	266,00
8.	E 00336	krab.odboč. nástěn. 95x95mm, IP54	140,60	8,00	ks	1 124,80
9.	E 01711	spínač, řazení 1 - 3559-A01345 Tango	90,25	2,00	ks	180,50
10.	E 01720	kryt spínače kolébkového, jednoduchý - 3558A-A651 Tango	38,00	2,00	ks	76,00
11.	E 01731	rámeček jednonásobný - 3901A-B10 Tango	28,50	2,00	ks	57,00
12.	E 01762	spínač nástěn. řazení 1 - 3553-01929	115,90	1,00	ks	115,90
13.	E 01764	spínač nástěn. řazení 6 - 3553-06929	150,10	2,00	ks	300,20
14.	E 35072	pojistka E27 16A (do rozvaděče RH)	28,50	1,00	ks	28,50
15.	E 35082	jistič 1/B/16 (do rozvaděče RH)	199,50	1,00	ks	199,50

16.	E	34802	svítidlo žár. nástěnné 60W IP20 (nástupy)	741,00	2,00	ks	1 482,00
17.	E	34803	svítidlo žár. nástěnné průmysl. 100W IP54 (šachta)	380,00	4,00	ks	1 520,00
18.	E	02737	CYA 6mm2 zelenožlutý	15,20	58,00	m	881,60
19.	E	02913	CYKY-O 2x1.5mm2	11,40	24,00	m	273,60
20.	E	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	17,10	56,00	m	957,60
21.	E	02918	CYKY-J 3x2.5mm2	24,70	4,00	m	98,80
22.	E	02921	CYKY-J 3x4mm2	20,90	58,00	m	1 212,20
							Celkem:
							10 326,50

Celkem za materiály:

10 326,50

Cena za materiály celkem:

10 326,50

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	00001	Práce v HZS	209,00	18,00	hod.	3 762,00
2.	00002	Revize elektro	304,00	28,00	hod.	8 512,00
3.	00003	Úklid pracoviště	133,00	24,00	hod.	3 192,00
4.	00004	Dokumentace skutečného provedení stavby	142,50	40,00	hod.	5 700,00
						Celkem:
						21 166,00

Celkem za práci v HZS:

21 166,00

Cena za práci v HZS celkem:

21 166,00

CELKEM - VV - C21 Elektromont + Materiály + Práce v HZS**46 321,05**

Vypracoval:

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

16.09.2016

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód 1623/2

Stavba: Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **kuchyňského** provozu ON Trutnov a.s.

Datum 16.09.2016

Objekt
Královehradecký krajInvestor
REVIST S.R.O.

24815756

CZ24815756

Projektant
GRAFIC - Ing. Pavel StarýZpracovatel
Ing. Jiříčková

Náklady z rozpočtů	683 300,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	683 300,68
---------------------	-------------------

DPH základní	21%	ze	683 300,68	143 493,14
snížená	15%	ze	0	0,00

Cena s DPH	v	CZK	826 793,83
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REVIST s.r.o.
Ing. Martin Choutka
REVIST S.R.O.
 Pod Višňovkou 1661 / 33
 140 00 Praha 4
 IČO 24815756 R

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód 1623/2

Stavba: Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **kuchyňského** provozu ON Trutnov a.s.

Datum 16.09.2016

Objekt
Královehradecký kraj
Investor
REVIST s.r.o.Projektant
GRAFIC - Ing. Pavel Starý
Zpracovatel
Ing. Jiříčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	683 300,68	826 793,83
1623/1	Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova prádelny ON Trutnov a.s.	683 300,68	826 793,83
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Četkové náklady za stavbu 1) + 2)		683 300,68	826 793,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **kuchyňského provozu ON Trutnov a.s.**

Místo:	Královohradecký kraj	Datum:	16.09.2016
Objednatel:	REVIST S.R.O.	IČ:	24815756
Projektant:	GRAFIC - Ing. Pavel Starý		
Zpracovatel:	Ing. Jiříčková		

Náklady z rozpočtu		666 800,68
Ostatní náklady		16 500,00
Cena bez DPH		683 300,68
DPH základní	21,00%	ze 683 300,68
		143 493,14

Cena s DPH	▼ CZK	826 793,83
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **kuchyňského provozu ON Trutnov a.s.**

Místo:	Královohradecký kraj	Datum:	16.09.2016
Objednatel:	REVIST S.R.O.	Projektant:	GRAFIC - Ing. Pavel Starý
		Zpracovatel:	Ing. Jiříčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu**666 800,68**

HSV - Práce a dodávky HSV

47 426,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 130,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 957,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 029,33

997 - Přesun sutě

4 576,79

998 - Přesun hmot

732,10

PSV - Práce a dodávky PSV

19 517,77

713 - Izolace tepelné

1 427,88

763 - Konstrukce suché výstavby

3 259,62

767 - Konstrukce zámečnické

3 412,50

771 - Podlahy z dlaždic

1 116,57

781 - Dokončovací práce - obklady

5 034,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 266,90

M - Práce a dodávky M

599 856,27

21-M - Elektromontáže

54 256,27

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

545 600,00

2) Ostatní náklady**16 500,00**

Zařízení staveniště

8 000,00

Projektové práce

3 000,00

Územní vlivy

500,00

Provozní vlivy

2 000,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

3 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**683 300,68**

REVIST S.R.O.
 Pod Váňovkou 1681 / 33
 140 00 Písek 4
 IČO 24815756 R

ROZPOČET

Náklady z rozpočtu

666 800,68

HSV - Práce a dodávky HSV

47 426,64

3 - Svisle a kompletní konstrukce

8 136,49

1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	3,000	141,05	423,15
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,3*0,2*1,7	m ³	0,102	4 368,00	445,54
					0,102		
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "L120/80/10:" 15,02*(1,7*2)*3*0,0011 "R120:" 11,1*1,6*3*0,0011 Součet	t	0,228	31 850,00	7 261,80
					0,169		
					0,059		
					0,228		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 957,95

4	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m ² na střepech "zčištění vně otvoru:" 1	kus	1,000	227,50	227,50
					1,000		
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 0,3*(0,8*2+1,2*2): 0,2*1,7*2 "na L:" 2,035 Mezisoučet	m ²	3,965	418,60	1 659,75
					1,380		
					2,035		
					3,965		
6	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "překlad L:" 1,2 "na L:" 2,085 Mezisoučet	m ²	3,285	218,40	717,44
					1,200		
					2,085		
					3,285		
7	K	617325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 30% 1,8*1,8, 5-1,1*2*3-1,1*0,8 omítky Mezisoučet	m ²	53,720	163,80	8 799,34
					53,720		
					53,720		
8	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin pl do 1 m ² betonem lehkým tlaprovým tl přes 80 mm 0,1*0,2*1,25*3	m ³	0,075	7 280,00	546,00
					0,075		
9	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 0,2*1,7*3	m ²	1,020	728,00	742,56
					1,020		
10	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m ²	1,020	54,60	55,69
11	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m ² tl do 40 mm "oprava po prahu:" 0,4*0,6*3	m ²	0,720	291,20	209,66
					0,720		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 029,33

12	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm "podlaha:" 1,25*3	m	3,750	200,20	750,75
					3,750		
13	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	soub	1,000	2 275,00	2 275,00
14	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m ² v do 10 m	m	9,500	591,50	5 619,25
15	K	94931121R1	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m ² v do 30 m zapoužití po dobu výstavby	m	9,500	455,00	4 322,50

16	K	949411811	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 10 m	m	9,500	273,00	2 593,50
17	K	9529013R2	Úklid a čištění dna výtahové šachty 1,8x1,8m - opakovaný po dobu výstavby a konečný	kpl	1,000	455,00	455,00
18	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m ³	m ³	0,468	4 550,00	2 129,40
			"betonové prahy:" (0,4*0,6*0,65)*3		0,468		
19	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	136,50	136,50
			"nová ventilační mřížka:" 1		1,000		
20	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	0,288	1 638,00	471,74
			0,3*0,8*1,2		0,288		
21	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 150 mm	kus	3,000	135,59	406,77
22	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,400	172,90	587,86
			1,7*2		3,400		
23	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	3,750	265,72	996,45
			1,25*3		3,750		
24	K	97801119R1	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % - rýha v nadpraží	m ²	2,085	136,50	284,60
			"ostění-pro osazení L:" 0,3*1,25*3-0,4*0,2*12		2,085		

997 - Přesun sutě

4 576,79

25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,418	728,00	1 760,30
26	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,418	232,05	561,10
27	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	2,418	204,75	495,09
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	2,418	728,00	1 760,30

998 - Přesun hmot

732,10

29	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,609	455,00	732,10
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

19 517,77

713 - Izolace tepelné

1 427,88

30	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	3,240	77,35	250,61
			1,8*1,8		3,240		
31	M	631480110	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm	m ²	3,305	345,80	1 142,87
32	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,021	1 092,00	22,93
33	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	546,00	11,47

763 - Konstrukce suché výstavby

3 256,52

34	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	3,240	709,80	2 299,75
			1,8*1,3		3,240		
35	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	3,240	40,95	132,68
36	K	76313175R1	D+M parotěsné zábrany do SDK podhledu vč. dotěšňovacích prvků	m ²	3,240	227,50	737,10
37	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,055	1 092,00	60,06
38	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,055	546,00	30,03

767 - Konstrukce zamečnické**3 412,50**

39	K	767100100	Žebřík na dno šachty - přemístění	kus	1,000	1 092,00	1 092,00
40	K	767200100	Šetná demontáž krycích rohových lišt z oc.plechu (pro zpětné použití)	kus	6,000	109,20	655,20
41	K	767200110	Zpětná montáž krycích rohových lišt z oc.plechu	kus	6,000	163,80	982,80
42	K	767200200	D+M Ventilační mřížka 175/175mm, požární odolnost EI30	kus	1,000	682,50	682,50

771 - Podlahy z dlaždic**1 116,57**

43	K	77157411R6	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - malé plochy	m2	0,750	591,50	443,63
			0,2*1,25*3		0,750		
44	M	597612901	dlaždice keramické 150/150 - dle stávajících	m2	0,825	637,00	525,53
45	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,845	54,60	100,74
			betonové prahy: " (0,8*0,6)*3		0,720		
			"dvoře: " (0,2*0,1)*1,25*3		1,125		
			Mezisoučet		1,845		
46	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,019	1 365,00	25,94
47	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019	1 092,00	20,75

781 - Dokončovací práce - obklady**5 034,30**

48	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	3,600	81,90	294,84
			(0,3*2*2)*3		3,600		
49	K	78141411R4	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - ostění	m2	3,600	500,50	1 801,80
50	M	5976100R2	obkladačky porovinové 150x150mm	m2	4,000	318,50	1 274,00
51	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	3,600	168,35	606,06
52	K	781491819	Řezání oddělovací spáry v obkladu	m	12,000	63,70	764,40
			2*2*3		12,000		
53	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,600	40,95	147,42
54	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,089	1 092,00	97,19
55	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,089	546,00	48,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety**5 266,90**

56	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	53,720	36,40	1 955,41
			omítky		53,720		
57	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,720	13,65	733,28
			omítky		53,720		
58	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m2	62,960	40,95	2 578,21
			omítky 6-1,2*1,8		62,960		

M - Práce a dodávky M**599 856,27****21-M - Elektromontáže****54 256,27**

59	K	210100100	Elektro - dle samostatného soupisu	soub	1,000	54 256,27	54 256,27
----	---	-----------	------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh**545 600,00**

60	K	330100100	Demontáž stávajícího výťahu, vyřezání vodičích a nosných prvků , odvoz a likvidace sutí na řízené skládce	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00
61	K	330500100	Výroba a dodávka - Vertikální plošina pro dopravu osob a nákladů Nosnost 500kg, 2x stanice- přesná spec.viz PD	kpl	1,000	390 000,00	390 000,00
62	K	330500110	Montáž - Vertikální plošina nosnost 500kg	kpl	1,000	91 000,00	91 000,00
63	K	330500120	Stavební přípomocce osazení technologie výťahu	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00
VP - Vicepráce							0,00

Nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a v budově kuchyňského provozu
D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ON Trutnov a.s.

D.1.4.7.04 BUDOVA KUCHYŇSKÉHO PROVOZUObjednatel:
Královéhradecký krajUchazeč:
REVIST S.R.O.**Rekapitulace**

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	14 687,00
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	13 684,00
3	Podružný materiál	1 094,72
4	Doprava z C21M a navázaného materiálu	1 477,87
5	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	443,36
	CELKEM URN	31 386,95
B.	HZS	
11	Hodinová zúčtovací sazba	22 280,00
	CELKEM HZS	22 280,00
C.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
	CELKEM DODÁVKA	
D.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
12	GZS z C21M a navázaného materiálu	589,31
	CELKEM VRN	589,31
	REKAPITULACE CELKEM	54 256,27


Náklady celkem [Kč]:**54 256,27**

Vypracoval:

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

16.09.2016


REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

Nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a v budově kuchyňského provozu
D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ON Trutnov a.s.

D.1.4.7.04 BUDOVA KUCHYŇSKÉHO PROVOZU

Objednatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
REVIST S.R.O.

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm	25,00	12,00 m	300,00
2.	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 14 R=23mm	28,00	24,00 m	672,00
3.	210010102	lišta el.inst. 20/20mm, vč. rohů, spojek atd.	55,00	26,00 m	1 430,00
4.	210010103	lišta el.inst. 40/20mm, vč. rohů, spojek atd.	60,00	18,00 m	1 080,00
5.	210010301	krab.přístrojová 68 bez zapojení	29,00	5,00 ks	145,00
6.	210010321	krab.odbočná 68 vč. zapojení	130,00	9,00 ks	1 170,00
7.	210010316	krab.odboč.s víčkem.svor.čtyřhranná do 100x100mm	65,00	8,00 ks	520,00
8.	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	18,00	4,00 ks	72,00
9.	210100251	ukonč.celoplast. kabelů do 4x10mm2	75,00	4,00 ks	300,00
10.	210100101	ukonč.Cu vod. a lan do 16mm2	22,00	4,00 ks	88,00
11.	210110031	spín.jednop. - řazení 1 zapuř. vč.zap.	45,00	3,00 ks	135,00
12.	210110001	spín.jednop. - řazení 1 nástěn. vč.zap.	120,00	1,00 ks	120,00
13.	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 nástěn.vč.zap.	140,00	2,00 ks	280,00
14.	D 210110521	demontáž spínače nástěn. ve skříní	165,00	1,00 ks	165,00
15.	210190002	montáž minirozvodnice nástěnné	350,00	1,00 ks	350,00
16.	210120011	jistič 1/B/16A	80,00	1,00 ks	80,00
17.	210120451	jistič 3/C/32A	125,00	2,00 ks	250,00
18.	210200037	svítidlo žár. nástěn. 60W	120,00	3,00 ks	360,00
19.	210200071	svítidlo žár. nástěn. 100W	175,00	4,00 ks	700,00
20.	210800529	CY 6mm2 750V	32,00	84,00 m	2 688,00
21.	210810001	CYKY 2x1.5 mm2 750V	18,00	28,00 m	504,00
22.	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 750V	18,00	64,00 m	1 152,00
23.	210810006	CYKY 3x2.5 mm2 750V	18,00	22,00 m	396,00
24.	973031619	vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm – zdivo cihel.	150,00	3,00 ks	450,00
25.	974082115	vysekání rýhy v omítce ř. 10cm	80,00	16,00 ks	1 280,00
celkem:					14 687,00

Cena za ceník celkem:

14 687,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1.	E 00202	trubka ohebná instal. PVC 1416	16,00	12,00 m	192,00
2.	E 00203	trubka ohebná instal. PVC 1423	22,00	24,00 m	528,00
3.	E 00248	lišta el.inst. 20/20mm, vč. rohů, spojek atd.	19,00	26,00 m	494,00
4.	E 00251	lišta el.inst. 40/20mm, vč. rohů, spojek atd.	25,00	18,00 m	450,00
5.	E 00307	víčko krabice KU 68 - V 68	6,00	9,00 ks	54,00
6.	E 00316	krabice pod omítku - KU 68-1901	12,00	5,00 ks	60,00
7.	E 00318	krabice pod omítku - KU 68-1903	35,00	9,00 ks	315,00
8.	E 00336	krab.odboč. nástěn. 95x95mm, IP54	148,00	8,00 ks	1 184,00
9.	E 01711	spínač, řazení 1 - 3559-A01345 Tango	95,00	3,00 ks	285,00
10.	E 01720	kryt spínače kolébkového, jednoduchý - 3558A-A651 Tango	40,00	3,00 ks	120,00
11.	E 01731	rámeček jednonásobný - 3901A-B10 Tango	30,00	3,00 ks	90,00
12.	E 01762	spínač nástěn. řazení 1 - 3553-01929	122,00	1,00 ks	122,00
13.	E 01764	spínač nástěn. řazení 6 - 3553-06929	158,00	2,00 ks	316,00
14.	E 35712	minirozvodnice pro jistič (ve stáv. strojovně)	220,00	1,00 ks	220,00
15.	E 35082	jistič 1/B/16 (do minirozvodnice)	210,00	1,00 ks	210,00

16.	E	35082	jistič 3/C/32 (do hl. rozvaděče v el.rozvodně)	850,00	2,00 ks	1 700,00
17.	E	34802	svítidlo žár. nástěnné 60W IP20 (nástupy)	780,00	3,00 ks	2 340,00
18.	E	34803	svítidlo žár. nástěnné průmysl. 100W IP54 (šachta)	400,00	4,00 ks	1 600,00
19.	E	02737	CYA 6mm2 zelenožlutý	16,00	84,00 m	1 344,00
20.	E	02913	CYKY-O 2x1.5mm2	12,00	28,00 m	336,00
21.	E	02915	CYKY-J 3x1.5mm2	18,00	64,00 m	1 152,00
22.	E	02918	CYKY-J 3x2.5mm2	26,00	22,00 m	572,00
						Celkem: 13 684,00

Celkem za materiály:

Cena za materiály celkem:

13 684,00

13 684,00

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1.	00001	Práce v HZS	220,00	18,00	hod.	3 960,00
2.	00002	Revize elektro	320,00	28,00	hod.	8 960,00
3.	00003	Úklid pracoviště	140,00	24,00	hod.	3 360,00
4.	00004	Dokumentace skutečného provedení stavby	150,00	40,00	hod.	6 000,00
						Celkem: 22 280,00

Celkem za práci v HZS:

Cena za práci v HZS celkem:

22 280,00

22 280,00

CELKEM - VV - C21 Elektromont + Materiály + Práce v HZS**50 651,00**

Vypracoval:

REVIST S.R.O.

Ing. Martin Choutka

16.09.2016

Harmonogram plnění zakázky - dle znění VŘ

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: REVIST S.R.O.

Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **prádelny** ON Trutnov a.s.

Náhrada výtahu vertikální plošinou - budova **kuchyňského provozu** ON Trutnov a.s.

	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden	13 týden	14 týden	15 týden	16 týden	17 týden	18 týden	19 týden	20 týden	21 týden	22 týden
Stavební příprava																						
Bourací práce																						
Stavební činnost pro výtahy - plošiny																						
Výroba výtahů - plošin																						
Montáž výtahů - plošin																						
Finální dokončovací práce																						

Před zahájením bude v souladu s výrobními možnostmi a především s provozem objednatele vzájemně harmonogram upraven

16.09.2016

Ing. Martin Choutka

REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815758 R

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Výtah-sklad (1ks) a oprava výtahu-objekt stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov a.s.“

Uchazeč : **REVIST S.R.O.**, IČO 24815756, tímto čestně prohlašuje, že na zakázku na stavební práce použije následující subdodavatele:

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	TRIPLEX CZ s.r.o.	Výroba a dodávka výtahů – plošin do objektu kuchyně a prádelny
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Biešno 21, 503 46 Hradec Králové	
	IČ:	25283693	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. KAREL PELTSARSZKÝ Ing. Šikula – oblastní ředitel	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 12687 vedená u Krajského soudu v Hr Králové	
	Tel./fax:	495518851, 608 440 760	
	E-mail:	beranek@triplex.cz	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	IČ:		
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

V Opatovicích nad Labem dne 16.09.2016

REVIST S.R.O.
Pod Víšňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem zájemce
Ing. Martin Choutka
jednatel společnosti **REVIST S.R.O.**