



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem zájemcům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/044-16/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
7. 11. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce „II/303 Pěkov - průtah“

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), Vám poskytují dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

„Tímto Vás žádáme o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na zakázku „II/303 Pěkov - průtah“.

Při kontrole soupisu prací jsme narazili na níže uvedené nesrovnalosti.

V objektu SO 201 Opěrné zdi, 02 Opěrná zeď – staničení KM 19,780 – 19,804 - chybí položky: římsy ze železobetonu a výztuž říms z oceli 10505

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací.

V objektu SO 201 Opěrné zdi, 05 Opěrná zeď – staničení km 20,05 – 20,062 - chybí položky: římsy ze železobetonu a výztuž říms z oceli 10505

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací.

V objektu SO 201 Opěrné zdi, 06 Opěrná zeď – staničení km 20,715 – 20,740

32	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	36,000	0,00	0,00
			30*1,2=36,0000 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

V objektu SO 201 Opěrné zdi, 11 Opěrná zeď – staničení km 20,830 – 20,844 - chybí položky: římsy ze železobetonu a výztuž říms z oceli 10505

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Odpověď k dotazu č. 1:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ve výkazu výměr:

- **v objektu SO 201 Opěrné zdi – 02 Opěrná zeď – staničení km 19,780 – 19,804:**
 - doplňuje se nová položka č. 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37);
 - doplňuje se nová položka č. 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B;
 - u položky č. 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) se upravuje množství;
 - u položky č. 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 se upravuje množství;
- **v objektu SO 201 Opěrné zdi – 05 Opěrná zeď – staničení km 20,050 – 20,062:**
 - doplňuje se nová položka č. 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37);
 - doplňuje se nová položka č. 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B;
 - u položky č. 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) se upravuje množství;
 - u položky č. 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 se upravuje množství;
- **v objektu SO 201 Opěrné zdi – 06 Opěrná zeď – staničení km 20,715 – 20,740:**
 - u položky č. 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE se upravuje množství, měrná jednotka M3 zůstává zachována;
- **v objektu SO 201 Opěrné zdi – 11 Opěrná zeď – staničení km 20,830 – 20,844:**
 - doplňuje se nová položka č. 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37);
 - doplňuje se nová položka č. 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B;
 - u položky č. 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) se upravuje množství;
 - u položky č. 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 se upravuje množství.

Dále zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr v objektu SO 201 Opěrné zdi – 07 Opěrná zeď – staničení km 20,748 – 20,800 došlo k dalším změnám, a to:

- u položky č. 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) se upravuje množství;
- doplňuje se nová položka č. 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B;
- u položky č. 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) se upravuje množství;
- u položky č. 3273257 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) se upravuje množství;
- u položky č. 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 se upravuje množství.

Pokud bude výkaz výměr obsahovat odlišné údaje od projektové dokumentace, mají přednost údaje uvedené ve výkazu výměr.

V souvislosti s úpravou položek se dotčená část zadávací dokumentace (Výkaz výměr – ve formátu pdf, xls a xml) nahrazuje dokumentem, který je součástí těchto dodatečných informací jako jejich příloha. **Uchazeč je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr (příp. dalších dokumentů), který je součástí těchto dodatečných informací.**

V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými informacemi se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) na stavební práce „II/303 Pěkov - průtah“ mění:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně - v listinné formě v 1 originálu vč. oceněného rozpočtu v písemné a elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD) a případně v elektronické podobě na datovém médiu (např. na CD, formát pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 5. ledna 2017 do 9,00 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

8. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **5. 1. 2017 v 9,00 hodin** v zasedací místnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

- bod 10.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

10.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši **78 251 452,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Mgr. Jitka Bučková
vedoucí oddělení zakázek