

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

veřejná zakázka způsobem otevřeného řízení
v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
„ZVZ“), v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

na akci:

III/30815 České Meziříčí – 2. etapa

1. Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Zadavatel zastoupený Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

2. Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	„Společnost České Meziříčí“ - vedoucí společník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308 a společník FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 25317628, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice	22. 11. 2016	8:30
2	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868	22. 11. 2016	11:35
3	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599	22. 11. 2016	15:00

4	„MADOS – SaM – Společnost České Meziříčí, 2. etapa“, vedoucí společník MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899 a společník SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí	23. 11. 2016	8:00
5	SKANSKA a.s., Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 26271303	23. 11. 2016	8:45
6	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 25253361	23. 11. 2016	10:10
7	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094	23. 11. 2016	10:20
8	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005	23. 11. 2016	10:24
9	Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha – Strašnice, IČ 43005560	23. 11. 2016	10:32
10	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ 45274924	23. 11. 2016	10:40
11	ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795	23. 11. 2016	10:41
12	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744	23. 11. 2016	10:45

Komise pro otevírání obálek provedla kontrolu nabídek z hlediska úplnosti a zkonstatovala, že nabídky č. 1 - 12 jsou dle § 71 odst. 7 zákona úplné.

Poté komise pro posouzení kvalifikace provedla posouzení kvalifikace dodavatelů pro tuto veřejnou zakázku – viz Protokol o posouzení kvalifikace.

Uchazeč č. 4 - „MADOS – SaM – Společnost České Meziříčí, 2. etapa“, vedoucí společník MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899 a společník SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí nesplnil kvalifikační předpoklady. Z předloženého seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací nevyplývá, že uchazeč realizoval pokládku asfaltobetonových vrstev vlastními kapacitami. Uchazeč byl vyzván v souladu s § 59 odst. 4 ZVZ, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Žádost o předložení informací byla uchazeči doručena 1. 12. 2016 přes datovou schránku. Uchazeč, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zadavatele, nedoručil zadavateli vyjádření k objasnění předložených kvalifikačních předpokladů. Uchazeč nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nabídka uchazeče je předána zadavateli s návrhem na vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení v souladu s § 60 ZVZ.

Ostatní uchazeči č. 1-3 a 5-12 splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu a mohou být přijati k posuzování nabídek. Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

Popis posuzovaných nabídek:

❖ Nabídka č. 1

„Společnost České Meziříčí“ - vedoucí společník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308 a společník FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 25317628, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	18 993 501,34	3 988 635,28		22 982 136,62
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24.4.2017	18.6.2017	8 týdnů	8 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce s těmito nedostatky. Doba pro dokončení díla je uvedena v nabídce 8 týdnů. Chybí konkrétní datum pro dobu pro dokončení díla. Doba pro dokončení díla je zadavatelem stanovena 6 týdnů po termínu dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením stavby a dokončením díla, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit. Doba realizace je uvedena 8 týdnů + 6 týdnů. V grafickém znázornění v harmonogramu je zakreslena pouze doba pro dokončení Stavby (= prací). Grafické znázornění doby pro dokončení díla neodpovídá údajům pod harmonogramem. Chybně vyznačeny svislé čáry ohraničující dokončení prací/stavby.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: bez subdodavatelů

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. PRAGGO0020393.

Uchazeč byl požádán v souladu s § 76 odst. 3 o písemné vysvětlení nabídky. Žádost byla odeslána přes datovou schránku dne 22. 12. 2016 a byla doručena 22. 12. 2016. Písemné

vysvětlení mělo být podáno do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Uchazeč doručil písemné vyjádření dne 30. 12. 2016, tzn. ve lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč ve svém vyjádření uvedl, že Doba pro dokončení Díla je 6 týdnů, 8 týdnů uvedeno omylem. Hodnotící komise posoudila vyjádření uchazeče jako dostačující, neboť Doba pro dokončení Díla 6 týdnů vyplývá i z jiných částí nabídky uchazeče, a to z harmonogramu a z přílohy k nabídce a je i pevně daná zadavatelem. Rovněž údaj, který byl čten při otevírání obálek je 8 týdnů + 6 týdnů, tzn. v souladu s ostatními částmi nabídky.

Nabídka uchazeče je hodnocena.

❖ Nabídka č. 2

M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	13 772 518,77	2 892 228,94		16 664 747,71
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	11. 6. 2017	23. 7. 2017	7 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: - Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.
 - M.I.S. a.s.
 - STRADA HK spol. s r.o.
 - EFRE CZ s.r.o.
 - Dopravní značení Náchod s.r.o.
 - SVODIDLA s.r.o.

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. GOBG416000338.

❖ Nabídka č. 3

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143,
393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	16 920 746,-	3 553 356,66		20 474 102,66
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	11. 6. 2017	23. 7. 2017	7 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: - INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
- HT – ROAD s.r.o.
- Dopravní značení Náchod s.r.o.
- Družstvo Trotilla
- W-STAVOB s.r.o., organizační složka
- Geodetická kancelář Pelhřimov

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. PRAGGO0020321.

❖ Nabídka č. 4

„MADOS – SaM – Společnost České Meziříčí, 2. etapa“, vedoucí společník MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899 a společník SaM silnice a

Uchazeč nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nabídka uchazeče je předána komisí pro posouzení kvalifikace zadavateli s návrhem na vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení v souladu s § 60 ZVZ.

❖ Nabídka č. 5

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 26271303

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	15 547 727,-	3 265 023,-		18 812 750,-
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	11. 6. 2017	23. 7. 2017	7 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: - Dopravní značení Náchod s.r.o.
- STRADA HK spol. s r.o.

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů, částky zaokrouhleny na celé koruny.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru, částky zaokrouhleny na celé koruny.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. 1608773029.

❖ **Nabídka č. 6**

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, IČ 25253361**

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	14 778 000,-	3 103 380,-		17 881 380,-
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2016	18. 6. 2016	30. 7. 2016	8 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce s těmito nedostatky. Termíny pod harmonogramem uvedeny s rokem 2016. Grafické znázornění v harmonogramu neodpovídá údajům pod harmonogramem. Graficky uvedená doba pro dokončení díla neodpovídá údajům pod harmonogramem. Doba pro dokončení Díla – 30. 7. 2016 je 30. týden, graficky vyznačen 31. týden. Grafické znázornění doby pro dokončení díla neodpovídá údajům pod harmonogramem. Chybně vyznačeny svislé čáry ohraničující dokončení prací/stavby.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: bez subdodavatelů

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. 16092002029.

Uchazeč byl požádán v souladu s § 76 odst. 3 o písemné vysvětlení nabídky. Žádost byla odeslána přes datovou schránku dne 22. 12. 2016 a byla doručena 27. 12. 2016. Písemné vysvětlení mělo být podáno do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Uchazeč doručil písemné vyjádření dne 3. 1. 2017, tzn. ve lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč ve svém vyjádření uvedl, že při vyplňování formuláře harmonogramu došlo k administrativní chybě a omylem bylo ve všech termínech pod tabulkou místo roku 2017 uveden rok 2016. Hodnotící komise posoudila vyjádření uchazeče jako dostačující.

Nabídka uchazeče je hodnocena.

❖ Nabídka č. 7

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	15 570 671,79	3 269 841,08		18 840 512,87
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	11. 6. 2017	23. 7. 2016	7 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce s těmito nedostatky. Termín pod harmonogramem pro dobu dokončení Díla uveden 23. 7. 2016. V grafické části vyznačen termín 23. 7. 2017. Komise posoudila jako zjevnou početní chybu. Bude hodnocena.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: bez subdodavatelů

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. 582910/16.

❖ Nabídka č. 8

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
	18 650 000,-	3 916 500,-	22 566 500,-

Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	11. 6. 2017	23. 7. 2017	7 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: Ing. Miloš Pelant – geodetické práce

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. 1608895029.

❖ Nabídka č. 9

Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha – Strašnice, IČ 43005560

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	16 881 567,31	3 545 129,14		20 426 696,45
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	18. 6. 2017	30. 7. 2017	8 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce s těmito nedostatky. Nesoulad mezi grafickou částí harmonogramu a legendou pod harmonogramem. V grafické části není posunuto ohraničení pro 6 týdnů. Z textu pod harmonogramem vyplývá, že 6 týdnů po termínu dokončení Stavby je doba pro dokončení Díla.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé:

- Ing. Petr Bálek – GEODETA
- Dopravní značení Náchod s.r.o.
- FREKO a.s.
- SVODIDLA s.r.o.

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. 1608930029.

Uchazeč byl požádán v souladu s § 76 odst. 3 o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč byl požádán v souladu s § 76 odst. 3 o písemné vysvětlení nabídky. Žádost byla odeslána přes datovou schránku dne 22. 12. 2016 a byla doručena 22. 12. 2016. Písemné vysvětlení mělo být podáno do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Uchazeč nedoručil písemné vyjádření ve lhůtě stanovené zadavatelem.

Hodnotící komise nabídku uchazeče vyřadí v souladu s § 76 odst. 3 ZVZ, neboť nedoručil vyjádření ve lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč je předán zadavateli s návrhem na vyloučení z účasti v zadávacím řízení v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ, neboť nedoručil vyjádření ve lhůtě stanovené zadavatelem.

❖ Nabídka č. 10

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ 45274924

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	13 443 615,-	2 823 159,15		16 266 774,15
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	11. 6. 2017	23. 7. 2017	7 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: bez subdodavatelů.

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. 460291325106.

❖ Nabídka č. 11

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	17 935 751,65	3 766 507,85		21 702 259,50
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	11. 6. 2017	23. 7. 2017	7 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: ValMez geo s.r.o.

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru.

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. GOBG416000341.

❖ Nabídka č. 12

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744

Výše nabídkové ceny	Bez DPH (Kč)	DPH z nabídkové ceny (Kč)		Cena vč. DPH (Kč)
	14 680 117,-	3 082 825,-		17 762 942,-
Doba realizace Díla	Datum zahájení prací	Doba pro dokončení Stavby (=prací)	Doba pro dokončení Díla:	Doba realizace Díla v týdnech
	24. 4. 2017	11. 6. 2017	23. 7. 2017	7 týdnů + 6 týdnů

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: JAST, s.r.o.
GMD spol. s r.o.

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením chybějících údajů. Ceny za zhotovení jsou zaokrouhleny na celé koruny. Doba pro dokončení stavby (= prací) je v příloze k nabídce uvedena 13 týdnů od termínu určeného zadavatelem. Zadavatel toto posoudil jako chybu v psaní, neboť z jiných částí nabídky, a to z přílohy k nabídce a z harmonogramu vyplývá, že doba pro dokončení stavby (= prací) je 7 týdnů.

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru, ceny jsou .

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky č. PRAGGO0017997.

Komise konstatuje, že:

a) nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění veřejné zakázky, což všichni uchazeči splnili. Při posouzení nabídek uchazečů posoudila hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Komise přijímá závěr, že nabídky všech uchazečů neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

b) Doba realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech se zahájením **24. 4. 2017** a předáním stavby nejdéle do **6. 8. 2017** /vč. 6 týdnů po dokončení stavby (= prací)/.

Doba realizace je dílčím kritériem hodnocení nabídek. V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla **15 týdnů** (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka **13 týdnů** (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která bude zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

- c) Uchazeči č. 1-3, č. 5-8 a č. 10-12 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

d) Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Ze zadávacího řízení byla vyřazena nabídka:

- Uchazeč č. 4 - „MADOS – SaM – Společnost České Meziříčí, 2. etapa“, vedoucí společník MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899 a společník SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí nesplnil kvalifikační předpoklady. Z předloženého seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací nevyplyvá, že uchazeč realizoval pokládku asfaltobetonových vrstev vlastními kapacitami. Uchazeč byl vyzván v souladu s § 59 odst. 4 ZVZ, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Žádost o předložení informací byla uchazeči doručena 1. 12. 2016 přes datovou schránku. Uchazeč, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zadavatele, nedoručil zadavateli vyjádření k objasnění předložených kvalifikačních předpokladů. Uchazeč nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu, nabídka uchazeče je předána zadavateli s návrhem na vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení v souladu s § 60 ZVZ.
- Uchazeč č. 9 - **Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha – Strašnice, IČ 43005560** - Uchazeč byl požádán v souladu s § 76 odst. 3 o písemné vysvětlení nabídky. Uchazeč byl požádán v souladu s § 76 odst. 3 o písemné vysvětlení nabídky. Žádost byla odeslána přes datovou schránku dne 22. 12. 2016 a byla doručena 22. 12. 2016. Písemné vysvětlení mělo být podáno do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Uchazeč nedoručil písemné vyjádření ve lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč je předán zadavateli s návrhem na vyloučení z účasti v zadávacím řízení v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ, neboť nedoručil vyjádření ve lhůtě stanovené zadavatelem.

3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- | | |
|--|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 85 % |
| 2) doba realizace díla (v týdnech) | váha 15 %, |
- V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla **15 týdnů** (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka **13 týdnů** (vč. 6 týdnů po

dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která bude zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmetné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce uchazeče bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek, a to:

- 1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Dopis nabídky,
- 2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace díla, uvedená ve formuláři Příloha k nabídce, řádek Doba realizace díla.

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“, která tvoří přílohu č. 1 zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

4. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek






Celkové pořadí	Obchodní firma
1	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ 45274924
2	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868
3	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744
4	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 25253361
5	SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 26271303
6	SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094
7	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

8	ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795
9	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005
10	„Společnost České Meziříčí“ - vedoucí společník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308 a společník FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 25317628, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

5. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek

Nejsou.

6. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma/název/jméno, příjmení organizace vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Mgr. Václav Řehoř	Královéhradecký kraj	13. 1. 2017	
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.	Královéhradecký kraj	13. 1. 2017	
Ing. Eduard Trumm	Královéhradecký kraj	13. 1. 2017	
Ing. Tomáš Nowak	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	13. 1. 2017	
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	13. 1. 2017	

7. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli:

Zpráva byla předána zadavateli dne	
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Podpis oprávněné osoby	

Příloha: Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Název VZ: III/30815 České Meziříčí - 2. etapa

Uchazeč	kritérium A - celková cena váha 85%		kritérium B - dodací lhůta váha 15%		body celkem	Pořadí nabídek
	částka	body	lhůta	body		
„Společnost České Meziříčí“	18 993 501,34	60,16	14	13,93	74,09	10
M-SILNICE a.s.	13 772 518,77	82,97	13	15,00	97,97	2
SWIETELSKY stavební s.r.o	16 920 746,00	67,53	13	15,00	82,53	7
SKANSKA a.s.	15 547 727,00	73,50	13	15,00	88,50	5
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	14 778 000,00	77,32	14	13,93	91,25	4
SaM silnice a mosty a.s.	15 570 671,79	73,39	13	15,00	88,39	6
COLAS CZ, a.s.	18 650 000,00	61,27	13	15,00	76,27	9
EUROVIA CS, a.s.	13 443 615,00	85,00	13	15,00	100,00	1
ALPINE Bau CZ a.s.	17 935 751,65	63,71	13	15,00	78,71	8
STRABAG a.s.	14 680 117,00	77,84	13	15,00	92,84	3

Pomocný údaj:

nejnižší cena	13 443 615,00
nejkratší dodací lhůta	13