

## Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

**o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:**

**Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic  
III/3109 + III/31010 + III/3111**

### Otevřené řízení

#### **1. Identifikační údaje zadavatele:**

**Název:** Královéhradecký kraj  
**Sídlo:** Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
**IČ:** 70889546  
**Zastoupený:** PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. – hejtmanem Královéhradeckého kraje

#### **2. Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce **Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111.**

Veřejná zakázka se skládá ze 4 sekcí (částí), které se nacházejí v CHKO Orlických hor:

- I. JÚ 35908a – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h., SO 101.1 – SO 101.3:** Jedná se o rekonstrukci silnice III/3111 v úseku Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách. Začátek úseku je na silnici III/3111 od hrany křižovatky se silnicí II/319 v obci Rokytnice v O. h., konec úseku je na hranici křižovatky se silnicí III/31010 v obci Říčky v Orl. horách. Stavební objekt SO 101.1 řeší problematiku rozšíření vozovky na kategorii S 7,5/60 a stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající silnice III/3111 včetně propustků v úseku 0,003 – 1,119 km. Délka úseku je 1,116 km. Z důvodu rozšíření vozovky dojde při realizaci stavby ke změně směrového vedení. V úseku 0,010 – 0,950 km bude provedeno rozšíření vozovky směrem vlevo. V úseku 0,950 – 1,102 km dojde k rozšíření vozovky směrem vpravo. Vzhledem k rozšíření vozovky je nutná úprava napojení silnice III/3111 v místě křižovatky se silnicí III/3109. V rámci stavby budou odstraněny nevyhovující odvodňovací zařízení (propusty, zatrubnění místních komunikací, hospodářských sjezdů) a na jejich místě budou zřízena nová. Stávající příkopy budou reprofilovány. V určených místech se provede hloubková sanace vozovky. Po provedení sanací proběhne pokládka asfaltových vrstev. Dále bude v celém úseku obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a bude vyměněno resp. doplněno bezpečnostní zařízení. Bude provedeno kácení stromů podél komunikace. Předmětem stavebních objektů SO 101.2 – 101.3 jsou stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající silnice III/3111 včetně propustků v úseku 1,119 – 3,450 km. Předmětem není změna směrového

vedení. Bude provedeno lokální rozšíření vozovky obzvláště úzkých úseků, které jsou překážkou dopravního provozu tak, aby minimální šířka vozovky dosahovala 4,5m. V rámci stavby budou odstraněny nevyhovující odvodňovací zařízení (propusty, zatrubnění místních komunikací, hospodářských sjezdů) a na jejich místě budou zřízena nová. Stávající příkopy budou zprůtočny. V určených místech se provede hloubková sanace vozovky. V místě poruchy bude odstraněna celá konstrukce vozovky a nahrazena novou. Po provedení sanací proběhne pokládka asfaltových vrstev. Dále bude v celém úseku obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a bude vyměněno resp. doplněno bezpečnostní zařízení. Bude provedeno kácení stromů podél komunikace, které jsou překážkou dopravního provozu. Celková délka rekonstrukce SO 101.1 – SO 101.3 je 3,450 km. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 001 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 003 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2 - 101.3, SO 010 DIO pro SO 101.1, SO 030 DIO pro SO 101.2 – 101.3, SO 101.1 Komunikace, SO 101.2 Komunikace, SO 101.3 Komunikace, SO 801.1 Náhradní výsadba.

**II. JÚ 35926b – III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa:** Jedná se o rekonstrukci silnice III/31010 části v intravilánu obce Říčky v Orlických horách a z části v extravilánu. Celková délka úseku je 1,092 km. Rekonstrukce vozovky spočívá v celoplošném frézování vozovky v tl. 0,02 m. Nová konstrukce vozovky asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 16 tl. 50 mm, vyrovnávka z asf. betonu pro ložné vrstvy ACL 22+ tl. 60-90mm. V případě neúnosného podloží bude provedena sanace akt. zóny. Součástí stavby je obnova odvodnění, reprofilace příkopů, rekonstrukce 4 ks propustků výstavbou 2 ks nových propustků. Na stávajícím mostu ev. č. 31010 – 003 v km 3,652 50 budou zřízeny nové římsy vč. ocelového zábradlí. Římsy budou oproti stávajícím prodlouženy. Na začátku úseku bude nově osazeno dřevěné svodidlo. Součástí je i obnova SDZ.

**III. JÚ 35926a – III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa:** Rekonstrukce této etapy je z důvodu objízdnych tras rozdělena na dvě pod – etapy „A“ a „B“:

A. Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa „A“: Rekonstrukce silnice III/3109 začíná od křižovatky se silnicí III/3111 na Horní Rokytnici a končí na křižovatce se silnicí III/31010 v obci Říčky v Orlických horách. Délka úseku je 2,74 km. Rekonstrukce silnice spočívá v pokládce nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu včetně sanací propadlých krajů vozovky, s případnou sanací neúnosného podloží. V obci Říčky dojde ke snížení nivelety stávající vozovky cca o 0,15 m. Komunikace je navržena jako obousměrná a to v proměnných parametrech šířky vozovky od 4,50 m – 7,70 m. V místech osazení silničních svodidel je nezpevněná krajnice rozšířena až na 1,50 m. V nejnútnejším rozsahu dojde v délce cca 45 m k odtěžení skalního svahu cca o 0,50 m. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí systému podélného a příčného sklonu vozovky do podélných příkopů. Stávající propustky budou pročištěny anebo nahrazeny novým objektem, viz PD. V některých úsecích stavby bude nutné pro osazení svodidel a zajištění stability svahu vybudovat železobetonový práh s římsou. PD předpokládá založení ŽB prahu na mikropilotách v délce cca 217 m. Součástí stavby je i osazení 510 m silničních svodidel a 603 m dřevoocelových svodidel. V rámci stavby bude vyměněno i svislé dopravní značení. Vodorovné dopravní značení bude provedeno plastem. Projektová dokumentace pro tento úsek silnice řeší i vegetační úpravy. Součástí stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 3109-002, která spočívá v vybudování nové železobetonové mostovky s šířkou vozovky na mostě 6,0 m, nové římsy, nové zábradlí, hloubková injektáž spodní stavby. Z důvodu rozšíření stávající komunikace před mostem 3109-2 a z důvodu zajištění svahu bude nově vybudována nová železobetonová opěrná zeď s kamenným obkladem. Délka opěrné zdi bude 34,0 m. Dřív opěrné zdi bude proměnné výšky 4,00- 5,00 m.

B. Silnice III/31010 Říčky v Orlických horách, etapa „B“: Rekonstrukce silnice III/31010 začíná od křižovatky se silnicí III/3109 v obci Říčky v Orlických horách a končí na křižovatce s místní komunikací, která vede ke SKI centru Říčky v Orlických horách. Délka úseku je 0,87 km. Rekonstrukce silnice spočívá v pokládce nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu včetně sanací propadlých krajů vozovky, s případnou sanací neúnosného podloží. V obci Říčky dojde ke snížení nivelety stávající vozovky cca o 0,15 m. Komunikace je navržena jako obousměrná a to v

proměných parametrech šířky vozovky od 4,50 m – 7,70 m. V místech osazení silničních svodidel je nezpevněná krajnice rozšířena až na 1,50 m. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí systému podélného a příčného sklonu vozovky do podélných příkopů. Předpokládá se i osazení odvodňovacích rigolů. Stávající propustky budou pročištěny anebo nahrazeny novým objektem, viz. PD. V km 3, 075 na stávající opěrné zdi dojde k odbourání degradovaného betonu a vybudování nové železobetonové římsy, vč. osazení nového dřevěného zábradelního svodidla v délce 53 m. Součástí stavby je i osazení cca 80 m dřevoocelových svodidel. V rámci stavby bude vyměněno i svislé dopravní značení. Vodorovné dopravní značení bude provedeno plastem. Projektová dokumentace pro tento úsek silnice řeší i vegetační úpravy. V rámci této stavby bude provedena i oprava mostu ev. č. 31010 – 001 v Říčkách v Orl. horách. Dojde k vybudování nových železobetonových říms a osazení nového zábradlí se svislou výplní. Mostní konstrukce spodní stavby bude opravena hloubkovou injektáží. Samostatným stavebním objektem je rekonstrukce mostu ev. č. 31010 – 002, která spočívá v přestavbě stávajícího kamenného klenutého mostu a to vybudováním nové nosné konstrukce mostu. Zesílení zatížitelnosti mostu bude řešeno novou železobetonovou deskou v tl. 0,30 - 0,50 m. Spodní konstrukce mostu bude opravena hloubkovou injektáží, příp. přezděním nevyhovujícího kamenného zdiva. Dojde k vybudování nových říms ze železobetonu a osazení nového zábradlí. Celková rekonstrukce mostu zlepší prostorové parametry mostu tak, že mezi obrubníky bude šířka vozovky 6,0 m, celková šířka mostu se zvýší až na 7,60 m.

- IV. JÚ 35908b – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h., SO 101.4 – SO 101.12:** Jedná se o rekonstrukci silnice III/3111 v úseku Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách. Začátek úseku je na křižovatce se silnicí III/31010 v obci Říčky v Orl. horách, konec úseku v křižovatce se silnicí II/311 v Orlickém Záhoří. Předmětem stavebních objektů SO 101.4 – SO 101.12 jsou stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající silnice III/3111 včetně propustků v úseku 3,450 – 12,640 km. Předmětem není změna směrového vedení. Bude provedeno lokální rozšíření vozovky obzvláště úzkých úseků, které jsou překážkou dopravního provozu tak, aby minimální šířka vozovky dosahovala 4,5m. V rámci stavby budou odstraněny nevyhovující odvodňovací zařízení (propustky, zatrubnění místních komunikací, hospodářských sjezdů) a na jejich místě budou zřízena nová. Stávající příkopy budou zprůtočeny. V určených místech se provede hloubková sanace vozovky. V místě poruchy bude odstraněna celá konstrukce vozovky a nahrazena novou. Po provedení sanací proběhne pokládka asfaltových vrstev. Dále bude v celém úseku obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a bude vyměněno resp. doplněno bezpečnostní zařízení. Bude provedeno kácení stromů podél komunikace, které jsou překážkou dopravního provozu. Délka úseku je 9,190 km. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12, SO 020 DIO pro SO 101.4 – 101.12, SO 101.4 Komunikace, SO 101.5 Komunikace, SO 101.6 Komunikace, SO 101.7 Komunikace, SO 101.8 Komunikace, SO 101.9 Komunikace SO 101.10 Komunikace, SO 101.11 Komunikace, SO 101.12 Komunikace, SO 801.4 Náhradní výsadba, SO 801.11 Náhradní výsadba, SO 801.12 Náhradní výsadba.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby (PD):

- JÚ 35926a - **III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa:** DSP+PDPS, M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek Projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice, zodpovědný projektant ing. M. Kučera, datum zpracování 04/2016,
- JÚ 35926b - **III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa:** DSP+PDPS, M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek Projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice, zodpovědný projektant ing. P. Kulhavý, datum zpracování 03/2015,
- JÚ 35908a + 35908b - **III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách:** PDPS, STRADA HK spol. s.r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant, ing. R. Škrába, datum zpracování 05/2015.

### **3. Cena sjednaná ve smlouvě:**

Nabídková cena: 139 696 315,31 Kč s DPH

### **4. Zvolený druh zadávacího řízení**

Otevřené nadlimitní řízení

### **5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:**

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ 45274924

### **6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost - dle následujících dílčích kritérií s danou váhou:

- 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky bez DPH váha 85 %
- 2) doba realizace stavby (v týdnech) váha 15 %

### **7. Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím subdodavatelů:**

bez subdodavatelů

### **8. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:**

Uchazeč – obchodní firma	Nabídková cena bez DPH	Doba realizace stavby
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha, IČ 45274924	115 451 500,26	104 týdnů
„Společnost Orlické – Bystřické hory“, vedoucí společník HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 26068338 a společník MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice	127 315 737,47	104 týdnů
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868	147 745 409,61	104 týdnů

„Společnost Orlické hory – Firesta + VHS“ - vedoucí společník FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 25317628 a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno	147 842 072,86	104 týdnů
„Společnost Orlické Hory“, vedoucí společník Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 25253361 a společník SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599, se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	166 310 000,00	112 týdnů
„Společnost Bystřické a Orlické hory“ – správce společnosti VÁHOSTAV – SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČ 31356648 a společník D.I.S., spol. s r.o., Křížíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 46975616, se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava	119 781 408,15	128 týdnů
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744	137 000 002,32	104 týdnů

**9. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně důvodu vyloučení:**

- Hodnotící komise vyřadila nabídku **uchazeče č. 4 - „Společnost Bystřické a Orlické hory“** – správce společnosti VÁHOSTAV – SK a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČ 31356648 a společník D.I.S., spol. s r.o., Křížíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 46975616, se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava v souladu s § 76 odst. 1 ZVZ. Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele na zpracování nabídky, když pro údaj pro hodnocení nabídek uvedl hodnotu doby realizace, která neodpovídá údajům uvedeným v harmonogramu a zároveň přesahuje maximální dobu realizace stanovenou zadavatelem v zadávacích podmínkách. Uchazeč dále nedodržel požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, když neuvedl záruku na izolaci mostu v délce minimálně 120 měsíců.
- Hodnotící komise vyřadila nabídku **uchazeče č. 6 - STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744** v souladu s § 76 odst. 1 ZVZ. Uchazeč uvedl jinou měrnou jednotku v náhradní výsadbě SO 801.1, 801.11, 801.12 a 801.4. Uchazeč uvedl MJ kus. Zadavatel v dodatečné informaci č. 3 v odpovědi na dotaz č. 7 stanovil, že položka v SO 801.1, SO 801.4, SO 801.11, SO 801.12 změněna na měrnou jednotku SOUBOR v množství 1. Uchazeč tuto dodatečnou informaci nepromítl do nabídky.

**10. Identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, včetně odůvodnění skutečností:**

Žádný.

**11. Identifikační údaje uchazeče vyřazeného z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny:**  
Žádný.

**12. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním a jednacího řízení bez uveřejnění:**  
Žádný.

**13. Důvod zrušení zadávacího řízení**  
Žádný.

V Hradci Králové dne 11. 4. 2017

.....  
Královéhradecký kraj

Mgr. Jitka Bučková  
na základě pověření