

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031100257/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Úsek III/3171 Zdelov a II/319 Rokytnice v O. h. směr Panská Pole v km 18,600-18,800 a km 20,000 – 23,000 - Ing. Tomáš Nowak, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel: 727 808 365, e-mail: tomas.nowak@suskhk.cz

Úsek III/3086 Černilov – Újezd a III/32427 Tůň - Popovice - p. Martin Dvořáček, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

a

(2) VDI Projekt s.r.o.

Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10

IČ: 28860080

DIČ: CZ28860080

Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

bankovní spojení: Fio banka a.s., 2000397529/2010

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
 „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova
 asfaltobetonových krytů“**

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

- Úseky:**
- a) III/3171 Zdelov
 - b) II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000
 - c) III/3089 Černilov - Újezd
 - d) III/32427 Tůně - Popovice

(dále jen *Dílo* nebo *Zakázka*) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

- I. Cena (v souladu se zněním nabídky – bod c článku II. Smlouvy)

a. Nabídková cena celkem bez DPH	448 800,- Kč ¹⁾
b. DPH (21%)	94 248,- Kč ¹⁾
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b)	543 048 Kč¹⁾

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

- II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.
4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.
5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 – 120 – TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008.

II.

Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- a) Souhrn smluvních dohod;
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky);
- c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, ~~formulář Seznam poddodavatelů~~);
- d) Výzva k podání nabídky;
- e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);
- f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 – 120 – TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008., (jsou přístupné na internetu na adrese <http://www.pjpk.cz/OP/OP15%20zememericke.pdf> a ke smlouvě se nepřikládají);
- g) Technické podmínky (ke smlouvě se nepřikládají);
- h) Související dokumenty (ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známe a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (h) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číselovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením č. RK/C./152/2017 ze dne 13.3.2017

V Hradci Králové dne 13. 04. 2017

V Praze dne 30.3.2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera
jednatel

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080



Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013
Čj: XX/MJ/2013

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zastoupený hejtmánem kraje Bc. Lubomírem Francem,

uděluje plnou moc

společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem Hradec Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

- a) veškerých správních řízeních a jednáních týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků, pozemkových parcel, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, při udělení vyjádření ke vstupu třetích osob na majetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- b) jednání s územními samosprávami, právníky a fyzickými osobami ve věcech, týkajících se pozemních komunikací, silničních a silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech, týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek,
- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemkových parcel a při zajišťování podkladů pro zřizování věčných břemen k uvedeným nemovitostem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek, jednání a úkony vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, příprava smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv,


smluv o výpujčce,

- d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních a jiných úkonů v příslušných řízeních dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci staveb (zejména ohlášení, územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení), počítaje v to i veškeré úkony vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje,
- e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti společnosti v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právními osobami, fyzickými osobami, sdruženími, apod., v souvislosti s nakládáním majetku Kraje při přípravě a realizaci staveb,
- g) zajištění podkladů a činností spojených se zadáváním veřejných zakázek pro Královéhradecký kraj jako zadavatele.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškeré právní a jiné úkony ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.


Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku v platném znění.

V Hradci Králové dne 28. srpna 2013



hejtman Královéhradeckého kraje

Plnou moc přijímáme v celém rozsahu



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 261/3
101 00 Praha 10

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/005-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne

24-03-2017

Věc: Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj
Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem
IČ: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů“

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3 Rady KHK - VZMR III. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného hodnotící komisí rozhodl, v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13.3.2017, o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení:

VDI Projekt s.r.o., Petrohradská 219/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 288 60 080.

III. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí
2	MDS projekt s.r.o. Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 56601, IČ: 274 87 938	485 000,00	5.
3	SUDOP PRAHA a.s. Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 257 93 349	460 000,00	2.
4	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Bozděchova 1668/13a, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 274 66 868	473 000,00	3.
5	M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 050 691 415	484 000,00	4.
6	IDProjekt s.r.o. Júnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 024 97 247	492 000,00	6.
7	PRODIN a.s. Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002, IČ:	493 000,00	7.
8	VDI Projekt s.r.o. Petrohradská 216/3, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 288 60 080	448 800,00	1.


IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Vybraný dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu do 10 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman Královéhradeckého kraje

DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů“

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

Úseky: a) III/3171 Zdelov

b) II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000

c) III/3089 Černilov - Újezd

d) III/32427 Tůně - Popovice

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 448 800,- Kč

DPH (21%): 94 248,- Kč


Cena celkem vč. DPH: 543 048,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31. 5. 2017 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 20.2.2017

Zhotovitel:



Podpis oprávněné osoby Ing. Miroslav Kučera, jednatel

za společnost: VDI Projekt s.r.o.



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka

Vytizuje/linka

Hradec Králové dne

TOÚ/005-17Ko

Ing. Koubová / 18

06-02-2017

Věc: Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, (dále jen zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů“

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz

pro technické záležitosti:

Část I – Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, tel: 602 205 785, e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz

Část II – Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, tel: 602 205 785, e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz

Část III - Ing. Irena Vaněčková, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz

Část IV - Úsek III/3171 Zdelov a II/319 Rokynice v O. h. směr Panská Pole v km 18,600- 18,800 a km 20,000 – 23,000 - Ing. Tomáš Nowák, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel: 727 808 365, e-mail: tomas.nowak@suskhk.cz

Úsek III/3086 Černilov – Újezd a III/32427 Tůně - Popovice - p. Martin Dvořáček, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni zjednodušená projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 320 hodin (50 hodin pro část I, 50 hodin pro část II, 120 hodin pro část III a 100 hodin pro část IV), blíže ZOP-D, stavební akce: "Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů".

Zakázka je rozdělena na 4 části:

Část I: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů I

- Úseky: a) III/2813 Mladějov – křižovatka se silnicí I/16 – ZÚ v km 0,000, křižovatka se silnicí II/281 v obci Mladějov, KÚ v km 5,270, křižovatka se silnicí I/16. Délka úseku je 5 270 m.
b) III/27932 Rakov - Střevač – ZÚ v km 8,153, křižovatka se silnicí III/27936 u obce Rakov, KÚ v km 12,194, křižovatka se silnicí III/28012 u obce Střevač. Délka úseku je 4 041 m.

Část II: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů II

- Úseky: a) III/32519 Jeřice - Chloumek - ZÚ v km 0,000, křižovatka se silnicí III/32510 v obci Jeřice, KÚ v km 3,087, křižovatka se silnicí III/32535 v obci Chloumek. Délka úseku je 3 087 m.
b) III/28435 Mlázovice – Šárovceva Lhota - ZÚ v km 3,675, 0,267 km za křižovatkou se silnicí III/28436 v obci Mlázovice, KÚ v km 5,766, křižovatka se silnicí III/28434 před obcí Šárovceva Lhota. Délka úseku je 2 091 m.

Část III: Silnice III. tř. okresu NA, obnova asfaltobetonových krytů

- Úseky: a) III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota - ZÚ v km 0,388, KÚ v km 2,056. Délka úseku je 1 668 m.
b) III/30421 Velká Jesenice - Říkov – ZÚ v km 0,000, KÚ v km 1,000. Délka úseku je 1 000 m.
c) III/30422 Šestajovice – Starý Ples – ZÚ v km 1,550, KÚ v km 3,905. Délka úseku je 2 355 m.
d) III/30320 Bělý – ZÚ v km 2,900, KÚ v km 4,490. Délka úseku je 1 590 m.
e) III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav – ZÚ v km 2,225, KÚ v km 3,153. Délka úseku je 903 m.

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

- Úseky: a) III/3171 Zdelov - ZÚ v km 2,900, KÚ v km 4,000. Délka úseku je 1 100 m.
b) II/319 Rokynice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000 – 1. úsek: ZÚ v km 18,600, KÚ v km 18,800, 2. úsek: ZÚ v km 20,000, KÚ v km 23,000. Délka úseků je 3 200 m.
c) III/3089 Černilov - Újezd – ZÚ v km 2,300, na konci obce Černilov, KÚ v km 3,300 v obci Újezd. Délka úseku je 1 000 m.

d) III/32427 Tůně - Popovice - ZÚ v km 1,786 - křižovatka silnic III/32439 a III/32427 v místní části Tůně, KÚ v km 4,341 - křižovatka silnic III/32428 a III/32427 v obci Popovice. Délka úseku je 2 555 m.

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu výše uvedených silnic. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z diagnostického průzkumu vozovky. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodňovacího systému do provozuschopného stavu (příkopy, podélné propustky), obnova vodorovného dopravního značení, doplnění chybějících směrových sloupků.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 890 000,- Kč bez DPH (pro všechny části)

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu:

Pro I. část - Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů I (úseky III/2813 Mladějov - křižovatka se silnicí I/16 a III/27932 Rakov - Střevač) veřejné zakázky v maximální výši 557 500,- Kč bez DPH.

Pro II. část - Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů II (úseky III/32519 Jeřice - Chloumek a III/28435 Mlázovice - Šárovcová Lhota) veřejné zakázky v maximální výši 327 100,- Kč bez DPH.

Pro III. část - Silnice III. tř. okresu NA, obnova asfaltobetonových krytů (úseky III/30415 Lhotky - Řešetova Lhota, III/30421 Velká Jesenice - Říkov, III/30422 Šestajovice - Starý Ples, III/30320 Bělý a III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav) veřejné zakázky v maximální výši 501 400,- Kč bez DPH.

Pro IV. část - Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů (úseky III/3171 Zdelov, II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 - 18,800 a km 20,000 - 23,000, III/3089 Černilov - Újezd a III/32427 Tůně - Popovice) veřejné zakázky v maximální výši 504 000,- Kč bez DPH.

Dodavatel, jehož nabídková cena pro danou část zakázky přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být ze zadávacího řízení vyloučen. Vybraný dodavatel bude v tomto případě vyloučen vždy.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 5 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu PDPS od objednatele.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese:

Část I: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, M. Koněva 467, 506 01 Jičín (úseky III/2813 Mladějov - křižovatka se silnicí I/16 a III/27932 Rakov - Střevač)

Část II: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, M. Koněva 467, 506 01 Jičín (úseky III/32519 Jeřice - Chloumek a III/28435 Mlázovice - Šárovcová Lhota)

Část III: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, 547 01 Náchod – Malé Poříčí (úseky III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota, III/30421 Velká Jesenice – Říkov, III/30422 Šestajovice – Starý Ples, III/30320 Bělý a III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav)

Část IV: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (úseky III/3171 Zdelov a II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000)

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (úseky III/3089 Černilov – Újezd a III/32427 Tůně - Popovice)

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (společný vzor pro všechny části zakázky), včetně:
Přílohy A - Rozsah služeb (společný vzor pro všechny části zakázky), jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny (pro jednotlivé části zakázky samostatně)
Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (společný vzor pro všechny části zakázky)
Přílohy C - Platby a platební podmínky (společný vzor pro všechny části zakázky)
(vše předáno na CD);
2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008 (viz. <http://www.pjpk.cz/OP/OP15%20zememerske.pdf>) (předáno na CD);
3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1, ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. února 2007, viz. <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>, ve znění Dodatku č. 1, viz. <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-dodatek%201.pdf> - nepředávají se dodavatelům;
4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/1, ze dne 29. 8. 2005, s účinností od 1. 10. 2005, nepředávají se dodavatelům, viz. http://www.pjpk.cz/TKP-D_1.pdf;
5. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor (pro jednotlivé části zakázky samostatně- předáno na CD);
6. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor (pro jednotlivé části zakázky samostatně- předáno na CD);
7. Seznam poddodavatelů – doporučený vzor (pro jednotlivé části zakázky samostatně- předáno na CD);
8. Diagnostický průzkum konstrukce vozovky na jednotlivé úseky silnic (viz. ZOP-D, článek 2.5 VOP, Související dokumenty - předáno na CD).

V případě potřeby je zadavatel připraven poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka včetně všech požadovaných dokladů a příloh se podává ve dvou svazcích:

- **Svazek č. 1 (Kvalifikace)** bude tvořen doklady prokazující základní a profesní způsobilost (bliže viz. článek 7 této Výzvy); a
- **Svazek č. 2 (Cenová nabídka)** bude tvořen doklady samostatné nabídky.

Účastník zadávacího řízení je oprávněn předložit nabídku na kteroukoliv z částí I až IV této veřejné zakázky malého rozsahu, a to jak na několik z těchto částí, tak samostatně pouze na jednu část této veřejné zakázky malého rozsahu nebo na všechny části veřejné zakázky. V případě, že účastník zadávacího řízení předkládá nabídku na více částí, předloží Svazek č. 1 (Kvalifikace) pouze jednou. Svazek č. 2 předloží samostatně pro každou část zakázky, o kterou se uchází (tj., v níž podává svou nabídku). Počet Svazků č. 2 tak bude shodný s počtem částí veřejné zakázky malého rozsahu, na které účastník zadávacího řízení podává nabídku.

Každý svazek bude na první straně označen názvem svazku, názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a příjmením dodavatele.

Nabídka bude předložena písemně – v listinné formě v jednom originále – a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplyvá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení cenové nabídky (svazek č. 2) je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

5. 1. Dopis nabídky

Nabídku bude tvořit především formulář Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru (vzor pro jednotlivé části zakázky samostatně), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele.** Dodavatel ve formuláři Dopis nabídky doplní chybějící údaje a formulář Dopis nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

5. 2. Návrh smlouvy o dílo

Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace (vzor pro jednotlivé části zakázky samostatně). **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele.** Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

5. 3. Rekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny (pro jednotlivé části zakázky samostatně - nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). **Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné a bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele.** Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Do nabídkové ceny nesmí dodavatel zahrnout rezervu.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **21. 2. 2017 v 8:00 hod.** Všechny nabídky musí být doručeny na níže uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky (svazek č. 1 Kvalifikace a svazek č. 2 Cenová nabídka) se podávají na doručovací adrese:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

podatelna

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 21. 2. 2017 do 8:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a slovem „**NEOTEVÍRAT**“.

Na obálce bude dále uveden název obchodní firma/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním prostředkem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v tomto rozsahu **projektová činnost ve výstavbě**,
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, ve formě **osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stavby“**, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též **vztah odborně způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě** (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě (např. poddodavatel) apod.).

Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to **především Zvláštními obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelům a Přílohy C Platby a platební podmínky, a **podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude probíhat pro každou Část (I – IV) zakázky samostatně. Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnížší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru pro jednotlivé úseky dané Části, tj. **NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH** (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace pro každou jednotlivou Část zakázky) = Cena celkem bez DPH v Dopisu nabídky (pro každou jednotlivou Část zakázky).

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb

pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace pro každou jednotlivou část zakázky), tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem:

- a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;
- b) při podání 4 nebo 5 - ti nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, sníženým o 20%;
- c) při podání 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, sníženým o 20%.

Všichni účastníci zadávacího řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být ze zadávacího řízení vyloučeni.

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech vyloučen vždy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění částí veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto zadávacím řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této výzvy).

Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán Královéhradeckého kraje

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů“ – část I, II, III a IV

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, viz, <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>;
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, viz. http://www.pjpk.cz/TKP-D_1.pdf;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací http://www.pjpk.cz/TKP_1.pdf;

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:

Část I: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů I

Úsek a) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/2813 Mladějov – kř. I/16 km 0,300 – 5,270, Zpráva č. DV-16-029z 59/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek b) Diagnostika a návrh opravy vozovky III/27932 křiž. III/27936 Rakov – křiž. III/28012 Střevač, č. 137/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTTEST s.r.o.;

Část II: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů II

Úsek a) Diagnostika a návrh opravy vozovky III/32519 Jeřice - Chloumek, č. 142/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTTEST s.r.o.;

Úsek b) Diagnostika a návrh opravy vozovky III/28435 Mlázovice za hřbitovem – křiž. III/28434 Šár. Lhota, č. 138/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTEST s.r.o.;

Část III: Silnice III. tř. okresu NA, obnova asfaltobetonových krytů

Úsek a) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30415 Lhotky – Rešetova Lhota, Zpráva č. 0821V165072-03 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Úsek b) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30421 Vel. Jesenice - Říkov, Zpráva č. 0821V165072-05 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Úsek c) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30422 Šestajovice – Starý Ples, Zpráva č. 0821V165072-06 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Úsek d) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30320 Bělý, Zpráva č. 0821V165072-07 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Úsek e) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav, Zpráva č. 0821V165072-11 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

Úsek a) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/3171 Zdelov km 2,900 – 4,000, Zpráva č. DV-16-054-07 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek b) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/319 Rokytnice v Orlických horách km 18,600 – 19,150, Zpráva č. DV-16-054-10 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek b) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/319 Rokytnice v Orlických horách km 20,000 – 23,000, Zpráva č. DV-16-054-11 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek c) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/3086 km 2,300 – 3,300, Zpráva č. DV-16-054-05 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek d) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/32427 km 1,786 – 4,341, Zpráva č. DV-16-054-01 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy.“

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání.“

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní

před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- jeden krát v rámci zpracování projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známe a běžně dostupné.“

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům:

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.
2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:
 - a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy.
 - b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelové a technicky navazujících na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám."

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládá zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4.“

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.5 VOP se doplňuje o následující text

„Smluvní pokuta za každou chybnou-nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 10 000,- Kč za jednu položku.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními předpisy vázícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a zvláštního zákona: <u>Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob</u> míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou.	1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného certifikátu: nejpozději **před podpisem Smlouvy o dílo**. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj.

zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelům.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis částí díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 40 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept zjednodušené PDPS a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 40 dnů od podpisu smlouvy o dílo
Čistopis zjednodušené PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 5 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu zjednodušené PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

Část I – Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, tel: 602 205 785, e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz

Část II – Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, tel: 602 205 785, e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz

Část III – Ing. Irena Vaněčková, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz

Část IV – Úsek III/3171 Zdelov a II/319 Rokytice v O. h. směr Panská Pole v km 18,600- 18,800 a km 20,000 - 23,000 – Ing. Tomáš Nowak, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel: 727 808 365, e-mail: tomas.nowak@suskhk.cz

Úsek III/3086 Čemilov – Újezd a III/32427 Tůně – Popovice – p. Martin Dvořáček, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové dokumentace ve stupni zjednodušená PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému konceptu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 5 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápě zjednodušená dokumentace PDPS.“

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3% z celkové ceny díla bez DPH pro danou Část zakázky, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3 000,- Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH pro danou Část zakázky, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele povinností dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody.“

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH pro danou Část zakázky za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.“

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH, pro danou Část zakázky, za každý případ porušení povinnosti."

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny podzhotovitele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli subdodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele."

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo."

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH, pro danou Část zakázky, za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

Ing. Svatava Koubová, tel.: 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz,
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

Část I – Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, tel: 602 205 785, e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz

Část II – Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, tel: 602 205 785, e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz

Část III - Ing. Irena Vaněčková, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz

Část IV - Úsek III/3171 Zdelov a II/319 Rokytnice v O. h. směr Panská Pole v km 18,600- 18,800 a km 20,000 - 23,000 - Ing. Tomáš Nowak, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel: 727 808 365, e-mail: tomas.nowak@suskhk.cz


Úsek III/3086 Černilov – Újezd a III/32427 Tůně - Popovice - p. Martin Dvořáček, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

Kontaktní osoby zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera, tel.: 777 589 190, e-mail: miroslav.kucera@vdiprojekt.cz

VDI Projekt s.r.o., Třída Míru 109, 530 02 Pardubice

Zhotovitel:



Podpis oprávněné osoby Ing. Miroslav Kučera, jednatel

za společnost: VDI Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracování projektové dokumentace ve stupni zjednodušená PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Část I: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů I

- Úseky: a) III/2813 Mladějov – křižovatka se silnicí I/16
b) III/27932 Rakov - Střevač

Část II: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů II

- Úseky: a) III/32519 Jeřice - Chloumek
b) III/28435 Mlázovice – Šárovcova Lhota

Část III: Silnice III. tř. okresu NA, obnova asfaltobetonových krytů

- Úseky: a) III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota
b) III/30421 Velká Jesenice - Říkov
c) III/30422 Šestajovice – Starý Ples
d) III/30320 Bělý
e) III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

- Úseky: a) III/3171 Zdelov
b) II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000
c) III/3089 Černilov - Újezd
d) III/32427 Tůně - Popovice

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků, viz. <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>;
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění;
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnic:

Část I: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů I

III/2813 Mladějov – křižovatka se silnicí I/16 – ZÚ v km 0,000, křižovatka se silnicí II/281 v obci Mladějov, KÚ v km 5,270, křižovatka se silnicí I/16. Délka úseku je 5 270 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice III/2813 Mladějov – kř. I/16 km 0,300 – 5,270, Zpráva č. DV-16-029z/59/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o. - bude použita varianta č. 1. Součástí stavby budou dílčí sanace, zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 šířky 0,125 m) – středová dělicí čára nebude, zřízení směrových sloupků (bílé mimo obce, červené pouze u místních komunikací a účelových komunikací mimo obce). Nebude požadováno geodetické zaměření, v projektové dokumentaci bude pouze projektantem provedené ověření šířek asfaltového krytu po 50-ti metrech včetně vyznačení čísla profilu terénu pro případnou kontrolu.

Úsek III/27932 Rakov - Střevač - ZÚ v km 8,153, křižovatka se silnicí III/27936 u obce Rakov, KÚ v km 12,194, křižovatka se silnicí III/28012 u obce Střevač. Délka úseku je 4 041 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostiky a návrhu opravy vozovky III/27932 křiž. III/27936 Rakov – křiž. III/28012 Střevač, č. 137/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTTEST s.r.o. - bude použita varianta č. 1. Součástí stavby budou dílčí sanace, zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 šířky 0,125 m) – středová dělicí čára nebude, zřízení směrových sloupků (bílé mimo obce, červené pouze u místních komunikací a účelových komunikací mimo obce). Nebude požadováno geodetické zaměření, v projektové dokumentaci bude pouze projektantem provedené ověření šířek asfaltového krytu po 50-ti metrech včetně vyznačení čísla profilu terénu pro případnou kontrolu.

Část II: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů II

Úsek III/32519 Jeřice - Chloumek - ZÚ v km 0,000, křižovatka se silnicí III/32510 v obci Jeřice, KÚ v km 3,087, křižovatka se silnicí III/32535 v obci Chloumek. Délka úseku je 3 087 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostiky a návrhu opravy vozovky III/32519 Jeřice - Chloumek, č. 142/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTTEST s.r.o. - bude použita varianta č. 1. Součástí stavby budou dílčí sanace, zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 šířky 0,125 m) – středová dělicí čára nebude, zřízení směrových sloupků (bílé mimo obce, červené pouze u místních komunikací a účelových komunikací mimo obce). Nebude požadováno geodetické zaměření, v projektové dokumentaci bude pouze projektantem provedené ověření šířek asfaltového krytu po 50-ti metrech včetně vyznačení čísla profilu terénu pro případnou kontrolu.

Úsek III/28435 Mlázovice - Šárovceva Lhota - ZÚ v km 3,675, 0,267 km za křižovatkou se silnicí III/28436 v obci Mlázovice, KÚ v km 5,766, křižovatka se silnicí III/28434 před obcí Šárovceva Lhota. Délka úseku je 2 091 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostiky a návrhu opravy vozovky III/28435 Mlázovice za hřbitovem – křiž. III/28434 Šár. Lhota, č. 138/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTTEST s.r.o. - bude použita varianta č. 1. Součástí stavby budou dílčí sanace, zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 šířky 0,125 m) – středová dělicí čára nebude, zřízení směrových sloupků (bílé mimo obce, červené pouze u místních komunikací a účelových komunikací mimo obce). Nebude požadováno geodetické zaměření, v projektové dokumentaci bude pouze projektantem provedené ověření šířek asfaltového krytu po 50-ti metrech včetně vyznačení čísla profilu terénu pro případnou kontrolu.

Část III: Silnice III. tř. okresu NA, obnova asfaltobetonových krytů

Úsek III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota - ZÚ v km 0,388, KÚ v km 2,056. Délka úseku je 1 668 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota, Zpráva č. 0821V165072-03 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s. - varianta opravy s návrhovým obdobím 10 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení, doplnění chybějících směrových sloupků, výškové napojení sjezdů, možné sanace krajů vozovky.

Úsek III/30421 Velká Jesenice – Říkov - ZÚ v km 0,000, KÚ v km 1,000. Délka úseku je 1 000 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30421 Vel. Jesenice - Říkov, Zpráva č. 0821V165072-05 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s. - varianta opravy s návrhovým obdobím 10 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení, doplnění chybějících směrových sloupků, výškové napojení sjezdů, napojení na železniční přejezd, možné sanace krajů vozovky.

Úsek III/30422 Šestajovice – Starý Ples - ZÚ v km 1,550, KÚ v km 3,905. Délka úseku je 2 355 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30422 Šestajovice – Starý Ples, Zpráva č. 0821V165072-06 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s. - varianta opravy s návrhovým obdobím 10 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení, doplnění chybějících směrových sloupků, výškové napojení sjezdů, řešení napojení silnice III/30423, odvodnění v obci.

Úsek III/30320 Bělý - ZÚ v km 2,900, KÚ v km 4,490. Délka úseku je 1 590 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30320 Bělý, Zpráva č. 0821V165072-07 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s. - varianta opravy s návrhovým obdobím 10 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení, doplnění chybějících směrových sloupků, výškové napojení sjezdů.

Úsek III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav - ZÚ v km 2,225, KÚ v km 3,153. Délka úseku je 903 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav, Zpráva č. 0821V165072-11 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s. - varianta opravy s návrhovým obdobím 10 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení, doplnění chybějících směrových sloupků, výškové napojení sjezdů.

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

Úsek III/3171 Zdelov - ZÚ v km 2,900, KÚ v km 4,000. Délka úseku je 1 100 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice III/3171 Zdelov km 2,900 – 4,000, Zpráva č. DV-16-054-07 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o. - varianta opravy s návrhovým obdobím 5 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě).

Úsek II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000 - 1. úsek: ZÚ v km 18,600, KÚ v km 18,800, 2. úsek: ZÚ v km 20,000, KÚ v km 23,000. Délka úseků je 3 200 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice II/319 Rokytnice v Orlických horách km 18,600 – 19,150, Zpráva č. DV-16-054-10 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o. a z Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice II/319 Rokytnice v Orlických horách km 20,000 – 23,000, Zpráva č. DV-16-054-11 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o. - varianta opravy s návrhovým obdobím 10 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a

podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného dopravního značení. Při zpracování projektové dokumentace budou projednány s Policií ČR – Dopravním inspektorátem a Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odborem dopravy, objízdné trasy pro úplnou uzavírku. V případě nesouhlasu dotčených orgánů s objízdny trasy budou prováděny práce po polovinách.

Úsek III/3089 Černilov – Újezd – ZÚ v km 2,300, na konci obce Černilov, KÚ v km 3,300 v obci Újezd. Délka úseku je 1 000 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice III/3086 km 2,300 – 3,300, Zpráva č. DV-16-054-05 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o. – varianta opravy s návrhovým obdobím 10 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění chybějících směrových sloupků.

Úsek III/32427 Tůně - Popovice – ZÚ v km 1,786 – křižovatka silnic III/32439 a III/32427 v místní části Tůně, KÚ v km 4,341 – křižovatka silnic III/32428 a III/32427 v obci Popovice. Délka úseku je 2 555 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice III/32427 km 1,786 – 4,341, Zpráva č. DV-16-054-01 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o. – varianta opravy s návrhovým obdobím 10 let. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, uvedení odvodnění do provozuschopného stavu (příkopy, příčné a podélné propustky, uliční vpustě), obnova vodorovného a svislého dopravního značení, doplnění chybějících směrových sloupků.

Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové dokumentaci.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zvláštní požadavky na PD: Pro určení celkových plošných výměr zhotovitel provede měření šířek asfaltobetonové části vozovky s krokem po 50 m v celé délce stavby. Součástí projektové dokumentace tak bude příloha „Pasport šířek asfaltobetonové části vozovky“.

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro provádění stavby (zjednodušená PDPS)

- PD bude obsahovat zejména tyto objekty:

000 objekty přípravy staveniště

100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy, zástupci všech složek IZS, zástupci oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství KHK, dopravního inspektorátu Policie ČR a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové části zpracované PD.

- Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních, dále technickou zprávu, příčné řezy.

- Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude obsahovat charakteristické příčné řezy a podélné řezy pouze v úsecích kde jsou nutné s ohledem na potřebu detailního řešení např. odvodnění (dodržení spádů). Zhotovitel v těchto místech provede zaměření. Dále bude dokumentace obsahovat průvodní zprávu, celkovou situaci, technickou zprávu, situaci s vyznačením rozsahu prací, vzorové příčné řezy a detaily úprav odvodňovacího zařízení, zásady organizace dopravy, výkresy objízdných tras a případně další výkresy k upřesnění rozsahu prací. Součástí projektové dokumentace bude soupis prací včetně ocenění a rozpisu výměr.
- V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.

3. Způsob projednání projektové dokumentace (zjednodušená PDPS)

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D.
- Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
- Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.
- V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou.

4. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – „zadávací výkresy stavby“:

5. DIO

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objízdnými trasami. Řešení veřejné hromadné dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření

budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křížovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

6. Plán BOZP na staveništi

Neobsahuje.

7. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné. V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

8. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a ocenění výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku – OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

9. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni zjednodušená RDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 6-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiohlednat za úhradu další paré.

10. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán **pouze na vyzvu objednatele** po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude

zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavatelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvedomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvedomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavatelem stavby k vypracování realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotoviteli jako osobu vykonávající autorský dozor dodavatelem stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za **hodinovou sazbu** uvedenou v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě **hodinové sazby** uvedené v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

Část I: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů I

Úsek III/2813 Mladějov – křižovatka se silnicí I/16 – 25 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

III/27932 Rakov - Střevač – 25 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Část II: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů II

Úsek III/32519 Jeřice - Chloumek – 25 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Úsek III/28435 Mlázovice – Šárovcová Lhota – 25 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Část III: Silnice III. tř. okresu NA, obnova asfaltobetonových krytů

Úsek III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota – 30 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Úsek III/30421 Velká Jesenice - Říkov – 20 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Úsek III/30422 Šestajovice – Starý Ples – 30 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Úsek III/30320 Bělý – 20 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Úsek III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav – 20 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

Úsek III/3171 Zdelov - 15 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Úsek II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000 – 20 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Úsek III/3089 Černilov - Újezd – 30 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Úsek III/32427 Tůně - Popovice – 35 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu)

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.

11. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze **celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb** (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny“), bez ohledu na objednatel nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:

Část I: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů I

Úsek a) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/2813 Mladějov – křiž. I/16 km 0,300 – 5,270, Zpráva č. DV-16-029z 59/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek b) Diagnostika a návrh opravy vozovky III/27932 křiž. III/27936 Rakov – křiž. III/28012 Střevač, č. 137/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTTEST s.r.o.;

Část II: Silnice III. tř. okresu JC, obnova asfaltobetonových krytů II

Úsek a) Diagnostika a návrh opravy vozovky III/32519 Jeřice - Chloumek, č. 142/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTTEST s.r.o.;

Úsek b) Diagnostika a návrh opravy vozovky III/28435 Mlázovice za hřbitovem – křiž. III/28434 Šár. Lhota, č. 138/16/ZP z 09/2016, zpracovaná společností CONSULTTEST s.r.o.;

Část III: Silnice III. tř. okresu NA, obnova asfaltobetonových krytů

Úsek a) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30415 Lhotky – Řešetova Lhota, Zpráva č. 0821V165072-03 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Úsek b) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30421 Vel. Jesenice - Říkov, Zpráva č. 0821V165072-05 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Úsek c) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30422 Šestajovice – Starý Ples, Zpráva č. 0821V165072-06 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Úsek d) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/30320 Bělý, Zpráva č. 0821V165072-07 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Úsek e) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek na území Královéhradeckého kraje, část III: Silnice okresu Náchod, III/01422 Nové Město nad Metují - Přibyslav, Zpráva č. 0821V165072-11 z 08/2016, zpracovaná společností IMOS BRNO, a.s.;

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

Úsek a) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/3171 Zdelov km 2,900 – 4,000, Zpráva č. DV-16-054-07 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek b) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/319 Rokytnice v Orlických horách km 18,600 – 19,150, Zpráva č. DV-16-054-10 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek b) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/319 Rokytnice v Orlických horách km 20,000 – 23,000, Zpráva č. DV-16-054-11 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek c) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/3086 km 2,300 – 3,300, Zpráva č. DV-16-054-05 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.;

Úsek d) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice III/32427 km 1,786 – 4,341, Zpráva č. DV-16-054-01 z 09/2016, zpracovaná společností VIAKONTROL spol. s r.o.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli

Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, viz.

<http://www.pjpk.cz/MP%20pro%20sestaveni%20%20ZTKP%20%20pro%20dokumentaci%20staveb%201.pdf>

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) **Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) **Cena a sazby**

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) **Termíny a způsob plateb**

Autorský dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedení autorského dozoru do 5 dnů po skončení předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude určena pro komunikaci se zhotovitelem) tutou evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorský dozor)

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po předání dokončeného díla, dle předmětu Smlouvy o dílo. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury – daňového dokladu. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením. Celá 30tídní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Silnice II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje – obnova asfaltobetonových krytů“

Část IV: Silnice II. a III. tř. okresů RK a HK, obnova asfaltobetonových krytů

Rekapitulace nabídkové ceny pro úsek III/3171 Zdelov

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	PD ve stupni zjednodušená PDPS	68 000,00
b.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	8 000,00
c.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	5 000,00
d.	DIO a PD objízdných tras	6 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		87 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 15 hodin x 580 Kč/hod		8 700,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		95 700,00
DPH (21%)		20 097,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		115 797,00

Rekapitulace nabídkové ceny pro úsek II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	PD ve stupni zjednodušená PDPS	110 000,00
b.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	8 000,00
c.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	6 000,00
d.	DIO a PD objízdných tras	8 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		132 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 20 hodin x 580 Kč/hod		8 700,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		140 700,00
DPH (21%)		29 547,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		170 247,00

Rekapitulace nabídkové ceny pro úsek III/3089 Černilov - Újezd

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	PD ve stupni zjednodušená PDPS	66 000,00
b.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	8 000,00
c.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	5 000,00
d.	DIO a PD objízdných tras	6 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		85 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 30 hodin x 580 Kč/hod		8 700,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		93 700,00
DPH (21%)		19 677,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		113 377,00

Rekapitulace nabídkové ceny pro úsek III/32427 Tůně - Popovice

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	PD ve stupni zjednodušená PDPS	88 000,00
b.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	8 000,00
c.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	6 000,00
d.	DIO a PD objízdných tras	8 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		110 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 35 hodin x 580 Kč/hod		8 700,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		118 700,00
DPH (21%)		24 927,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		143 627,00

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10
IČ: 288 60 060

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek pro Část IV

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Nabídková cena celkem bez DPH pro úsek III/3171 Zdelov	95 700,00
b.	Nabídková cena celkem bez DPH pro úsek II/319 Rokytnice v O.h. směr Panské Pole v km 18,600 – 18,800 a km 20,000 – 23,000	140 700,00
c.	Nabídková cena celkem bez DPH pro úsek III/3089 Černilov - Újezd	93 700,00
d.	Nabídková cena celkem bez DPH pro úsek III/32427 Tůně - Popovice	118 700,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		448 800,00


podpis oprávněné osoby

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10
IČ: 288 60 060

VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00 Praha 10
IČ: 288 60 060