

Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Objednatel: **Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202**

Sídlo: 17. listopadu 1202/1, 50003 Hradec Králové

IČ: 00145238

Jednatel: Ing. Janem Opitzem, ředitelem
na straně jedné, (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Obchodní firma/jméno a příjmení: **DACH SYSTEM s.r.o.**
Sídlo/Místo podnikání: Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
IČ: 25367501
DIČ: CZ25367501
jednatel: Miroslav Ott, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, sp.zn. C15056
bankovní spojení, vč. čísla účtu: UniCredit Bank a.s., 2112119187/2700
na straně druhé, (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo**:

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky s názvem: „**Zateplení střešního pláště domu mládeže II**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka zhotovitele.

2. Objednatel informuje zhotovitele, že předmět této smlouvy je spolufinancován z podpory poskytnuté Královéhradeckým krajem. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě části ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

- dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
- dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel mohl dotační povinnosti dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsanych v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její část, které objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Zateplení střešního pláště domu mládeže II**“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílo dle této smlouvy zahrnuje kompletní dodávku stavby, jejímž předmětem je zateplení střešního pláště domu mládeže na budově č.p. 1205, obec a část obce Hradec Králové, na pozemku p.č. st. 1584, vše k.ú. Hradec Králové, vymezenou projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Zateplení střešního pláště domu mládeže“, zpracovanou vedoucím projektantem Ing. Janem Vaněčkem, IČ: 72886145, sídlo: Kampanova 1064/4, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí, v měsíci únoru 2017 (dále jen „prováděcí projektová dokumentace“), která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a Položkovými rozpočty zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, které v rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své nabídky a které tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

Účelem stavebních prací je zateplení střešního pláště budovy.

Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- b) zajištění a provedení všech opatření a organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích osob a majetku třetích osob,
- d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálu na staveništi,
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu,
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o shodě),
- h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
- i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- j) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod na nich,
- l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dalších případných správních rozhodnutí, která objednatel zhotoviteli předá,
- m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, není-li prováděcí projektovou dokumentací předepsáno jinak.

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům vyplývajícím z této smlouvy a v souladu s:

- a) detailními Položkovými rozpočty;
- b) prováděcí projektovou dokumentací;
- c) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné a zhotovitel se je zavazuje dodržovat.

V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: prováděcí projektová dokumentace, detailní Položkové rozpočty a výkazy výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatele. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.

1.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla a dále v souladu s pokyny a zájmy objednatele či pokyny jím určených osob. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel povinen objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor objednatel pokyn. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivé využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dílo provést v I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, jejichž použití vyplývá z prováděcí projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak.

1.5. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

1.6. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

1.8. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel.

1.9. Místem realizace díla je budova č.p. 1205, část obce a obec Hradec Králové, umístěná na pozemku p.č. st. 1584, oboje k.ú. Hradec Králové, vše ve vlastnictví zřizovatele objednatele, tj. Královéhradeckého kraje. Objednatel má k nemovitostem v katastru nemovitostí zapsáno „právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje“. Blíže je místo realizace specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci.

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici jedno tištěné vyhotovení prováděcí projektové dokumentace uvedené v odst. 1. 1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, jenž byly přílohami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tato prováděcí projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu vyhl. č. 169/2016 Sb.

1.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost prováděcí projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však není dotčena.

II. Termín splnění díla

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději **do 2 kalendářních měsíců od předání staveniště**. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.

2.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i opakovaně, a zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku objednatele provádění díla pozastavit. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení/pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout. Zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újem v souvislosti s dočasným pozastavením provádění díla.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH	1.198.525,01 Kč,
DPH 21 %	251.690,25 Kč,
Cena vč. DPH	1.450.215,26 Kč,

(slovy: **jednemiliónčtyřístapadesát tisíc dvěstěpatnáct korun českých
dvacetšesthalů včetně DPH**).

3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce odpovídá Položkovým rozpočtům zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, které tvoří Přílohu č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „Položkové rozpočty“) a je stanovena jako cena úplná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenově nezahrnul do jím oceněných Položkových rozpočtů a zhotovitel zaručuje jejich úplnost. Na základě těchto Položkových rozpočtů bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných).

3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou, právními předpisy, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran.

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:

- a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění;
- b) v případě méněprací;
- c) v případě víceprací;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace, předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

3.7. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v Položkových rozpočtech zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby. O takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla.

3.8. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení Položkových rozpočtů (vícepráce). Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtů, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou dle odstavce 3.6. písm. d) nebo e) této smlouvy.

3.9. Ceny víceprací

- vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, nebo
- vyvolané dodatečnými změnami prováděcí projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů,

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle podmínek ustanovení § 66 a ustanovení § 222. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v Položkových rozpočtech dle jednotkových cen takových prací, a cena položek v Položkových rozpočtech neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy snížených o 5%. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený dodatek odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen „Soupis provedených prací“) a konečné faktury. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkových rozpočtů. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. Zástupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur, přičemž bez odsouhlaseného Soupisu provedených prací není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit.

4.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a

převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek.

4.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) specifikaci smlouvy, a to uvedením smluvních stran a data uzavření smlouvy,
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- d) lhůta splatnosti faktury,
- e) jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.,
- f) na faktuře bude rovněž uveden tento text: „*Předmět smlouvy je spolufinancován Královéhradeckým krajem*“

Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti s uvedením důvodu jejího vrácení v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, nebo nebude-li mít některou z náležitostí stanovených zákonem, požadovanou přílohu dle této smlouvy či bude trpět jinou vadou. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů, jejich doplnění či odstranění jiných vad a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.

4.6. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele, bude činit 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4.7. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeným na příslušné faktuře. Za den úhrady faktury je stanoven den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Blíží podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel.

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla:

5.2.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou týdně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykonávající technický dozor a osoba vykonávající autorský dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objednatele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5.2.2. Zástupce objednatele vykonávající technický dozor případně osoba vykonávající autorský dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště.

5.2.3. Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.4. Stavební deník:

5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od prováděcí projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5.4.2. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

5.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

5.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

5.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti, v pracovní dny v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. a dále zcela ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčí jinak.

5.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu v plné výši, a to dle volby objednatele zaplacením peněžité náhrady nebo uvedením v předešlý stav.

5.9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi objednateli (jedná se zejména o případné škody způsobené na stávajícím objektu domova mládeže č. p. 1205, k. ú. a obec Hradec Králové a dále na vybavení tohoto objektu) nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou ve výši **minimálně 3.000.000,- Kč** na jednu pojistnou událost.

Míra spoluúčasti zhotovitele jako pojištěného může činit max. 20.000,- Kč. Zhotovitel při podpisu této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

5.10. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.11. Koordinátor BOZP:

5.11.1. V případě, že budou splněny zákonné podmínky pro ustanovení koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to zejména podmínky uvedené § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), je objednatel povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „koordinátor BOZP“).

5.11.2. Koordinátor BOZP:

- a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku;
- b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel;
- c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění;
- f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele; a
- g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

5.11.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou součinnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o:

- a) umožnění pohybu po staveništi;
- b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
- c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
- d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;
- e) včasné a řádné informování o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
- f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;
- g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a
- h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

5.11.4. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.

5.12. Poddodavatelé:

5.12.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi poddodavatelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelům související s prováděním díla podle této smlouvy.

5.12.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

5.13. Oznámení užívání díla a případné souhlasy či vyjádření veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř. kolaudaci díla, dle platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany objednatele vyzván.

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (prováděcí projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny předem. Neúčastní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.

5.15. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich zabudováním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce.

5.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona o BOZP na staveništi, a to neprodleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení.

5.17. Pokud si nesjedná s jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání jakýchkoliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejně přístupné cesty. K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné komunikace.

5.18. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost.

VI. Staveniště

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené prováděcí projektovou dokumentací. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad.

6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do tří pracovních dnů po uzavření této smlouvy.

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevníkal mimo prostory staveniště. Odpad vníklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, prováděcí projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce technického a autorského dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v nezbytném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je povinen je vybavit ochrannými pomůckami.

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle prováděcí projektové dokumentace a předat vyklizené staveniště zpět objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, resp. řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem.

6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelé, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli v termínu dle článku II. této smlouvy bez vad a nedodělků.

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání a převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající technický dozor.

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady:

- a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s prováděcí projektovou dokumentací s případnými objednatelům odsouhlasenými změnami, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě (provádění díla) byla používána v souladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobcí;
- b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se nevztahují žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů;
- c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou;
- d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek;
- e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, souhlas HZS s provedením stavby a její připravenosti ke kolaudaci, souhlas odboru památkové péče s provedenou stavbou);
- f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím;
- g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou;

h) stavební deník.

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít.

7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Vykazuje-li předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky nebránící užívání, bude protokol obsahovat také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel odmítá předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít.

7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatel, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání příslušné a převzetí díla.

7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečně lhůtě poskytnuté objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady či nedodělky sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, který se je zavazuje objednateli zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování.

7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z něž vyplývá, že objednatel dílo přebírá.

VIII. Vady díla

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že vadou je i to, že dílo nebylo řádně zkolaudováno, resp. jej nebylo možno začít řádně užívat, z důvodů na straně zhotovitele dle této smlouvy.

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatel, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. **Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatel převzato s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatel. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla.

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i

oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: info@dachsystem.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele **25exrjb**.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

8.9. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého soudního znalce s příslušnou specializací, který určí, zdali se jedná o vadu nebo se o vadu nejedná. Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel, v opačném případě nese tyto náklady objednatel. Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany závazné a tyto se zavazují ho respektovat.

8.10. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování.

8.11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem odstraněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne odstranění vady.

8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

IX. Sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vyfakturované ceny za dílo zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení (namísto zákonného) ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s řádným a včasným zhotovením díla, resp. splněním svého závazku dle bodu 7. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že dodržení termínu zhotovení díla je nezbytné pro běžný provoz budovy domova mládeže, kde kromě pobytu dětí a mladistvých probíhá pravidelně od září i školní výuka.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním a každý den prodlení.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5. 3., a dále kterékoliv ze svých povinností uvedených odstavcích 5. 9., 5. 12. nebo v první větě odst. 5.15. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý den, ve kterém bude trvat porušení každé jedné z těchto povinností.

9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.17. nebo 6. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.

9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinností uvedené v odst. 6. 10. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.

9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně.

9.9. Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.

9.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy, a to i doposud nesplatné.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

- a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2. 1. této smlouvy;
- b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;
- c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy;
- d) prodlení zhotovitele se splněním závazku dle bodu 7. 1. této smlouvy delším než 10 dnů;
- e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit:

- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
- b) bude ze strany Královéhradeckého kraje z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany Královéhradeckého kraje proplacena dotace či jakákoliv její část nebo bude dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatelných zhotoviteli.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:

- a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;
- b) smluvní strany provedou převjemku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10. 7. této smlouvy;
- c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;
- d) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10. 7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:

- a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění. V případě, že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude nižší, než výše již objednatel uhraděných částek celkové ceny díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, objednatel má právo se rozhodnout, zda si již provedené dílo či jeho část ponechá, nebo zda zhotovitel bude povinen na vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky své činnosti či jejich část na díle již provedené. Objednatel se zavazuje o zvoleném nároku informovat zhotovitele, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení, jinak platí, že se objednatel rozhodl si dílo či jeho část ponechat a zhotovitel není povinen vracet objednateli odpovídající část ceny díla, resp. má nárok na její úhradu po zohlednění případného vadného plnění a nákladů na jeho odstranění. V případě, že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude nižší, než výše již objednatel uhradil částek celkové ceny díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla.

V případě, že se objednatel rozhodne, že zhotovitel je povinen odstranit dosavadní výsledky své činnosti či jejich část, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla ve výši dle Položkových rozpočtů a zavazuje se na vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky své činnosti na díle provedené, a to v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, jinak nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení dle tohoto bodu. Pokud zhotovitel dílo ve stanoveném termínu do původního stavu neuvede, je objednatel oprávněn dílo uvést do původního stavu sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je zavazuje do 15 dnů poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování, objednateli zaplatit.

V ostatních případech odstoupení výslovně neuvedených pod písm. a) ani b) výše, se smluvní strany vypořádají způsobem uvedeným pod písm. a) tohoto bodu obdobně.

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

a) na straně objednatele:

Ing. Oldřich Drahorád

mobil: 608881782

e-mail: drahorad@volny.cz

vykonává technický dozor objednatele

Ing. Martin Král

mobil: 605 715 080

e-mail: mk_kral_martin@post.cz

vykonává autorský dozor objednatele

Mgr. Jiří Novák

mobil: 777 150 894

tel.: 494 946 022

e-mail: jiri.novak@hnn.cz

zástupce objednatele pro plnění této smlouvy.

b) na straně zhotovitele:

Jiří Patsch

mobil: 737262090

tel.: 585311526

e-mail: jp.dachsystem@seznam.cz

11.2. Smluvní strana je oprávněna svého zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a jeho kontaktních údajů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že výše uvedení zástupci ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

XII. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatelů způsobenou válkou, nepokojí nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

13.2. Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy minimálně do 31. 12. 2028. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Královéhradecký kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 se vylučuje.

14.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy výslovně souhlasí. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství a není tak oprávněn uplatnit výjimku z povinnosti zveřejnit celé znění smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

14.4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.5. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. Zhotovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně.

14.6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

14.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Bude-li smlouva uzavřena po 1. 7. 2017, její účinnost nastane až okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

14.8. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

14.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.10. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet; a
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet elektro.


V Hradci Králové dne 12. 6. 2017

V Olomouci dne 5.6. 2017

Za objednatele:

**Střední uměleckoprůmyslová škola
hudebních nástrojů a nábytku,
Hradec Králové, 17. listopadu 1202**

Ing. Jan Opitz, ředitel



Za zhotovitele:

DACH SYSTEM, s.r.o.
Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 311 526
IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501



DACH SYSTEM s.r.o.,

Miroslav Ott, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DUM_MLADEZE
 Stavba: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

KSO:
 Místo: Hradec Králové
 CC-CZ: 24.2.2017
 Datum:
 Zadavatel: SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové
 IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: Vypln údaj
 IČ: Vypln údaj
 DIČ: Vypln údaj
 Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kampanova 1064, Hradec Králové
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		1 198 525,01
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	251 690,25
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 450 215,26
		V CZK

DACH SYSTEM, s.r.o.
 Chválkovická 45, 779 00 Olomouc
 Tel/fax: 585 311 526
 IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DUM_MLADEZE
 Stavba: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE
 Místo: Hradec Králové
 Zadavatel: SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové
 Uchazeč: Datum: 24.2.2017
 Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kampanov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
D.1.1	ASŘ	1 198 525,01	1 450 215,26	
ZTI	Zdravotnicka	1 065 077,96	1 288 744,33	STA
EI	Elektroinstalace	11 230,22	13 588,57	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	97 836,83	118 382,56	STA
		24 380,00	29 499,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

D.1.1.1 - ASŘ

KSO:

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

SUPŠ HNIN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Vaněček, Kampanova 1064, Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 065 077,96

DPH základní
snížená

Základ daně
1 065 077,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
223 666,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 288 744,33

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE
Objekt:

D.1.1 - ASŘ

KSO: Místo: Hradec Králové
Zadavatel: SUPS HNN, 17.Úsoptadu 1202, Hradec Králové
Uchazeč:
Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kampanova 1064, Hradec Králové
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 24.2.2017
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH	1 065 077,96		
DPH základní snížená	Základ daně 1 065 077,96 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 223 666,37 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 288 744,33		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

D.1.1 - ASŘ

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 24.2.2017

Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kampanova 1064, Hra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 065 077,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

215 830,83

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 384,00	
1	K	622215130	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,5m2 vč. povrchové úpravy (perlitka, tmel, omítka, popř. fasádní nátěr)	kus	3,000	1 128,00	3 384,00	
	W		2,000 výhlední stěna strojovny - stoupačky S6, S7 + za vstupem na střechu		2,000			
	W		1, jižní strana strojovny		1,000			
	W		Součet		3,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 159,08

2	K	94111122.1	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m vč. stavebního výřahu	m2	112,500	138,50	15 581,25	
	W		5,0*22,5 "pro přepravu materiálů		112,500			
3	K	941111222	Připlátek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m vč. výřahu za první a ZKD den použit	m2	1 687,500	11,70	19 743,75	CS ÚRS 2017 01
	W		112,5*15 "dalších 15 dní		1 687,500			
4	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m vč. stavebního výřahu	m2	112,500	84,10	9 461,25	CS ÚRS 2017 01
	W		5,0*22,5 "pro přepravu materiálů		112,500			
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,600	2 287,00	31 103,20	CS ÚRS 2017 01
	W		170,0*0,08 "výkaz - půdorys střechy - bourací práce (střecha s dlažbou), předopkl. tl. = 80 mm		13,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 712 Povlakové krytiny								
19	K	712300830.1	Odstranění střešní PVC fólie střech do 10° jednovrstvě vč. podkladní ochranné vrstvy a systémových klempířských prvků (líšt, koutů, rohů,...) a TlZn okapnice atliky - STAVAJÍCÍ TlZn OPLECHOVÁNÍ KZS BUDE PONECHÁNO!!!!	m2	498,000	42,90	21 364,20	
	W		170,0 "výkaz - Púdorys střechy - bourací práce (střecha s dlažbou)		170,000			
	W		110,0 "výkaz - Púdorys střechy - bourací práce (střecha bez dlažby)		110,000			
	W		30,0+28,0 "atika		58,000			
	W		59,0 "světlá část atliky		59,000			
	W		101,0 "strojovna		101,000			
	W		Součet		498,000			
20	K	712300845	Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice	kus	10,000	95,00	950,00	CS ÚRS 2017 01
	W		10,0 "hlavní střecha + strojovna		10,000			
21	K	712363060.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pojistění spoje bitumenovou páskou (závětná lišta / oplechování KZS)	m	93,980	24,30	2 283,71	
	W		2*(33,24+13,55)+2*0,2 "spára mezi KZS a střechou		93,980			
22	K	712363300.K4	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ukončovací profil rš 100 mm	m	47,000	106,50	5 005,50	
	W		47,0 "ozn. K4		47,000			
23	K	712363306.K8	Lemovací plech - příponka střech do 10° fóliové plechy RŠ 100 mm	plášť	152,000	115,70	17 586,40	
	W		152,0 "ozn. K8		152,000			
24	K	712363311.K3	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy pásek rš 50 mm	m	45,000	95,30	4 288,50	
	W		45,0 "ozn. K3		45,000			
25	K	712363312.K2	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	244,000	76,20	18 592,80	
	W		244 "ozn. K2		244,000			
26	K	712363313.K1	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnější rš 100 mm	m	193,000	76,50	14 764,50	
	W		193 "ozn. K1		193,000			
27	K	712363314.K11	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	15,000	178,30	2 674,50	
	W		15 "K11		15,000			
28	K	712363314.K7	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy lemovací plech rš 100 mm	m	152,000	74,50	11 324,00	
	W		152,0 "ozn. K7		152,000			
29	K	712363319.K5	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy závětná lišta rš 350 mm	m	105,000	265,90	27 919,50	
	W		105 "ozn. K5		105,000			
30	K	712363319.K6	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy závětná lišta rš 450 mm	m	47,000	357,20	16 788,40	
	W		47,0 "ozn. K6		47,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	965081313	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	170,000	96,50	16 405,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		170,0 "výkaz - Půdorys střechy - bourací práce (střecha s dlažbou)		170,000			
7	K	971033250	Vybourání prostupu DN 150 v atice tl. 300 mm a KZS tl. 200 mm vč. začistění otvoru, opravy KZS a fasády	kus	1,000	1 243,00	1 243,00	
	VV		1 "pro bezpečnostní přepad v atice		1,000			
8	K	971033260	Vybourání prostupu DN 150 v atice tl. 500 mm +200 mm a VKZS tl. 200 mm vč. začistění otvoru, opravy KZS a omítky (fasády)	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	
	VV		1 "pro bezpečnostní přepad v atice		1,000			
9	K	971033270	Vybourání a začistění prostupu 500 x 200 mm v kci střechy - pro odsunutí odvětrání kanalizace od stěny strojovny (východní strana)	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	
	VV		2 "východní stěna strojovny - stoupačky S6, S7		2,000			
10	K	974042565	Výsekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	3,225	385,00	1 241,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,225 "pro bezp. přepad - východ		3,225			
D 997 Přesun sutě							106 417,79	
11	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	43,926	687,50	30 199,13	CS ÚRS 2017 01
12	K	997013313	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m	m	24,000	265,00	6 360,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	997013323	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313	m	336,000	34,20	11 491,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		24,000-14 "dalších 14 dní		336,000			
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	43,926	413,00	18 141,44	CS ÚRS 2017 01
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	614,964	11,70	7 195,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		43,926*14 "dalších 14 km		614,964			
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	40,227	675,00	27 153,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		43,926-3,699 "odpočet folie		40,227			
17	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů	t	3,699	1 589,00	5 877,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,699 "folie		3,699			
D 998 Přesun hmot							869,96	
18	K	998014022	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly přes 18 do 52 m výšky	t	0,040	21 749,00	869,96	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	712363510.1	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření při tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 25 m, kotvené do betonového podkladu - dle zpracovaného kotvení plánu - tl. mPVC folie min. 1,5mm - materiál třídy Broof (t3)	m2	498,000	158,70	79 032,60	
	W		280,0 "výkaz plocha střechy - Půdorys střechy - nový stav		280,000			
	W		30,0 "výkaz atiky s TI - Půdorys střechy - nový stav		30,000			
	W		28,0 "výkaz atiky bez TI - Půdorys střechy - nový stav		28,000			
	W		59,0 "svislá část atiky		59,000			
	W		Mezisoučet		397,000			
	W		101,0 "střecha strojovny		101,000			
	W		Mezisoučet		101,000			
	W		Součet		498,000			
32	M	283220100	fólie hydroizolační střešní 1,5 mm Broof (t3)	m2	456,550	138,70	63 323,49	
	W		397,0*1,15 "výkaz plocha střechy hlavní vč. atiky + 15% průřez		456,550			
33	M	283220110	fólie hydroizolační střešní 1,5 mm Broof (t1)	m2	116,150	138,70	16 110,01	
	W		101,0*1,15 "strojovna - Půdorys střechy - nový stav 15% průřez		116,150			
34	K	712391479	Odstanění podkladní textilní vrstvy povlakové krytiny střech do 10"	m2	498,000	8,50	4 233,00	
	W		170,0 "výkaz - Půdorys střechy - bourací práce (střecha s dlažbou)		170,000			
	W		110,0 "výkaz - Půdorys střechy - bourací práce (střecha s dlažbou)		110,000			
	W		30,0+28,0 "atika		58,000			
	W		59,0 "svislá část atiky		59,000			
	W		101,0 "strojovna		101,000			
	W		Součet		498,000			
35	K	712400940	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10" - natavení přilepů, prořezání broulí apod. vč. dodávky materiálu (asfaltových pásů) v rozsahu do 50% výměry	m2	381,000	59,20	22 555,20	CS ÚRS 2016 01
	W		280,0 "výkaz - Půdorys střechy - nový stav, bourací práce		280,000			
	W		101,0 "střecha strojovny		101,000			
	W		Součet		381,000			
36	K	712861723	D-M povlakové krytiny vytažením na konstrukce VZT jednotky	ks	6,000	1 967,00	11 802,00	
	W		6 "VZT šachty		6,000			
37	K	712961991	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech fólií vpustí, ventilací nebo komínů přilepenou plochopáse se zalitím okrajů	kus	2,000	1 235,00	2 470,00	
	W		2 "výpis legenda		2,000			
38	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,648	4 170,00	15 212,16	CS ÚRS 2017 01

D 713

izolace tepelné

284 392,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	713141160	Montáž izolace tepelné atik (vodotěsná a svíslá) tl. do 80 mm šrouby budova v do 32 m	m2	121,039	168,70	20 419,28	
	W		30,0 "výkaz - Půdorys střechy - nový stav		30,000			
	W		59,0 "svíslé části atiky		59,000			
	W		6"(2*1,58+1,06)*0,7) "svíslé části větracích šachet		17,724			
	W		(2*(12,75+7,7))*0,35 "svíslá část strojovny		14,315			
	W		Součet		121,039			
40	M	283763660	Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrénu desky z extrudovaného polystyrénu URSA tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) perodrážka - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm URSA XPS N-III-I, XPS N-III-L, XPS N-FT(2500mm) URSA XPS N - (S,G,NF,) - 50 mm	m2	124,670	183,50	22 876,95	CS ÚRS 2017 01
	W		121,039*1,03 % prořez		124,670			
41	K	713141180.1	Montáž izolace tepelné dvouvrstvé překládané střech plochých vč. vytvoření spádů, tl přes 170 mm kotvené šrouby, budova v do 32 m - část kotvení pro oblast F, části pro oblast G, část pro oblast H	m2	381,000	204,30	77 838,30	
	W		280,0 "výkaz - Půdorys střechy - nový stav (2 vrstvy)		280,000			
	W		101,0 "střecha strojovny nový stav (2 vrstvy)		101,000			
	W		Součet		381,000			
42	M	283759140	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhřívavého typ EPS 150 s stabilizátorem, objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lamda 0,035 W/mK 100 mm - prořez vč. vytvoření spádů	m2	403,860	179,50	72 492,87	CS ÚRS 2017 01
	W		280,0*1,06 "hlavní střecha + 6% prořez		296,800			
	W		101,0*1,06 "strojovna + 6% prořez		107,060			
	W		Součet		403,860			
43	M	283723090	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhřívavého typ EPS 100S stabilizátorem, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lamda 0,037 W / m KJ 100 mm	m2	392,430	142,80	56 039,00	CS ÚRS 2017 01
	W		280,0*1,03 "3% prořez		288,400			
	W		101,0*1,03 "strojovna + 3% prořez		104,030			
	W		Součet		392,430			
44	K	713191133	Montáž a dodávka separační vrstvy z netkané textilie (120g/m2), materiál vč. prořezu	m2	498,000	38,40	19 123,20	CS ÚRS 2017 01
	W		280,0 "výkaz plocha střechy - Půdorys střechy - nový stav		280,000			
	W		30,0 "výkaz atiky s TI - Půdorys střechy - nový stav		30,000			
	W		28,0 "výkaz atiky bez TI - Půdorys střechy - nový stav		28,000			
	W		59,0 "svíslá část atiky		59,000			
	W		Mezisoučet		397,000			
	W		101,0 "střecha strojovny		101,000			
	W		Mezisoučet		101,000			
	W		Součet		498,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,537	6 150,00	15 602,55	CS ÚRS 2017 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								113 252,30
46	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2017 01
W 3 "výpis výrobků ozn. V1				kus	3,000			
47	K	721233110.V1	Střešní vtok tepelně izolovaný s integrovanou PVC manžetou pro ploché střešy svahový odtok DN 125 - ozn. V1	kus	3,000	2 978,40	8 935,20	
W 3 "výpis výrobků ozn. V1				kus	3,000			
48	K	721233120.V2	Nástavec vtoku pro vpust DN 125 s bitumenovou manžetou pro ploché střešy - ozn. V2	kus	5,000	1 392,00	6 960,00	
W 5 "výpis výrobků ozn. V2				kus	5,000			
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
W 0,000								
49	K	721273143	Demontáž ventilační hlavice	kus	8,000	165,00	1 320,00	
W 8 "stávající				kus	8,000			
50	K	721273150.V3	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)	kus	8,000	1 329,70	10 637,60	
W 8 "výpis výrobků ozn. V3				kus	8,000			
51	K	721275124.V4	Kontrolní signalizace a komín DN 110 s integrovanou manžetou - ozn. V4	kus	3,000	1 836,50	5 509,50	
W 3 "výpis výrobků ozn. V4				kus	3,000			
52	K	721276124.V5	Kulatý chrlič DN 125 s integrovanou manžetou - ozn. V5	kus	1,000	1 762,40	1 762,40	
W 1 "výpis výrobků ozn. V5				kus	1,000			
53	K	721277124.V6	Kulatý chrlič DN 125 s integrovanou manžetou - ozn. V6	kus	4,000	940,00	3 760,00	
W 4 "výpis výrobků ozn. V6				kus	4,000			
54	K	7212771244	Certifikovaný zachytňový a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky - montáž lano tl. 14 mm dl. 23m, kotevní bod dl. 700 mm - 11ks, dl. 800 m - 1ks	kus	1,000	65 730,00	65 730,00	
W 1 "výpis výrobků ozn. ML+ KB				kus	1,000			
55	K	721277164.O1	D-M plašiče ptáků - ozn. O1	kus	5,000	1 169,00	5 845,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 "výpis výrobků ozn. O1								
56	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,026	60 100,00	1 562,60	CS ÚRS 2017 01
5,000								
D 751 Vzduchotechnika								
57	K	751344192	DŽ tlumiče hluku střešního ventilátoru na rovnou střechu vč. střešního ventilátoru	kus	6,000	873,00	5 238,00	
6,0 "výpis legenda"								
6,000								
D 762 Konstrukce tesařské								
58	K	762341019	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz	m2	78,024	525,00	54 650,18	
30,0 "výkaz atiky s TI - Půdorys střechy - nový stav"								
28,0 "výkaz atiky bez TI - Půdorys střechy - nový stav"								
9,975 "atika strojovna"								
(6*1,58*1,06) "větrací šachty"								
Součet								
78,024								
59	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,951	4 730,00	9 228,23	CS ÚRS 2017 01
78,024*0,025 "pro OSB desky"								
1,951								
60	K	998762104	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	1,302	3 425,00	4 459,35	CS ÚRS 2017 01
5 313,43								
D 764 Konstrukce klempířské								
61	K	764001855	Demontáž opelchování krytiny (větracích šachet) ze svítek nebo tabulí do suti	m2	10,049	98,60	990,83	
6*(1,58*1,06) "větrací šachty"								
10,049								
62	K	764141320.K9	Roznášecí plech z TlZn 1 000 x 1 500mm se zabroušenými hranami	m2	2,000	1 348,00	2 696,00	
2 "ozn. K9"								
2,000								
63	K	7646318.K10	D+M nerezový plech tl. 1,0 mm RŠ 150 mm (ochrana fólie ve dveřích)	m	1,000	674,00	674,00	
1,0 "K10"								
64	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	47 630,00	952,60	CS ÚRS 2017 01
2 179,00								
D 767 Konstrukce zámečnické								
65	K	767833100.1	Demontáž a zpětná montáž žebříků do zdi s bočnicemi (nátěr)	m	1,000	2 179,00	2 179,00	
1 "strojovna"								
1,000								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
22 966,60								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	783317100.1	Oprava nátěru stávajícího žebříku vč. přípravy podkladu - obroušení, odrezivění, odstranění nátěru, apod.	soub	1,000	12 950,00	12 950,00	
67	K	783442101.1	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem vhodným pro zvolený typ klempířských prvků	m	319,000	31,40	10 016,60	
W					319,000			
D OST							2 975,00	
68	K	043134000	Tahové zkoušky výrazné	soub	1,000	2 975,00	2 975,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE
Objekt:

ZT1 - Zdravotechnika

KSO: CC-CZ: 24.2.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Ing. Jan Vaněček, Kamparova 1064, Hradec Králové
Poznámka:

Cena bez DPH	11 230,22	
DPH základní snížená	Základ daně 11 230,22 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Výše daně 2 358,35 0,00	
	13 588,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel: SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové
Uchazeč:

Datum: 24.2.2017

Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kamp

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 230,22

PSV - Práce a dodávky PSV

11 230,22

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 230,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

Místo:

SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové

Datum: 24.2.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kampanova 1064, Hra.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 230,22

D PSV Práce a dodávky PSV

11 230,22

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 230,22

1	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	5,000	109,00	545,00	
2	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	5,000	525,00	2 625,00	
3	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	6,000	491,00	2 946,00	
4	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	7,000	455,00	3 185,00	
5	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	513,00	1 539,00	
6	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,024	16 259,00	390,22	

35

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

El - Elektroinstalace

KSO:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 24.2.2017

Místo:

Zadavatel:

SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Vaněček, Kampanova 1064, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	97 836,83				
DPH základní snížená	Základ daně 97 836,83 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 20 545,73 0,00		
Cena s DPH		v CZK		118 382,56	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

EI - Elektroinstalace

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 24.2.2017

Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kamp

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

97 836,83

97 836,83

97 836,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

El - Elektroinstalace

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

SUPŠ HNN, 17.lisoptadu 1202, Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 24.2.2017

Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kampánova 1064, Hra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

97 836,83

Náklady soupisu celkem

97 836,83

Práce a dodávky M

Elektromontáže

D	M	D	21-M					
1	K	100	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	97 836,83	97 836,83	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

VON - Vedljší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Vaněček, Kampanova 1064, Hradec Králové

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 380,00

DPH základní
snížená

Základ daně
24 380,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 119,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

29 499,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 24.2.2017

Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kamp

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 380,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 380,00

VRN3 - Vedlejší a ostatní náklady

18 750,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU MLÁDEŽE

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202, Hradec Králové

Uchazeč:

Datum: 24.2.2017

Projektant: Ing. Jan Vaněček, Kampanova 1064, Hra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							24 380,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				24 380,00	
D	VRN3		Vedlejší a ostatní náklady				18 750,00	
1	K	034203000.1	Oplocení staveniště	soub	1,000	18 750,00	18 750,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				5 630,00	
2	K	0912040.1	Bezpečnostní opatření po dobu stavby	soub	1,000	5 630,00	5 630,00	

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
CU 2017			
Akce:	Zateplení střešního pláště domova mládeže Z. č.		
Projekt:	Elektroinstalace a hromosvod.		
Investor:	SUFS HAN 17 Jistopadu 1202, Hradec		
Zpracovatel:	Králové, 500 03		
	Smlouva.		
	A. č.: D.1.4b.02		

Základní náklady	
Dodávka	
Doprava 3,50%, Přesun 1,00%	3 920,00 Kč
Montáž - materiál	37 655,70 Kč
Montáž - práce	47 807,90 Kč
Mezisoučet 1	89 383,60 Kč
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	5 363,62 Kč
Náklady	- Kč
Zemní práce	- Kč
PPV 1,00% z náterů a zemních prací	- Kč
Mezisoučet 2	94 757,22 Kč
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2	- Kč
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	- Kč
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	- Kč
Základní náklady celkem	94 757,22 Kč
Vedlejší náklady	
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2	3 079,61 Kč
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	- Kč
Vedlejší náklady celkem	3 079,61 Kč
Kompletační činnost	- Kč
Náklady celkem	97 836,83 Kč

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Datum:	5.3.2017
Vypracoval:	J.Vanek
Kontroloval:	

Název	Mj	U	Materiál	Instal. celkem	Montáž celkem	Cena celkem
Montážní materiál a práce						
Demontáž						
Demontáž hromosvodního vedení - svarek na 3 a více šroubů	ks	139,00		Kč	2 210,10 Kč	2 210,10 Kč
Demontáž hromosvodního vedení - svarek na potrubí	ks	10,00		Kč	159,00 Kč	159,00 Kč
Demontáž hromosvodního vedení - podpat pro plochu střechy	ks	25,00		Kč	455,00 Kč	455,00 Kč
Demontáž jímacích tyčí délky do 3 m	ks	2,00		Kč	486,00 Kč	486,00 Kč
Demontáž trubek pancéřových elektrizačních kovových ohebných	m	95,00		Kč	4 275,00 Kč	4 275,00 Kč
Demontáž - celkem				Kč	9 582,60 Kč	9 582,60 Kč
NOVÝ MATERIÁL PRO OPRAVY						
NOVÝ MATERIÁL NA OPRAVY JE UVEDEN JAKO 50% STÁVAJÍCÍHO ROZSAHU JÍMACÍ SOUSTAVY. U JÍMACÍCH TYČÍ A SVOREK NA POTRUBÍ JE UVAŽOVÁNA 100% NÁHRADA. TYPY SVOREK NA POTRUBÍ DODAVATEL UPŘESNÍ.						
NEREZOVÉ PROVEDENÍ DRÁT						
Drát o průměru 1/2 drát 0,6mm AlMgSi T1/2 (0,135kg/m)	m	120,00	21,50 Kč	2 580,00 Kč	- Kč	2 580,00 Kč
Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, vodič FeZn	m	120,00		Kč	147,30 Kč	17 676,00 Kč
Drát nebo lana do 10 mm	m					
SOUČASTI PRO HROMOSVODY						
limoče	ks	2,00	423,10 Kč	846,20 Kč	Kč	846,20 Kč
Drát o průměru 1/2 drát 0,6mm AlMgSi T1/2 (0,135kg/m)	m					

Elektronika - celkom	26 047,60 Kč	9 356,00 Kč	35 403,60 Kč
Montážní materiál a práce - celkom	37 565,70 Kč	47 807,90 Kč	85 473,60 Kč

