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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [doplní dodavatel] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel] 

se sídlem  [doplní dodavatel] 

IČO   [doplní dodavatel] 

DIČ   [doplní dodavatel] 

zastoupený  [doplní dodavatel] 

bankovní spojení [doplní dodavatel] 

číslo účtu  [doplní dodavatel] 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu nazvané „Rekonstrukce a přístavba Oblastní nemocnice Rychnov 

nad Kněžnou, zpracování investičního záměru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ 

(dále jen „veřejná zakázka“). 

Článek 2 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních Ing. Jana Jiráňová, tel: 725 431 213,  

                                                                        e-mail: jiranova@cirihk.cz  

 

b) zástupci objednatele ve věcech technických Ing. Radmila Kubelková, tel: 702 212 065 

e-mail: kubelkova@cirihk.cz 

 

Marian Báchor, tel.: 601 025 991 

e-mail: bachor@cirihk.cz 

 

mailto:jiranova@cirihk.cz
mailto:kubelkova@cirihk.cz
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2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních [doplní dodavatel] 

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických [doplní dodavatel] 

c) vedoucí projektant    [doplní dodavatel] 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Zhotovitel je oprávněn změnit 

osobu dle odst. 2 písm. c) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem 

objednatele. Zhotovitel je povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splnila osoba nahrazená.  

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od 

osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k 

této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [doplní 

zadavatel] v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací: 

a) části dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy o dílo 

 Zadávací podmínky veřejné zakázky 

 Studie variant řešení areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 

 Pravidla programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

zdravotnictví“ č. 135 040 a podprogramu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice 

– Kvasiny“ č. 135 044 Ministerstva zdravotnictví 

b) části dokumentace, které jsou přílohou smlouvy o dílo 

 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno zadavatelem před podpisem 

smlouvy) 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškerou dokumentaci dle odst. 2 a všechny 

technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato 

smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění Zhotovitel předá příkazci bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly.  
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Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla, kterým se rozumí vyhotovení investičního záměru stavební 

akce „Rekonstrukce a přístavba Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou“. Tato dokumentace 

musí být zpracována podle pravidel podprogramu Ministerstva zdravotnictví „Rozšíření strategické 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ pod identifikačním číslem podprogramu 135 044 na období 

2017 – 2020 z programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

zdravotnictví“ na léta 2017 – 2021, identifikační číslo 135 040. Předpokládané investiční náklady 

stavby jsou 315.000.000,- Kč bez DPH. 

2. Technologická (přístrojová) část vybavení bude zpracována samostatným investičním záměrem. 

3. Stávající prostory akutní zdravotní péče Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou jsou 

morálně a fyzicky přestárlé.  Rekonstrukce stávajících centrálních operačních sálů, ARO a 

jednotky JIP je nezbytná, je vyvolána nejen technickým stavem těchto prostorů, ale i potřebou 

optimalizace kapacit, vytvoření nových přímých vazeb s minimalizací vzdáleností mezi 

jednotlivými provozy i růstem počtu zaměstnanců v regionu s dynamickým rozvojem závodu 

Škoda Auto a.s., strategické průmyslové zóny i ostatních průmyslových subjektů v této lokalitě. 

Vzhledem ke struktuře zaměstnanců v regionu narůstá podíl akutní a urgentní medicíny s vazbou 

na operační zákroky. 

4. Ke stávajícímu sedmipodlažnímu pavilonu DIGIP bude na ploše stávajícího parkoviště přistavěna 

pětipodlažní přístavba s vnitřním spojením do stávajícího objektu. Objednatel uvažuje spojení 

požadované funkce urgentní péče v jeden homogenní celek, který bude schopný pokrýt zvýšené 

nároky na poskytovanou péči při zachování jejího rozsahu s optimálním využitím personální 

kapacity. Sjednocení příjmu a nutného ambulantního ošetření pacientů na jednom místě umožní 

zrychlení stanovení diagnózy a tím i optimální poskytnutí zdravotní péče. Centralizací operačních 

sálů ve stavebně rozšířených prostorech víceúčelového pavilonu vzroste produktivita poskytované 

péče v návaznosti na lůžkovou kapacitu, která bude restrukturalizována a optimalizována. V rámci 

rozšíření stávajícího objektu DIGIP bude na střeše přístavby vybudován heliport, čímž bude 

zajištěna přímá vazba na urgentní příjem a anesteziologicko - resuscitační oddělení. 

5. V prostoru stávajícího parkoviště bude realizována přístavba stávajícího pavilonu DIGIP a bude 

nutné vybudovat nové parkoviště o minimálně stejné kapacitě na jiném místě v areálu nemocnice. 

6. Zhotovitel při realizaci díla zohlední především naplnění medicinských potřeb nemocnice, efektivní 

logistiku provozu a ekonomickou efektivitu provozu. 

7. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo podrobně specifikované 

v článku 5. Objednatel se zavazuje řádně realizované dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu. 

Článek 5 

Podrobná specifikace předmětu díla 

1. Zhotovitel v rámci realizace díla zajistí následující podklady: 

 dokumentaci stávajícího stavu objektu DIGIP s grafickým vyznačením ploch, kterých se 

stavební úpravy budou týkat; 

 mapový podklad s promítnutím hranic katastru nemovitostí a všech inženýrských sítí; 

 snímek mapy katastru nemovitostí a výpis z katastru nemovitostí. 
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2. Zhotovitel zpracuje investiční záměr předmětné akce, který bude obsahovat alespoň: 

 zakreslení objektu DIGIP včetně přístavby a umístění nového parkoviště do katastrální mapy; 

 zakreslení objektu DIGIP včetně přístavby a umístění nového parkoviště do mapového 

podkladu; 

 hmotové řešení celého objektu DIGIP včetně přístavby – vizualizace; 

 dispoziční řešení objektu na podkladu výkresů stávajícího stavu objektu s nově navrhovanou 

přístavbou (přístavba o objemu min. 25.586 m
3
, rekonstrukce části stávajícího objektu min. 

4.059 m
3
 – 3 podlaží 1. PP, 1. NP, 7. NP), řezy; 

 vypracování dokumentace toků pacientů, personálu, jídla, materiálu apod., tak aby odpovídaly 

potřebě vazeb mezi jednotlivými úseky provozu;  

 harmonogram postupu prací při realizaci stavby (POV) ve vztahu k potřebám provozu 

nemocnice; 

 odůvodnění řešení, hodnocení efektivnosti propočtem návratnosti vložených prostředků, 

součástí propočtu musí být porovnání stávajícího a plánovaného (cílového) stavu výkonů a 

činností; 

 specifikace přístrojů ve vazbě na požadavky nemocnice včetně technologické studie; 

 vybavení interiéru ve vazbě na požadavky nemocnice a možnosti řešených prostorů (řešení 

interiéru); 

 vypracování návrhu manipulačních ploch, podklad pro zásahovou dokumentaci (PBŘ, 

mimořádné události); 

 orientační cena stavby vycházející z ceny za m
3
, kontrolní cena vycházející z cen za m

2
 a 

cena přístrojů a vybavení interiéru. 

3. Hlavním cílem změny dispozičního řešení je centralizace akutní zdravotní péče. Z tohoto důvodu 

musí zpracovaný investiční záměr naplnit alespoň následující požadavky: 

 vybudování urgentního příjmu; 

 jednotná lokalizace akutních ambulancí (17 ambulancí + 10 místností sester); 

 vybudování moderních centrálních operačních sálů (min. 4 sály + min. 10 dospávacích lůžek); 

 nové ARO a multidisciplinární JIP (min. 6 + 8 lůžek); 

 celková lůžková kapacita bude ze stávajících 222 lůžek snížena na 174 lůžek, v rámci ní 

budou vyřešeny dvě 25lůžkové univerzální jednotky v případě potřeby rozšiřitelné o 5 lůžek; 

 kapacita zázemí pro jednotlivá oddělení:  

- ARO - 1 pracovna primáře (služební pokoj), 1 pracovna vedoucího lékaře (služební 

pokoj), 1 pracovna vrchní sestry (staniční sestry, administrativní pracovnice), 4 

služební pokoje lékařů, 1 služební pokoj sestry, 1 místnost hlášení (pracovna lékařů); 

- URGENT - 1 služební pokoj lékaře; 

- MJIP - 1 pracovna vedoucího lékaře (služební pokoj), 1 pracovna vrchní sestry 

(staniční sestry, administrativní pracovnice), 1 služební pokoj lékaře, 1 pracovna 

lékařů (provozní pokoj, pracovna sestry); 

- COS - 1 pracovna primáře (služební pokoj), 1 pracovna vrchní sestry (staniční sestry, 

administrativní pracovnice), 1 místnost hlášení (pracovna lékařů), 4 pracovny lékařů 

(provozní pokoj, pracovna sestry); 
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- Univerzální lůžkové jednotky (minimální počty) - 1 pracovna primáře (služební pokoj), 

1 pracovna vedoucího lékaře (služební pokoj), 1 pracovna vrchní sestry (staniční 

sestry, administrativní pracovnice), 4 služební pokoje lékařů, 1 místnost hlášení 

(pracovna lékařů), 1 pracovna lékařů (provozní pokoj, pracovna sestry); 

 umístění centrální sterilizace v 1. PP stávajícího objektu DIGIP; 

 vybudování heliportu na střeše přístavby; 

 vybudování zóny s parkovacími místy (min. 100 parkovacích míst); 

 vybudování přímých vazeb mezi nejdůležitějšími provozy akutní medicíny; 

 v rámci dispozičního řešení vybudovat kapacity šaten pro 100 mužů a 400 žen včetně 

potřebných hygienických zařízení, bude zajištěna dostatečná kapacita čistících, úklidových, 

skladovacích a dalších hlavně technických prostorů důležitých pro zajištění bezkolizního 

provozu zdravotnického zařízení. 

4. Součástí díla jsou i činnosti výslovně neuvedené, ale s realizací díla z povahy věci spjaté, 

případně činnosti k realizaci díla náležející, pokud jsou k vypracování díla nezbytné a zhotovitel o 

nutnosti jejich realizace k naplnění účelu této smlouvy vzhledem ke své odbornosti věděl či vědět 

měl, a přesto objednatele na nutnost jejich realizace před podpisem této smlouvy neupozornil. 

5. Zhotovitel předá dílo vyhotovené v rozsahu upraveném smlouvou objednateli v sídle objednatele. 

Textová část elektronicky ve formátu DOC/DOCX a výkresová část ve formátu DWG, PDF; odhad 

nákladů ve formátu XLS/XLSX  . Dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 

zaměření stávajícího objektu 2 x tištěné, 1 x na CD; mapový podklad 2 x tištěné, 1 x na CD; 

koncept dokumentace IZ 2 x tištěné, 1 x na CD; čistopis dokumentace investičního záměru 6 x 

tištěné, 2 x na CD. 

6. Dokladová složka bude obsahovat alespoň: 

 vyjádření, stanoviska, atd. – 1 x originál, 1 x na CD; 

7. Zhotovitel se zavazuje předat veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci v elektronické (digitální) podobě ve dvou verzích: (1) uzavřená forma digitální 

dokumentace – formáty PDF, PLT apod.; (2) otevřená forma digitální dokumentace – formáty 

DOC, XLS, DWG, DGN apod. Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny 

desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. V dokladové části PD bude doložena kopie 

autorizačního osvědčení zhotovitele. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v 

budoucnu přiobjednat za úhradu další paré. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 

v příslušném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, 

v účinném znění. 

Článek 6 

Doba plnění 

1. Zhotovitel dílo dle článku 4 a 5 v následujících termínech:   

• Termín vstupního projednání, převzetí podkladů a prohlídka stavby: 

do 10 dnů od výzvy k plnění dle odst. 2 

• Termín zaměření stávajícího stavu objektu DIGIP, vyznačení prostorů, kterých se stavební 

úpravy budou týkat; zpracování mapového podkladu: 
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do 35 dnů od výzvy k plnění dle odst. 2 

• Termín pro odevzdání konceptu investičního záměru k projednání a k připomínkování: 

do 95 dnů od výzvy k plnění dle odst. 2 

• Termín k projednání připomínek, dotazů, schválení připomínek je zpracování: 

do 110 dnů od výzvy k plnění dle odst. 2 

• Termín pro zapracování připomínek a odevzdání čistopisu investičního záměru: 

do 10 dnů od posledního projednání připomínek 

• Termín schválení dokumentace 

do 7 dnů od schválení zapracovaných připomínek 

• Termín vydání dokumentace 

do 7 dnů od schválení dokumentace 

2. Zhotovitel započne s realizací díla bezodkladně po doručení výzvy k plnění od objednatele. 

3. Objednatel je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za realizaci díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly 

maximální cenu ve výši: 

Čísl

o 
Název 

Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena vč. 

DPH 

1. 

zaměření stávajícího stavu budovy 

DIGIP s vyznačením řešených 

prostorů 

   

2. mapový podklad    

3. dokumentace IZ    

Celková nabídková cena v Kč bez DPH  

DPH 21 %  

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH  

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu smlouvy a zahrnuje 

veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla v plném rozsahu a za podmínek stanovených 

smlouvou. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto 

výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 

předmětu smlouvy, a to po řádném předání příslušné části díla objednateli. Zálohové faktury 

nebudou objednatelem akceptovány. 
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5. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel 

doručí fakturu nejpozději do 5 dnů od jejího vystavení. V případě prodlení s doručením faktury se 

splatnost faktury automaticky prodlužuje o stejný počet dnů, o který byla faktura doručena později. 

Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním 

symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem 

odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o 

účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět 

Zhotovitelovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

8. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele i objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) název projektu dle této smlouvy, 

j) označení fakturované části díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

9. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude vystavena 

v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena. Objednatel je povinen v takovém 

případě zaslat fakturu zpět zhotoviteli, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti této faktury. Lhůta 

splatnosti opravené faktury počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opraveného či 

přepracovaného dokladu a objednatel není v prodlení s úhradou. 

10. Platba bude uskutečněna na účet uvedený zhotovitelem na účetním dokladu. Platba zhotoviteli je 

považována za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

11. Objednatel má právo odmítnout uhradit vystavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění 

předmětu díla ze strany zhotovitele neodpovídá požadavkům na plnění předmětu smlouvy. 

Článek 8 

Povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo s odbornou péčí, dle pokynů objednatele, v souladu se zájmy 

objednatele a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby tzv. poddodavatele s příslušnou 

odborností k plnění předmětu smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit 

pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 



 
strana 8 (celkem 13) 

 
 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od objednatele nebo na základě písemných pokynů objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že do vydání stavebního povolení s nabytím právní moci předmětné 

stavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

6. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 

nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

7. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné právní předpisy, 

technické a jiné předpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahují a to i pokud tyto normy nejsou 

obecně závazné, jakož i ujednání této smlouvy vztahující se k předmětu smlouvy a bude se řídit 

dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými 

vyjádřeními příslušných správních orgánů, případně dalších subjektů. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konzultovat se zástupcem objednatele a 

zástupcem uživatele zejména je povinen v průběhu zpracování díla konzultovat architektonické a 

technické řešení, navrhované použité materiály. O konečném řešení v případě rozdílných názorů 

rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.  

9. Zhotovitel informuje objednatele o průběhu realizace díla na dokumentaci díla a 

technickém řešení průběžně, minimálně 1 x 14 dní formou svolávání tzv. výrobních výborů. 

Zhotovitel vždy alespoň 7 pracovních dní před termínem konání jednání odešle objednateli 

písemnou pozvánku, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání. Zhotovitel vždy 

vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace. 

10. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které zhotoviteli předal, je zhotovitel oprávněn odmítnout 

jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 

postihu.  

11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 

touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými či jinými předpisy či 

rozhodnutími v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem. Úhrada bude provedena na účet 

objednatele uvedený v písemné výzvě. 

12. Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy objednatele nad rámec této smlouvy vyhotovit nejpozději 

do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy. Náklady spojené s 

vyhotovením vícetisků nese objednatel. 

Použití poddodavatelů 

13. Zhotovitel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem Zhotovitel odpovídá 

příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

14. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 

objednatele. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. 

Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení 

veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se 

změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné 
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doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

15. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. 

16. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 

povinností. 

Článek 9  

Pojištění Zhotovitel 

1. Zhotovitel je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění provozní a profesní 

odpovědnosti za škodu, a to až do výše 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění 

je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti do vydání stavebního povolení s nabytím právní moci 

předmětné stavby. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci 

kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná 

smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno. 

Článek 10 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 

za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 

povinností.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. 4 a 5 této smlouvy, tj. zejména 

vlastnosti uvedené v obecně závazných právních předpisech, technických a jiných normách, 

předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují a to i pokud tyto normy nejsou obecně 

závazné, jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže dílo nemá výše uvedené 

vlastnosti, má vady.  

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by dílo prováděl sám.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 

neúplných podkladů a pokynů od objednatele v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil 

a objednatel přesto na jejich použití nebo provedení trval.  

5. Objednatel je povinen neprodleně oznámit zhotoviteli zjištěné vady a to písemnou formou s 

přesným popisem zjištěných vad. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 

pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob 

jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím způsobené v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději 

do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat 

přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím 

nezaniká. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo (jeho části) na celou dobu, po kterou 

bude dílo realizováno s tím, že záruční doba skončí nabytím právní moci stavebního povolení 

předmětné stavby jako celku. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje 

za včas uplatněnou.  
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8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z 

nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek 11 

Předání a převzetí díla 

1. Dílo, resp. části díla svou povahou způsobilé k předání, budou předány objednateli v místě jeho 

sídla k rukám odpovědného zástupce nejpozději v termínu dle čl. 6. 

2. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla, 

ve kterém budou dokumentovány a uvedeny tyto základní údaje: 

a) označení díla (části díla), identifikace objednatele a zhotovitele; 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě; 

c) zahájení a dokončení prací; 

d) prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla (jeho části), příp. uvedení drobných vad a 
nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla (jeho části), 
jakož i způsob a termíny jejich odstranění; 

e) prohlášení objednatele, že dílo (jeho část) přejímá; 

f) datum předání a převzetí díla (jeho části); 

g) seznam převzaté dokumentace; 

h) seznam převzatých dokladů; 

i) datum a místo sepsání protokolu; 

j) jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. V případě, že objednatel odmítne dílo (jeho část) pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu 

o předání a převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo 

(jeho část) a případné vady budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace 

tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel zhotovitele písemně 

upozornil. 

Článek 12 
Smluvní sankce 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (dle dílčích termínů plnění v čl. 6) je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % (slovy: tři desetiny procenta) z 

celkové ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty dle 

tohoto odstavce nepřekročí 35 % z celkové ceny díla.  

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn uplatnit 

vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý i 

započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) z ceny díla včetně DPH, a to za 

každý jednotlivý případ takového porušení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle čl. 8 odst. 9 této smlouvy je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun 

českých) za první den prodlení. Za každý následující den prodlení je objednatel oprávněn uplatnit 

vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
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6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla vzniká objednateli právo na smluvní pokutu 

ve výši 500 Kč za každý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

7. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v 

plné výši. 

Článek 13 

Ukončení smlouvy 

1. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu podstatným způsobem a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode 

dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana 

povinna nápravu zjednat. 

2. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí 

zejména: 

 prodlení zhotovitele s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, v délce 

alespoň 15 dní; 

 jestliže provádění díla zhotovitelem i přes opakované výzvy objednatele, či jím určených osob, 

vykazuje kvalitativní vady; 

 jestliže bude zahájeno insolvenční řízení, ve kterém bude zhotovitel v postavení dlužníka ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v 

platném znění; 

 zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy 

na třetí osobu; 

 prodlení objednatele s úhradou faktury za provedení díla nebo jeho části dle této smlouvy o 

více než 90 dní. 

Článek 14 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo zhotovitelem tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo zhotovitele. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých 

objednatelem ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od 

zhotovitele spravedlivě požadovat, zabránit.  

3. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti a na 

věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 

vynaložení odborné péče. 

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a změně některých zákonů, v účinném znění, povinen spolupůsobit při výkonu 
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finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze 

strany Objednatel vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce; závazná je lhůta, která je delší. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, 

bude uveřejněna na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými 

právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 

dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 

tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v 

této smlouvě. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

Právní vady plnění 

8. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy není ve prospěch třetí osoby chráněn právem 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 

zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím civilní žaloby nárok z právních 

vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o 

ní dozví. 

10. Práva objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, jestliže 

objednatel nesplní povinnost stanovenou v tomto článku této smlouvy. Tyto účinky nenastávají, 

jestliže zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dozvěděl objednatel. 

Mlčenlivost 

11. Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat režimu dle ustanovení 

tohoto článku. 

12. Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 

písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela anebo 

zčásti, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se 

uvádí v této smlouvě. 

13. Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat 

informace týkající se této smlouvy třetím osobám. 

14. Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 

základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou. 

15. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svým 

zaměstnancům pověřeným k plnění této smlouvy, případně na informace, které je některá ze 

smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na základě zákona. 

16. Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 

týkajícím se této smlouvy. 

Vlastnické právo 

17. Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Po úhradě části ceny díla objednatelem dle této smlouvy 

se stává vlastníkem díla (části díla) objednatel.  
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18. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k 

jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Užití díla 

19. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze 

pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

20. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 

licenci k užití díla. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení 

v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především 

oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu ZZVZ. 

Tato licence opravňuje objednatele nebo jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 

uživatelem stavby, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám, případně dílo upravovat 

a měnit za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav či odstranění 

stavby. Cena této licence je zahrnuta v ceně díla. Licence nabývá účinnosti okamžikem předání 

díla (jeho části). 

21. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla, v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.  

22. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě. 

4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v platném a účinném znění. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. ……… ze 

dne ………. 

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za zhotovitele [doplní dodavatel]  

……………………………………    …………………………………… 

         

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.    [jméno a příjmení – doplní dodavatel] 

hejtman Královéhradeckého kraje   [funkce – doplní dodavatel] 
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