

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 1 zákona a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Na základě prohlídky budoucího místa plnění bylo zjištěno, že vzhledem ke stromům a keřům v těsné blízkosti objektu budou muset být tyto dřeviny odstraněny kvůli výstavbě lešení. Žádáme tedy o doplnění těchto prací do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 1

Odstranění stromů a keřů v těsné v blízkosti objektu není předmětem veřejné zakázky. Zadavatel zajistí odstranění stromů na vlastní náklady před zahájením realizace stavebních prací.

Dotaz č. 2

Dle zadávací dokumentace má být doba realizace 3 měsíce. Žádáme tedy o upravení množství u položek č. 52 a 56 u kterých je uvažováno s osmi měsíční dobou realizace.

Odpověď na dotaz č. 2

Součástí tohoto dokumentu je upravený soupis stavebních prací s výkazem výměr (část přílohy č. 2 – soupis prací s výkazem výměr zadávací dokumentace) dle dotazu č. 2.

Dotaz č. 3

Žádáme o upravení množství u položek v oddíle 997 – Přesun sutě. Odvoz odpadu na skládku je v množství 133,302t, ale součet uvedených množství pro poplatek za skládku je 167,402t.

Odpověď na dotaz č. 3

Součástí tohoto dokumentu je upravený soupis stavebních prací s výkazem výměr, kde došlo k upravení přesunu sutě dle skládkového.

Dotaz č. 4

Dle našeho názoru je předloženém soupisu prací uvedena položka pro vyrovnání vnějších ploch 2x. Nejprve jako položka č. 16+17 a poté jako položka č. 23. Žádáme o úpravu soupisu prací

Odpověď na dotaz č. 4

Položky se nedublují. Položky 16 a 17 jsou za další dodatečné vyrovnání nad rámec základních položek pro vyrovnání.

Dotaz č. 5

Položka č. 157 má uvedený špatný popis položky. Obdobný problém je u p.č. 162. Žádáme o upravení popisu této položky.

Odpověď na dotaz č. 5

Součástí tohoto dokumentu je upravený soupis stavebních prací s výkazem výměr (část přílohy č. 2 – soupis prací s výkazem výměr zadávací dokumentace) dle dotazu č. 5.

Dotaz č. 6

pol.č. 67 - Nesoudržná omítka fasády bude otlučna , doplněna a zapravena jádrovou omítkou – položka je uvedena v měrné jednotce komplet, z projektové dokumentace není jasné, kde přesně se bude provádět, ačkoliv ve výpisu poznámek je označena FX, toto označení není v PD uvedeno. Prosím o doplnění počtu m2.

Odpověď na dotaz č. 6

Součástí tohoto dokumentu je upravený soupis stavebních prací s výkazem výměr (část přílohy č. 2 – soupis prací s výkazem výměr zadávací dokumentace) dle dotazu č. 6.

Zadavatel upozorňuje, že aktualizovaný výkaz výměr – stavební část (část přílohy č. 2 – soupis prací s výkazem výměr zadávací dokumentace), je nedílnou součástí tohoto dokumentu jako příloha č. 1, nahrazuje původní výkaz výměr, uveřejněný zadavatelem na profilu zadavatele v detailu předmětné veřejné zakázky. **Dodavatelé podají svou nabídku vždy v souladu se změnami, a vysvětleními zadávací dokumentace uveřejněnými v souladu s § 98 a násl. zákona.**

Místo a doba pro podání nabídek

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nově lhůta pro podání nabídek končí 13. 7. 2017 v 10:00 hodin.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle Královéhradeckého kraje** (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Přílohy

Příloha č. 1 – Příloha č. 02 - projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr – část 2_DI_1

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 29. 6. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací