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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 
Dotčeným objektem je budova SÚS Královéhradeckého kraje a.s. SOÚ se 

nachází v katastru města Jaroměř, v místě mezi Jaroměřským rybníkem a místní 

příjezdovou komunikací ke spalovně zemřelých, která se cca po 300 m napojuje na 
státní silnici I/33. V okolí areálu se jihovýchodním směrem nachází zástavba rodinných 

domků se zahrádkami, jihozápadním směrem Jaroměřský rybník a na severovýchod a 
severozápad jsou pole. 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 
 Byla provedena prohlídka objektu. Osobní prohlídka zhodnotila současný stav 

objektu a především se upřesnil souhrn vad, poruch a nedostatků, na základě kterých 
se provede návrh regeneračních opatření. 

 Stavebně technický průzkum objektu bude podrobně proveden až v rámci 
realizace stavby. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

 Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a 
ochranná pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky vodovodu, 
jednotné kanalizace, zemního plynu a přípojky NN. 

 Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem 
č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u 

podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.  
 K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona 
č.151/2000 Sb., §92. 

 Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující 
ustanovení (výběr): § 14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma 

vodovodních řadů a kanalizačních stok. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

 

 Vlastní stavba je řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno 
dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn na pozemku investora. 

Příjezd a přístup k objektu je ze stávající veřejné komunikace. Případné poškozené 
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plochy budou po dokončení stavebních úprav uvedeny do původního stavu. Odtokové 
poměry v území nebudou realizací stavby nijak měněny. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší 
dle zadání pouze zateplení objektu a výměnu oken případně další související práce, 

nejsou asanace, demolice a kacení dřevin uvažovány ani řešeny. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší 
dle zadání pouze zateplení objektu případně další související práce, které budou 
probíhat na pozemku investora, nejsou na zábory kladeny žádné požadavky. 

 

h) Územně technické podmínky 

 
 Pokud se týká pozemních a inženýrských staveb včetně přístupů a příjezdů, 
zateplením nedojde k žádným územním změnám ani změnám inženýrských sítí, 

energetických kapacit a změnám, které by měly vliv na životní prostředí a vztahy 
ke stávajícímu veřejnému a občanskému vybavení území. 

 

i) Věcné časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

 
 Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Nebude třeba 

předkládat žádné inženýrské sítě.   
 

2. Celkový popis stavby 

 
 Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť 

použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) dojde ke změně výrazu objektu. 
Na celkový ráz objektu bude mít vliv barevné řešení fasády. Stavebními úpravami se 

navíc zlepší užitné vlastnosti jednotlivých místností a prodlouží se životnost takto 
regenerovaného objektu. Technické řešení regenerace vychází z použití současných 
obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a 

certifikované systémy.  
 



  

 

Efektivní financování úspor energie 

Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3 

162 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

Společnost je zapsána v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší 
dle zadání pouze zateplení objektu případně další související práce, nejsou kapacity, 
užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění ani měněny a ani řešeny. 
 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Z urbanistického hlediska nedojde ke zvětšení zastavěné plochy stávajícího 
pozemku. Veškeré stavební práce budou probíhat v rámci pozemků investora. 

 Z architektonického hlediska nedojde ke změně vzhledu stávajícího objektu. 
Zateplením objektu dojde ke změně barevného řešení fasád. 

   

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno se změnou provozního 

řešení a technologií. Provedením rekonstrukce nedojde ke zvýšení počtu personálu v 
budově. Rekonstrukce se provádí z důvodu zlepšení stávajících tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí. 
 

d) Bezbariérové užívání staveb 

 
 Přístup do objektu zůstává stávající. Při výměně výplní otvorů bude návrh 

přiměřeně respektovat vyhl. č. 369/2001 Sb.  
 

e) Bezpečnost užívání stavby 

 
 Objekt občanské výstavby bude užíván běžným způsobem. 

 Při zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených předpisů a ČSN, 
které je nutné dodržovat při provozu. 

- Zák. č. 309/2006 Sb. 

- NV 591/2006 Sb. 
- Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) 
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 

- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před 
bleskem 

- ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích 

- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0580-1 až 4 Denní osvětlení budov 
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f) Základní charakteristika objektů 

 

 Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti 
objektu správní budovy Střediska správy a údržby silnic Jaroměř, které zahrnují 
výměnu všech nevyhovujících výplní otvorů, zateplení fasády, zateplení soklové části 

objektu a zateplení sedlové střechy. 
 

Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které 
zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané 
životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu, pevnost a odolnost, 

požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu 
proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a 

výrobky od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o 
vhodnosti výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, 
doporučení a příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a 

výrobky v PD mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a 
vzhledových parametrů. 

 

g) Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Vytápění i příprava teplé vody v objektu zůstanou stávajícím způsobem.  

h) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 
 Při úpravách fasády objektu nedochází ke změně užívání. Podle rozsahu jsou 
úpravy zařazeny dle čl. 3.1 ČSN 730834 mezi změny staveb skupiny I. 

 Z hlediska požární bezpečnosti jsou úpravy fasády objektu posuzovány podle 
ČSN 730834 Změny staveb, ČSN 730802 Nevýrobní objekty a podle dalších 

souvisejících norem souboru "Požární bezpečnost staveb". 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně řešeno v samostatné části této 

projektové dokumentace D.1.3. 
 

i) Zásady hospodaření s energiemi 

 
 Hodnoty energetické náročnosti řešeného objektu jsou součástí energetického 

posudku viz. samostatná část. 
 

j) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
 V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno se změnou provozního 

řešení. Technologie se nevyskytuje. Navržené stavební úpravy se provádí z důvodu 
zlepšení stávajících tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí. 
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k) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

 
 Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci 
běžné údržby z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy ve vyšších 

podlažích (pokud se na objektu vyskytují) se budou čistit zvenku odbornou firmou. Je 
nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí 

ocelových, dřevěných a klempířských. 
 Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, 
ke kterým byla určena. 

 Především nesmí dojít k svévolnému zásahu uživatelů objektu do kontaktního 
zateplení, zámečnických prvků a do rámů nových výplní otvorů. V takovémto případě 

hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo poskytnuta dodavatelem. 
 Provedením navržených opatření, především zateplením objektu se změní 
mikroklima v místnostech. Z důvodu rizika zvýšení koncentrace CO2 a zvýšení relativní 

vlhkosti je nutné zajistit dostatečné větrání. V zimním období se doporučuje intenzivní 
krátké vyvětrání, které zajistí kompletní výměnu objemu vzduchu v objektu, ale 

současně nesníží teplotu v interiéru, z důvodu akumulace tepla v obvodových a 
vnitřních stěnách. Vzhledem k zateplení objektu (a zvýšení povrchové teploty stěn) se 
v zimním období nepředpokládá vznik plísní v kritických místech konstrukce (kouty, 

rohy), ale při nesprávném užívání místností (omezené větrání, sušení prádla 
v místnosti, velké množství pokojových rostlin, vaření bez odvětrávání par, chov zvířat 

atd.) toto riziko nelze vyloučit. 
 

l) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
 Bez požadavků. Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby 

před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako jsou radon, agresivní spodní vody, 
seismicita atd. 

 Nové výplně otvorů v obvodovém plášti (okna a dveře) budou splňovat 
požadavky ČSN 73 05 31 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách. 
 Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavků. 

 V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 

hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanizmy 
vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 

– 14 hodin. 
 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 Stavba je napojena na stávající sítě technické infrastruktury (plynovod, 
vodovod, kanalizace, el.vedení). Nevznikají nové nároky na kapacity jednotlivých 
druhů energií a vod dešťových nebo splaškových. 
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4. Dopravní řešení 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku na rozšíření. V 
rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami dopravní 
infrastruktury. 

Stávající dopravní řešení zůstane zachováno. 
Stavební úpravy se provádí z důvodu zlepšení stávajících tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí. Z tohoto důvodu se doprava v klidu neřeší, protože 
stávající poměry zůstanou nezměněny. Parkování bude probíhat na stávajících 

vyhrazených plochách. 
 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
 V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami 

vegetace a souvisejících terénních úprav.  
 
 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

 Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci 
všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu 

prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon 
č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které 

stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich 
ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění. 
V budově nebyl zjištěn výskyt netopýrů ani rorýse obecného. V podstřešním 

prostoru se nevyskytují žádné potencionální vletové otvory pro rorýse nebo netopýry.  

Projektant proto  nepředpokládá  výskyt  těchto  živočichů  v prostorách  
střechy  ani na jiném místě budovy a nejsou proto v tomto ohledu navržena žádná 

speciální opatření. 
V případě, že by před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo v 

jejich průběhu byl zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto 
skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a 
zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce. Doporučuje se pak 

zároveň kontaktovat odborníky z České společnosti ornitologické, resp. České 
společnosti na ochranu netopýrů a s nimi konzultovat konkrétní opatření, která by 

umožnila hnízdění těchto živočichů i po provedení zateplení. 
 

7. Ochrana obyvatelstva 

 
 Jedná se o nevýrobní objekt – bez požadavků. Navržené stavební úpravy 

nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.  
Při provádění je nutné dbát na případné dotčení ochranných pásem (inženýrských sítí 

apod.). Před započetím stavebních prací je povinností dodavatele si zabezpečit 
vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí. 
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8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
 Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí 
stavebník. Z přízemí objektu bude umožněn odběr elektrické energie – napojovací 

místo bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné napojovací místo, které 
zajistí stavebník).  

 Objekt je částečně možné využívat pro zařízení staveniště. Po dohodě 
s kompetentními osobami je možno využít určené prostory jako sklad pro uložení 

nástrojů, příp. materiálů. Vzhledem k typu a rozsahu navržených stavebních úprav se 
nepředpokládá využití venkovních ploch pro zařízení staveniště – např. pro umístění 
stavební buňky apod. 

 Deskové tepelně izolační materiály, sypký materiál, který se dodává v pytlích a 
který je třeba chránit před účinky vlhkosti a ostatní drobný materiál bude uložen v  

uzamykatelné místnosti nebo v prostoru skladu, příp. v nevyužitých prostorách staveb 
na pozemku investora. Zásobování stavby materiálem bude uzpůsobeno velikosti 
skladovacích prostor a zároveň organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá stavební 

výroba. 
 Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude 

mobilní WC umístěno v blízkosti stavby (např. na přilehlých plochách). Předpokládá se 
provedení stavby zhotovitelem z blízkého okolí, který bude zajišťovat svoz a odvoz 
zaměstnanců na pracoviště a z pracoviště do svého centrálního sídla, které je 

vybaveno šatnami a umývárnami. 
 

b) Odvodnění staveniště 

 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci budovy zejména zateplením 

fasády objektu, střech a stropu a výměnou výplní otvorů, jsou výkopové práce v 
oblasti soklu malého rozsahu a jejich odvodnění bude zajištěno vsakováním. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou    
infrastrukturu 

 
 Dopravní napojení staveniště je uvažováno na místní komunikaci s možností 

parkování. 
Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí 

stavebník. Z přízemí objektu bude umožněn odběr elektrické energie – napojovací 

místo bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné napojovací místo, které 
zajistí stavebník). 

Předpokládá se provedení stavby dodavatelem z blízkého okolí, který bude 
zajišťovat svoz a odvoz zaměstnanců na pracoviště a z pracoviště do svého 

centrálního sídla, které je vybaveno šatnami a umývárnami. Stravování zaměstnanců 
se předpokládá v okolních restauračních zařízeních nebo bude jinak zajištěno 
zaměstnavatelem (zhotovitelem stavby). 
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d) Vliv provádění stavby na okolní objekty stavby a pozemky 

 

Provádění a provoz stavby musí být takový, aby nebylo negativně ovlivněno 
dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Budou dodrženy veškeré platné předpisy 
na provádění staveb. 
 

e) Sociální zabezpečení pracovníků 

Předpokládá se provedení stavby dodavatelem z blízkého okolí, který bude 
zajišťovat svoz a odvoz zaměstnanců na pracoviště a z pracoviště do svého 
centrálního sídla, které je vybaveno šatnami a umývárnami. Stravování zaměstnanců 

se předpokládá v okolních restauračních zařízeních nebo bude jinak zajištěno 
zaměstnavatelem (zhotovitelem stavby). 

f) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat a ani se nepohybovat. Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, 

musí být oploceno v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 
1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od 
okolí. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané 

období stanovené v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací (tj. např. při provozu hlučných strojů překračujících hygienické limity, v 

okolí staveb je nutno zajistit pasivní ochranu => kryty, akustické stěny, apod.). 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud 
možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Rovněž je nutno činit 

opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. Odpady, které 
vzniknou při výstavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhl. MŽP 
č.381/2001, 383/2001). 

Stavba nepředpokládá žádné asanace ani demolice. 
Stavba nepředpokládá žádné kácení dřevin. 

 

g) Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnější hranicí stavebního pozemku. Dočasný 

zábor staveniště není řešen. 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Vzniklé odpady budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho 
prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem 

do sběren surovin nebo na skládku k tomu určenou. 
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Kód odpadu  Název odpadu 
02 01 10  Kovové odpady 

15 01 01  Papírové a lepenkové odpady 

15 01 02  Plastové obaly 

15 01 03  Dřevěné obaly 

15 01 04  Kovové obaly 

17 01 01  Beton 

17 01 07  Směsi betonu, cihel a keram. výr. neuved. pod č. 17 01 06 

17 02 01  Dřevo 

17 02 02  Sklo 

17 02 03  Plasty 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 

  01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí dodavatel, 
popř. investor uschovat pro případnou kontrolu. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou malého rozsahu. Jedná se pouze o odkopání zeminy kolem 

části budovy v šíři 0,5 m z důvodu zatažení zateplení soklového zdiva po úroveň 
upraveného terénu a vytvoření okapového chodníku. Projekt neřeší žádné požadavky 
na přísun či deponie zemin. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální 
šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná 
se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o 

ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády 
č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních 

strojů. 
Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na 

staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti. 

V případě zjištění azbestu bude tato skutečnost ohlášena stavebnímu úřadu či 
příslušné KHS a po odsouhlasení postupováno v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady 
podle § 39. Tato evidence bude předložena při kolaudačním řízení. Speciální pozornost 

je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují 
složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou 

oleje, maziva, azbest apod. 
Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 

hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku 

v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní 
nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz 

výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 
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8 až 14 hodin. 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v 

souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách 
na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány 
odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod 

staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 
Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům 

olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště 
očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění 
zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. 

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, 
které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.) 

V případě, že před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo v jejich 
průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto 
skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a 

zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

 Bezpečnost práce po dobu výstavby: 

Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže uvedených 
předpisů. Zejména: 
 

- Zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění 
- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- NV č. 591/2006 Sb. 
- Zák. č. 365/2011 Sb. (zákoník práce) 

- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb. 

- NV č. 378/2001 Sb. 
- NV č. 362/2005 Sb. 

 

 Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího 
(osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se 
oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a 
montážních pracích, při práci ve výškách apod.  

 Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických 
zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují 

kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek 
skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, 
výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě 

o dílo. 
 Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce 

– např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050. 
 Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni 
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před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné 
pomůcky a výstroj. 

 
 Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). 

Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími 
vstup nepovolaným osobám. 

 V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-
18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 

tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanismy 
vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 

14 hodin. 
 
Bezpečnost práce při přípravě staveb: 

1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických 
zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí 

být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně. 
2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s 

možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního 
závodu. 

4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 

provozovatele s riziky stavební činnosti. 
5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených 

pracovníků. 
6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 

 provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní 
způsobilosti 

 vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k 

bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a 
návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 

 vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce 

7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
8) S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými 

pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 
 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích: 

1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

2) Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí být 
zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí být 
osvětleny. 

3) Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 

4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
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5) Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 
hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a 

přístupů. 
6) Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v 

ohroženém prostoru. 

7) Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou 
únosnost a stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 

8) Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží. 
9) Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí 

být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele 

stavebních prací. 
10) Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače 

zejména podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a 
prokazatelně ověřována. 

11) Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit 

kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž 
znalosti jsou nejméně 1x za 3 roky ověřovány zkouškou. 

12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně 
způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 
12 měsíců ověřovány zkouškou. 

13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5m musí být provedena 
kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 

14) Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 
použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 

15) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na 

konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů. 
16) Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 

17) Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a 
údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění 

bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 
18) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny. 
19) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 

20) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v 
souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. 

Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 

 

Bezpečnost práce při provozu: 
1) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s 

normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro 
příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 

2) Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt 

v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro 
obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 

Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými. 

3) Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným 

elektrotechnickým normám. 
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Osobní ochranné pracovní prostředky: 
 V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných 
činností. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není nutno provádět úpravy 
pro jejich bezbariérové užívání. 
 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 

n) Požadavky na provádění stavby 

 
 Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její 

realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné 
ustanovení zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je předepsáno zvláštní 
oprávnění, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

 Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány 

obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. 
Dále je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující ochranu 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

 
Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy: 

 Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
 Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

 Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 
 Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
 Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací 
 Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
 Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 
 Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektů. Stavebník 

zajistí viditelnou ceduli na okně budovy, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné 
pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn 

pouze v pracovních dnech. V nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna 
bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby na hraně veřejného prostranství bude 

oddělen od okolí neprůhledným oplocením do výšky min. 2m, v noci osvětleným. 
 Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a 
současně bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …). 
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Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné 
pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací 

nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN 
související s bezpečností práce. 
 Doprava stavebního materiálu se předpokládá malými nákladními resp. 

dodávkovými automobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště nebo 
na základnu stavebního dodavatele. Stavební odpad bude odvážen automobilovou 

dopravou na místo skládky - přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby nebo bude 
určena stavebním úřadem.  
 Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel 

bude pravidelně kontrolovat a čistit stavbou dotčené komunikace. Používané veřejné 
komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního stavu. 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení 
nepříznivých vlivů - hluku, prašnosti, vibrací, emisí. 
 Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici. 

 Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které 
zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané 

životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, 
úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky 

od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o vhodnosti 
výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, doporučení a 

příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a výrobky v PD 
mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a vzhledových 
parametrů. Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny oproti této 

dokumentaci je nutné předem projednat s projektantem. 
 Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné 

tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí 
za správnost funkce stavby - částí stavby 

 

o) Kontrolní a zkušební plán provádění ETICS 

 

A.1 Kontrola a písemná přejímka podkladu 
 Bude provedena kontrola splnění technických požadavků na podklad a jeho 

přípravu => výtažné zkoušky, písemná přejímka podkladu. 
 
A.2 Kontrola dodaných součástí a příslušenství ETICS 

 Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho příslušenství dodaných na 
stavbu, před zahájením každé technologické operace. Dále bude provedena kontrola 

lhůt, manipulace a skladování výrobků ETICS podle dokumentace. 
 
A.3 Kontrola dodržování požadovaných klimatických podmínek 

 Tato kontrola bude prováděna dle požadavků dokumentace ETICS popř dle čl. 
4.3 ČSN 73 2901 v průběhu a po jejich ukončení. 

 
A.4 Kontrola lepení desek tepelné izolace 
 Provedení kontroly lepení desek tepelné izolace v průběhu technologické 

operace a po provedení technologické operace => písemná přejímka podkladu. 
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a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu lepící hmoty 

- kontrola druhu a tloušťky tepelné izolace, 
- kontrola druhu určeného příslušenství ETICS (základové a ukončující lišty), 
- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, 

- kontrola odsazení lešení (případně závěsných lávek) od zateplované konstrukce. 
 

b) v průběhu technologické operace 
- kontrola rozmístění lepící hmoty a její plošná velikost na desce tepelné izolace, 
- kontrola tloušťky tepelné izolace, 

- kontrola velikosti případně vzniklých spár mezi deskami tepelné izolace a jejich 
případná úprava, 

- kontrola vazeb desek tepelné izolace v ploše, na nároží a v oblasti výplní 
otvorů, 

- kontrola provedení tepelné izolace na ostění výplní otvorů, pokud byla 

stanovena, 
- kontrola aplikace těsnících pásek, pokud byly stanoveny, 

- kontrola dodržení původních dilatačních spár. 
 

c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 

- kontrola rovinatosti vrstvy tepelné izolace, 
- kontrola použití těsnících pásek, pokud byly předepsány, 

- kontrola dosažení tepelně izolační celistvosti vrstvy desek tepelné izolace, 
 
 Kontrola se provádí podle příslušné projektové dokumentace, stavební 

dokumentace a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 6 ČSN 73 2901. 
 

A.5 Kontrola kotvení hmoždinkami 
 Provedení kontroly kotvení hmoždinkami se člení na kontrolní činnosti před 

zahájením, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 
 

a) před a v průběhu technologické operace 
- kontrola druhu a délky kotvící hmoždinky, 

- kontrola druhu vrtáku, 
- kontrola dodržování technologických přestávek mezi kotvením a předchozím 

lepením, 

- kontrola způsobu vrtání a osazování hmoždinek. 
 

b) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola počtu a rozmístění hmoždinek, 
- kontrola osazení hmoždinek, 

- kontrola pevnosti uchycení hmoždinek. 
 

 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 7 ČSN 73 2901. 
 

A.6 Kontrola provádění základní vrstvy 
 Provedení kontroly základní vrstvy, tj. stěrkové hmoty s vloženou výztužnou 

skleněnou síťovinou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické 
operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
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včetně písemné přejímky: 
 

a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu stěrkové hmoty, 
- kontrola druhu skleněné síťoviny, 

- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti desek tepelné izolace, 
- kontrola provedení diagonálního zesilujícího vyztužení u rohů výplní otvorů, 

- kontrola provedení zesilujícího vyztužení pro zvýšení mechanické odolnosti 
ETICS, pokud bylo stanoveno, 

- kontrola provedení stanoveného příslušenství ETICS (ukončovací, nárožní a 

dilatační lišty), 
- kontrola dodržení technologických přestávek, 

- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, včetně 
způsobu 

- řešení zamezující případné negativní vzájemné korozní působení dvou 

materiálů, 
- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků před 

znečištěním. 
 

b) v průběhu technologické operace 

- kontrola ukládaní výztužné skleněné síťoviny jen do předem nanesené stěrkové 
hmoty, 

- kontrola přesahů pásů výztužné skleněné síťoviny a její uložení bez záhybů a 
zvlnění. 

c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 

- kontrola rovinatosti základní vrstvy, 
- kontrola krytí výztužné skleněné síťoviny stěrkovou hmotou, 

- kontrola celkové tloušťky základní vrstvy. 
 

 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 8 ČSN 73 2901. 
 

A.7 Kontrola provádění konečné povrchové úpravy 
 Provedení kontroly konečné povrchové úpravy, tj. omítky, omítky s nátěrem či 

s dekorativní vrstvou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické 
operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 

 
a) před zahájením technologické operace 

- kontrola druhu, barevnosti a šarže povrchové úpravy, 
- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti základní vrstvy, 
- kontrola druhu a provedení penetračního nátěru, pokud byl stanoven, 

- kontrola dodržení technologických přestávek, 
- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků před 

znečištěním, 
- kontrola pracovních úseků a míst určených k přerušení příslušného záběru, 
- kontrola připravenosti ochrany fasády před působením klimatických vlivů. 

 
b) v průběhu technologické operace 

- kontrola nanášení v jednom pracovním záběru, s dostatečným počtem 
pracovníků a ve vymezeném pracovním úseku. 
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c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 

- kontrola strukturování, barevnosti a tloušťky, 
- kontrola prováděných napojení v místě přerušení a navázání jednotlivých 

pracovních záběrů (nároží a jiné vodorovné a svislé hrany, místa změn 

barevnosti), 
- kontrola prováděných napojování v rámci jednoho pracovního záběru, hlavně 

v místech podlah lešení, 
- kontrola ukončení u spodní hrany zakládací lišty. 

 

 Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 9 ČSN 73 2901. 

 

9. Zásady pro odstranění azbestových materiálů 

 

1.1 Výchozí údaje a podklady 

Jako výchozí podklad byla použita obhlídka skutečného stavu. 

1.2 Použité normy 

Technologický postup odstranění azbestových materiálů vychází z  legislativy České 
republiky a německých norem TRGS 519, VDI 17025 a v oblasti monitoringu ČSN ISO 

EN 16000-7. 

2 Popis projektu 

2.1 Charakteristika vyskytujících se azbestových materiálů 

 
Dle výše uvedeného průzkumu výskytu azbestových materiálů se předpokládá, obsah 

azbestu ve střešní krytině z azbestocementových vlnovek. Tato skutečnost bude 
ověřena před zahájením stavebních prací odbornou firmou (laboratoří) 

 

2.2 Základní členění kontrolovaného pásma  

  
S ohledem na současné vědomosti ohledně zdravotní závadnosti azbestu, je nutno při 
provádění jakýchkoliv prací s azbestem postupovat v souladu s předpisy ČR. 

Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví 

hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 
pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví 

práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 k vyhlášce č. 
356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, 

tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a 

podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519 a Praktickou 
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příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou 
Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 

Objekt, ve kterém bude realizována demontáž azbestových materiálů bude začleněn 
do prostoru uzavřeného kontrolovaného pásma (dále jen KP ), jehož rozsah bude 
ohraničený výstražní páskou. 

 

 
                                                          
Účelem vybudování KP je oddělení pracovního kontaminovaného prostoru, ve kterém 

bude prováděna demontáž azbestu, od okolního nekontaminovaného prostředí.   
Po vnějším obvodu hranice KP bude umístěno výstražné značení oznamující, že se 
jedná o prostor, kde dochází k pracím s azbestem a jednoznačným zákazovým 

symbolem vstupu. Vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi bude cca 3m nebo bude 
použita nekonečná výstražná páska s zákazovými symboly. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

K vytvoření Kontrolovaného pásma budou postaveny provizorní stěny, které budou 
pokryty například PE folií o minimální síle 0,2mm a budou hermeticky uzavírat prostor 
KP. Rozsah vytvořeného pásma je dán velikostí prostoru, na kterém se nachází 

azbestový materiál. Je potřeba vzít do úvahy, že pro samotnou práci musí být 
dostatečný prostor. V prostoru Kontrolovaného pásma je potřeba počítat s umístěním 

strojního vybavení a napojení personálních a materiálových dekontaminačních komor. 
Po obvodu Kontrolovaného pásma bude umístěno výstražné značení oznamující, že se 
jedná o prostor, kde dochází k pracím s azbestem. Toto může být buď formou 

samolepky umístěné na stěně Kontrolovaného pásma, nebo například výstražnou 
páskou. 

 
Kontrolované pásmo bude napojeno na odsávací jednotky s HEPA filtry H13 pomocí, 
kterých se vně vytvoří podtlak v rozmezí 10-20Pa. Tento podtlak musí být během celé 

doby, kdy bude probíhat manipulace s azbestovými materiály, monitorován zařízením 
schopným měřit a současně zaznamenávat podtlak. Požadované zařízení by mělo mít 

možnost kontroly v jakýkoliv moment například tím, že si osoba provádějící dozor 
vytiskne záznam přímo z tohoto zařízení. Zařízení měření podtlaku musí být schopno 
vyvolat dostatečně slyšitelný alarm v případě překročení mezních hodnot podtlaku.  

Ke konstrukci kontrolovaného pásma bude připojena personální komora. Základním 
účelem těchto dekontaminačních prostředků je zamezit šíření volných azbestových 

vláken z prostoru Kontrolovaného pásma do okolního prostředí prostřednictvím 
pohybu osob a materiálu. Princip těchto komor je blíže uveden v Bodě 2.3.1  
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Platí základní pravidlo pro určení správného výkonu odsávacích zařízení: 

 

 
Po zapojení odsávacích jednotek zapojeno monitorování podtlaku, tak aby bylo 

v průběhu sanačních prací umožněno pravidelné sledování a zavedení systému 
včasného varování v případě porušení celistvosti Kontrolovaného pásma nebo pro 

případ poruchy některého z odsávacích zařízení. Samotné sanační práce mohou být 
zahájeny až po odsouhlasení provedení všech ochranných opatření dozorem investora. 
O započetí prací s azbestem bude proveden zápis do Stavebního deníku, který bude 

potvrzen dozorem investora. 
 

2.3 Použité technologické vybavení 

2.3.1 Tříkomorová dekontaminační personální propust (dále jen DPP) 
 

Jedná se o prostředek k zajištění dekontaminace pracovníků provádějících práce 
v prostoru KP. Pro tento účel bude použita jednorázová, rychlesložitelná DPP různých 

výrobců. Lze také DPP vyrobit na místě jako jednoduchou dřevěnou konstrukce, která 
bude potažena PE folií. Vstup přes PE folii bude řešen buď speciálním zipem, nebo 

systémem překryvných plachet. Systém bude rozdělen do tří komor a to čisté šatny, 
vzduchové sprchy a špinavé šatny. 
Správné používání DPP je důležité z důvodu omezení rizika expozice kontaminovaným 

prachem pracovníků v KP a mimo něj. Je důležité, aby se pracovníkům v rámci 
odborné přípravy správně prezentoval postup dekontaminace a aby si pracovníci měli 

možnost fyzickou dekontaminaci prakticky procvičit.  
 

  

 

Pracovníci, kteří budou mít přístup do KP provedou při vstupu do KP 
bezpečnostní opatření dle níže uvedeného rozsahu: 

Vstup do KP:  
 V čisté šatně si pracovník svleče své nekontaminované pracovní oblečení; 
 převleče se do certifikované pracovní kombinézy určené pro práci 

s azbestem; 

Objem 

Kontrolovaného 

pásma 
v m3 

X 

4 

(Minimální 

4 násobná výměna 

vzduchu v prostoru 

Kontrolovaného 

pásma ) 

= 

Potřebný hodinový 

výkon odsávacích 

jednotek pro 

dostatečnou výměnu 

vzduchu v prostoru 

Kontrolovaného 

pásma  

v m3/hod 
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 nasadí si dýchací polomasku; nebo celoobličejovou masku, která bude 
osazena filtrační vložkou spadající do kategorie FPP3.  

Výstup z KP 
 Ve špinavé šatně si pracovník vyzuje kontaminovanou obuv, všechny OOPP 

a spodní prádlo. V průběhu těchto činností si pracovník nesmí sundat 
dýchací masku;  

 následně se přesune do prostoru vzduchové sprchy, osprchuje se proudem 
vzduchu, přičemž má prostředky na ochranu dýchacích orgánu (dýchací 

masku) neustále nasazené; 
 dále dýchací masku vyčistí pomocí mycí houby, přičemž dbá na to aby 

nevnikla do otvorů filtrační vložky voda; 

 po očistění ochranných prostředků dýchacích orgánů je sundá a opět 
důkladně vyčistí z vnitřní strany. Následně demontuje filtrační vložku, uloží ji 

do neprodyšného obalu a pečlivě uzavře, přičemž při následné likvidaci 
dodrží všechny zásady v rámci likvidace nebezpečného odpadu; 

 před přechodem do čisté šatny si pracovník vysuší dýchací masku ručníkem, 

přičemž dbá zásady, že všechny použité ručníky zůstávají v prostoru sprchy. 
Znečištěné ručníky budou zlikvidované stejným způsobem jako 

kontaminované filtrační vložky dýchací masky;  
 v čisté šatně se pracovník převleče do nekontaminovaného pracovního 

oblečení, nebo do civilních šatů; 
 následně opustí čistou šatnu dveřmi směrem mimo KP  
 

 

Dále je nutno akceptovat další specifické zásady v rámci používání DPP 

 Kontaminované jednorázové kombinézy, ručníky, filtrační vložky a další 

prostředky OOPP budou uloženy do neprodyšných uzavíratelných obalů, 
přičemž budou označeny štítkem dle katalogu odpadů;  

 DPP bude udržována v dobrém  technickém stavu, s potřebnými zásobami 

osobních ochranných pracovních prostředků; 
 Všechny poruchy, které by mohly zamezit řádné funkčnosti DPP budou 

neodkladně vyřešeny, případně budou přijata potřebná krizová opatření.   
 
 

2.3.2 Stříkací zařízení zvlhčujícího prostředku 
 

Před a v průběhu prací budou materiály s obsahem azbestu postříkány zvlhčujícím 
prostředkem, který bude aplikován nízkotlakým bezvzduchovým stříkacím zařízením 
respektive mechanickým rozprašovačem.  

 
 

2.3.3 Vysavače s filtrací H14 
 
Po odstranění všech azbestových materiálů je nutné celý prostor KP vysát účinnými 

vysavači, které budou opatřeny filtrací H14. Vzhledem k velikosti vláken není možné 
použít jiné třídy vysavačů, aby nedocházelo k zvětšení rozptylu azbestových vláken 

v prostoru KP.  
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2.3.4 OBALOVÉ PROSTŘEDKY NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Veškerý materiál s obsahem azbestu bude v prostoru KP ošetřen zvlhčujícím 
prostředkem a uložen do velkoobjemových vaků z PP, PE. Tyto obaly budou po 
naplnění pevně uzavřeny, v materiálové propusti vysáty vysavači a taktéž ošetřeny 

zvlhčujícím prostředkem. Ve stísněných prostorech, kde nebude možné 
s velkoobjemovými vaky manipulovat paletovacími vozíky, je možné materiál balit do 

samotné PE folie, minimálně však ve dvou vrstvách, tak aby při manipulaci nedošlo 
k poškození obalu. 
Veškeré obaly budou opatřeny samolepícím štítkem s jednoznačným popisem, že se 

jedná o Azbest, katalogovým číslem odpadu a firmou, která odpad balila. 
 

 
 
 
 

2.3.5 Odsávací zařízení  
 

Prostor Kontrolovaného pásma bude před započetím sanačních prací hermeticky 
uzavřen, tak aby nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo Kontrolované pásmo. 
K dosažení správné funkce Kontrolovaného pásma bude odsáván vzduch, tak aby 

došlo k minimálně 4 - násobné výměně vzduchu za hodinu. Množství nasazených 
odsávacích jednotek závislý na výkonu jednotlivých jednotek. V prostoru 

Kontrolovaného pásma tak bude vytvořen podtlak 10-20Pa, který bude průběžně 
monitorován zařízením s možností záznamu.  
Každý odsavač musí být osazen HEPA filtrem třídy H13, jehož účinnost bude během 

provádění prací pravidelně kontrolována dozorem stavby. Je vhodné pro zajištění 
ekonomického provozu odsávacích zařízení před filtraci H13 předřadit filtrační médium 

s účinností F5. V mnoha případech se osvědčilo užití vyšších výkonových řad 
odsávacích zařízení a předsazení nejen filtračního média F5, ale i filtračního média G1 

až G4. Nesprávná funkce odsavačů může mít za následek kontaminování okolních 
prostor Kontrolovaného pásma. O nasazení odsávacích jednotek je nutno vést 
evidenci, stejně tak o výměnách filtrů. Zanešení filtračních médií má vliv na výkon 

odsávací jednotky a v neposlední řadě může v důsledku nadměrné tlakové ztráty na 
filtru dojít k jeho poškození. V důsledku poškození by se mohla dostat respirabilní 

azbestová vlákna do okolního prostředí. V případě poruchy odsávacího zařízení je 
nutné okamžitě přerušit práce s azbestem, celý prostor vystříkat zvlhčujícím 
prostředkem. V práci s azbestem lze pokračovat až po odstranění závady a vizuální 

kontrole Kontrolovaného pásma. 
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2.4 Pravidla při odstraňování materiálů obsahujících azbest ( ACM ) 

 

Základním pravidlem při práci s ACM je co nejohleduplnější demontáž tak, aby 
postupem prací nedocházelo k nadměrnému uvolňování azbestových vláken do 
okolního prostoru. Z tohoto důvodu je zakázáno použití točivého nářadí jako například 

okružní pily, vrtačky atd.. Přes veškeré úsilí není možné úplně zamezit uvolňování 
azbestových vláken z ACM, proto je nutné přijmout potřebné níže uvedené 

technologické opatření, která sníží polétavost prachové frakce. 
 

 Před vlastní demontáží materiálů s obsahem azbestu bude proveden nástřik 

všech přístupných povrchů, chemickým prostředkem, který je schopen zajistit 
zvlhčení volných vláken a samotného materiálu 

 Po demontáži bude proveden opětovný nástřik zvlhčujícím přípravkem 
neošetřených povrchů, které byly před tím nepřístupné 

 Konstrukce, na které byl původně azbest namontován bude okamžitě po jeho 

demontáži ošetřena zvlhčujícím nástřikem 
 

Jednotlivé desky, resp. jejich části budou vkládány po ošetření nástřikem do 
připravených obalů a po naplnění budou tyto obaly neprodyšně uzavřeny a ošetřeny 
taktéž zvlhčujícím nástřikem. Drobné úlomky budou vkládány po ošetření do PE pytlů. 

Obalové prostředky jsou specifikovány výše v tomto pracovním postupu. Lze 
předpokládat, že asfaltová krytina nepůjde oddělit šetrně od vlnitého azbestocementu 

a z tohoto důvodu bude muset být ukládána do obalů spolu s krytinou. Vzhledem 
k jejímu zařazení taktéž mezi NO by nemělo být toto zatřídění problémem v rámci 
následné likvidace na skládce. 

 
Dále budou přijata následující organizačně bezpečnostní opatření: 

 
a) Vybavení osob pracujících v KP: 

 
1. Pracovníci, kteří provádějí práce v KP budou vybaveni polomaskou s filtry 

FPP3, ochranným overalem Kategorie III., Typ 5 a 6, rukavicemi, 

pracovní obuví. 
2. Použité ochranné pracovní pomůcky (OOPP) budou po každé pracovní 

směně nebo v případě poškození uloženy do PE pytlů umístněných 
v prostoru KP a uzavřeny. Před transportem mimo KP, bude jejich povrch 
ošetřen zvlhčujícím prostředkem a následně s nimi bude nakládáno jako 

s nebezpečným odpadem.  
 

b) Režimová opatření 
1. Pracovníci budou dále chráněni stanoveným systémem práce. O 

pracovních přestávkách mají pracovníci možnost občerstvení v denní 

místnosti. 
2. Na pracoviště je vstup povolen pouze oprávněným osobám. Není zde 

povoleno jíst, pít ani kouřit. 
3. Nebudou zde pracovat pracovníci mladší 18 let a těhotné ženy. 
4. Práce smějí provádět pouze pracovníci zařazení ve III. rizikové kategorie. 

5. Práce je placena v hodinové mzdě. 
6. Všichni pracovníci se podrobí vstupní a výstupní lékařské prohlídce. 

7. Všichni pracovníci budou proškoleni pro práci s azbestem, BOZP a PO. 
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8. Šatna a prostor pro jídlo bude zajištěno v objektu mimo KP. 
9. Po ukončení prací bude provedeno kontrolní měření, kterým se prokáže 

úspěšnost likvidace azbestového nebezpečí. 
 

b) Evidence expozice azbestu 

Docházka pracovníků a jejich pobyt v KP jsou zaznamenávány na příslušném 
formuláři, který je archivován u zhotovitele 40 let v souladu s §40 zákona č. 

258/2000 Sb. 

2.5 Odvoz a ukládání nebezpečného odpadu 

 

Zabalený azbest bude předán oprávněné osobě k odvozu a likvidaci na příslušné 
skládce. Po dobu prováděných prací bude vedena evidence NO a celkové množství 

odvezeného odpadu bude součástí Závěrečné zprávy. 
 

3 Kontrola prováděných prací 

3.1 Požadavky na monitoring prováděných prací 

 

Vzhledem k charakteru a nebezpečnosti prováděných sanačních prací je nutné klást co 
největší důraz na monitoring prováděných prací. V průběhu prací bude provedeno 
pracovní měření koncentrace respirabilních azbestových vláken v KP za účelem zjištění 

expozice jednotlivých pracovních úkonů.  
 

3.2 Požadavky na závěrečný monitoring po ukončení prací 

 
Po skončení prací v KP a před jeho samotným zrušením je nutné ověřit, zda je prostor 

KP zbaven azbestových vláken. Limitní počet je určen legislativním opatřením a to 
1000 vláken na 1m3.  

 
Všechny měření a analýzy musí provádět akreditovaná laboratoř dle EN 17025 

v souladu s ČSN ISO EN 16000-7. Množství odebraných vzorků po skončení sanace 
bude navržen v souladu s výše uvedenou normou ČSN ISO EN 16000-7. 
V případě, že bude měřením prokázáno překročení výše uvedeného limitu, bude 

muset sanační firma opakovat čištění až do doby, než bude toto měření vyhovující. 
 

10. Závěr 

 
 Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě 

nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 
k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a 
projektantem. 
 Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, 

nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních 
provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny 

skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 
 Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové 
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vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 
zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 
popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

 Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou 

veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. 
Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je 
nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

 Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 

písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je 
nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem 
investora před započetím prací. 

 Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných 
rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí 

projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu 
výstavby se zástupcem majitele objektu. 
 

 
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční 

nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude 
odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný 
inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud 

vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 
 

 Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. 
Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude 

při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty 
jednotlivých profesí. 
 

 Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 
projektové dokumentace. 

 
 
 

Dne: 3. 5. 2016 Zpracoval: Ing. Jan Kovář 


