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Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky „Závorový systém s meteostanicí 
Chvaleč x Adršpach“ 

V souladu s bodem 4. Zadávací dokumentace, Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce. 

Znění žádosti: 

Dotaz: 

„Na základě vypsané výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Závorový 

systém s meteostanicí Chvaleč x Adršpach“, kterou vyhlásil Královehradecký kraj, IČO: 708 89 546, se sídlem 
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové, Vás žádáme o následující vysvětlení: 

Dotaz č. 1. 

V rámci zadávací dokumentace v kapitole 3. Lhůta a místo plnění zakázky, Zadavatel píše: „Termín dokončení 
díla – nejpozději do 100 dnů od data nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tj. do 9. 12. 2017), přičemž zkušební 
provoz musí být zahájen nejpozději do 60 dnů od data nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tj. do 30. 10. 2017) 

Znění dotaz: 

Jelikož součástí této zakázky je i vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) a inženýrských prací 
(zejména získání potřebných rozhodnutí, povolení, majetkoprávní vypořádání), která musí být schválena 
dotčenými úřady, je nemožné v rámci správních lhůt do 60 dnů od podpisu smlouvy zahájit zkušební provoz na 

zrealizované dílo. Žádáme Zadavatele, aby upravil požadavky v kapitole 3 ohledně zahájení zkušebního provozu 
do 60 dnů od data Schválené projektové dokumentace na tuto veřejnou zakázku.“ 



Vysvětlení, změna zadávací dokumentace: 

Odpověď k dotazu: 

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí: 

Termín pro dokončení díla uvedený ve Výzvě k podání nabídky ze dne 31. 7. 2017, bod 3. Lhůta a místo plnění 
zakázky, zůstává beze změny. Termíny dokončení díla byly stanoveny s ohledem na počátek zimního období. 
Uvedené termíny jsou reálné a dle názoru zadavatele splnitelné. 

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 

……………………………….. 
Ing. Jiří Brandejs 

ředitel SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření 
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