



E000071947

Ev. č.: 11677/12

Listy/přil.: 4/0 Došlo: 6.6.2012

Číslo jednací:

SMLOUVA O DÍLO č. 9/12 (zhotovitele)

(dále také „smlouva“)

č. stavby investora: 35894

Tato smlouva je uzavřena dne: 6.6.2012

mezi objednatelem: Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace

se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

zastoupeným: Ing. Lubomírem Kuchařem, ředitelem organizace

IČ: 70947996

DIČ: CZ70947996

zapsaným v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl Pr, vložka 146 dne 21. 2. 2002

bankovní spojení: KB Hradec Králové, č.ú.: 78-7774680267/0100

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

zhotovitelem : STRADA HK spol. s r.o.

se sídlem v : Hradec Králové, Ječná 510/30, 500 03

zastoupeným : Ing. Richardem Škrábou – jednatelem společnosti

IČO : 27535461

DIČ : CZ27535461

zapsaným v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové oddíl C, vložka 24691 dne 4.4.2008

bankovní spojení : KB Hradec Králové, č.ú.: 43-1515280237/0100

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl:

*Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DZS
stavební akce*

„III/3189 Kostelec nad Orlicí – rekonstrukce silnice“

v určené kvalitě a současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení těchto služeb.

Tato smlouva dále stanovuje:

1. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty jsou součástí obsahu smlouvy a budou takto vykládány a chápány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
 - b) Dopis nabídky
 - c) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A Rozsah služeb,


- d) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008,
 - e) TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, platné zákony a normy související se zakázkou a směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platných zněních
 - f) Související dokumenty – Výzva k podání nabídky ze dne 23.3.2012, č.j.SUSKHK/27/12/VOPRS, Rekapitulace nabídkové ceny
3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby podle smlouvy a odstranit případné vady.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy v termínech a způsobem podle smlouvy.
5. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.
6. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se tato smlouva obchodním zákoníkem.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje
Příspěvková organizace
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (24)


Ing. Lubomír Kuchař
ředitel organizace

Zhotovitel : STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové


Ing. Richard Škrába
jednatel společnosti

STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461

Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace
se sídlem
Kutnohorská 59, Hradec Králové, 500 04

STRADA HK spol. s r.o.

Ječná 510

500 03 Hradec Králové

Váš dopis zn. ze dne 5.4.2012 Naše značka SUSKHK/147/12/VPRSS RK Vyřizuje/linka Blažek Rychnov n.Kn. dne 21.5.2012

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě posouzení a zhodnocení nabídek Vám sdělujeme, že zadavatel v řízení o zadání zakázky rozhodl o výběru dodavatele na zakázku:

„III/3169 Kostelec n. Orl. – rekonstrukce silnice“

Nabídka, kterou předložila Vaše firma, splnila podmínky zadání této veřejné zakázky a současně byla z hlediska stanoveného kritéria hodnocení vyhodnocena jako nejvhodnější, proto jsem rozhodl zadat tuto veřejnou zakázku Vaší firmě.

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji vyzvat k předložení smlouvy k podpisu.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu. Závazná smlouva vznikne jejím podpisem v souladu s podmínkami zadání.

Ing. Lubomír Kuchař
ředitel organizace

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (2+)


STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461



D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+DZS stavební akce

„III/3189 KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ – REKONSTRUKCE SILNICE“

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje
 příspěvková organizace
 Kutnohorská 59
 500 04 Hradec Králové

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem	832.000,- Kč
-------------	--------------

Cena DPH (20%):	166.400,- Kč
-----------------	--------------

Cena včetně DPH:	998.400,- Kč
-------------------------	---------------------

kteřou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 31.5.2012 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 5.4.2012

Podpis  postavení - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod.

za společnost:

STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+DZS stavební akce

„III/3189 KOSTELEČ NAD ORLICÍ – REKONSTRUKCE SILNICE“

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

článek VOP-D

1 Název zakázky

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+DZS stavební akce „III/3189 Kostelec n/O., ul. Pelcova a Hálkova – rekonstrukce“.

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně (minimálně 2x) formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná pozvánka, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace.

6.3 Důvěrnost – možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákona.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy, nejméně však v pěti vyhotoveních.

c) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

d) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

e) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.



3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní PD. Podminkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.

18.5 se doplňuje

Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 5 000,- Kč za jednu položku.

19. Druh a výše požadovaného pojištění

Druh pojištění zhotovitele (firmy)	Minimální výše v Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu	1.000.000,-
Pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám	250.000,-
Další pojištění -	

Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie pojistných smluv při podpisu smlouvy o dílo.

22.1 Zahájení služeb – dnem platnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení 28.2.2012

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Podklady pro projektování (bod a/ až f/ dle Rekapitulace nabídkové ceny)	nejpozději do 30.9.2012
Projektová dokumentace ve stupni DSP + DZS	nejpozději do 28.2.2013

22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, středisko Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1415, projektová dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla

0,1% ceny díla za každý den prodlení

25.3 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad díla za každý den prodlení

500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu

31.1 Lhůta splatnosti faktur

30 dní ode dne doručení faktury objednateli

31.1 Podmínky dílčí fakturace – Dílčí fakturace bude provedena na základě dokončených a předaných dílčích částí předmětu díla, viz. čl. zop-d Č. 22.1. Podkladem pro dílčí fakturaci bude protokolární předání 1 výtisku dokončené části díla objednateli.



31.3 Procentní sazba úroků z nezaplacené platby

0,1% z nezaplacené platby za každý den prodlení

40 Kontaktní osoby objednatele

p. František Nosek, Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 339 336,
e-mail: frantisek.nosek@suskhk.cz

Kontaktní osoby zhotovitele

Aleš Dejmek, Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 545 013
e-mail: strada_vos@volny.cz

Zhotovitel: STRADA HK spol. s r.o.

Podpis  postavení - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod.

za společnost:

STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461

Příloha A. – Rozsah služeb

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP+DZS na „III/3189 Kostelec nad Orlicí – rekonstrukce silnice“.

Předmětné území je zakresleno v snímku mapy katastru nemovitostí (KN).

Popis požadované stavby:

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP+DZS na „III/3189 Kostelec nad Orlicí – rekonstrukce silnice“, ulice Pelclova a Hálkova. Celková délka úseku je 720 m. Součástí cenové nabídky bude rovněž cena za provedení mapového podkladu, diagnostiky vozovky, inženýrsko-geologického, hydrogeologického a dendrologického průzkumu a dále akustické expertizy. V PD bude zapracována úprava přilehlých chodníků, resp. přilehlé zeleni, potřebné přeložky inženýrských sítí a odvodnění komunikace. Práce na PD budou koordinovány s MÚ Kostelec n/O a správci jednotlivých inženýrských sítí.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z :

- diagnostiky vozovky
- inženýrsko - geologického průzkumu
- hydrogeologického průzkumu
- dendrologického průzkumu

Zvláštní požadavky na PD:

Zadavatel předpokládá rozšíření vozovky. Vzhledem k tomu, že se podél komunikace nachází památkově chráněné stromořadí platanů, může nastat situace, že nebude vydáno povolení ke kácení. V takovém případě bude provedena rekonstrukce vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání. S ohledem na umístění stromů vůči vozovce, to může znamenat i faktické zmenšení šířky komunikace v porovnání se stávajícím stavem.

Rozsah a druh zeměměřičských prací: mapový podklad, vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby, vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků), záborový elaborát – výpočet náhrad

Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

- inženýrsko-geologický průzkum
- hydrogeologický průzkum
- diagnostický průzkum vozovky
- dendrologický průzkum
- akustická expertiza

Konstrukční prvky a detaily u protihlukových oken budou rozpracovány v úrovni „Zadávacích výkresů stavby“ včetně výkazu výměr.

DIO: PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objíždkovými trasami. Řešení veřejné hromadné dopravy, projednání s firmou provozující VHD (přemístění zastávek, atd.). Potřebné



dopravní značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

Plán BOZP na staveništi: PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“ pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí podepsán.

Varianty: V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.

Výkaz výměr: Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v cenové úrovni období 2012) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 a předány také na samostatném CD nosiči. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Přeložky a objekty, které budou v ASPE uvedeny jednou položkou, budou mít podrobný rozpočet v přiloženém souboru EXCEL.

Způsob projednání : Zhotovitel zajistí všechna potřebná projednání v průběhu zpracování s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty. Při zpracování PD budou svolány minimálně tři výrobní výbory.

Dělení díla a dílčí termíny: V první etapě budou zpracovány podklady pro projektování, termín zhotovení 30.9.2012. V další etapě v termínu 28.2.2013 bude dokončena kompletní DSP+DZS.

Předání díla: Dokumentace ve stupni DSP+DZS bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči ve formátu *.PDF.

Oceněný výkaz výměr bude předán na samostatném CD včetně případných přiložených výkazů výměr v EXCELU.

Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.



„III/3189 KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ – REKONSTRUKCE SILNICE“

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
A	Vyhotovení mapového podkladu	25.000,-	5.000,-	30.000,-
B	Vyhotovení diagnostiky	40.000,-	8.000,-	48.000,-
C	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu	48.000,-	9.600,-	57.600,-
D	Vypracování hydrogeologického průzkumu	21.000,-	4.200,-	25.200,-
E	Vypracování dendrologického průzkumu	23.000,-	4.600,-	27.600,-
F	Vypracování akustické expertízy	230.000,-	46.000,-	276.000,-
G	PD ve stupni DSP + DZS	255.000,-	51.000,-	306.000,-
H	PD odvodnění vozovky	25.000,-	5.000,-	30.000,-
I	PD objízdné trasy	12.000,-	2.400,-	14.400,-
J	PD přeložky inženýrských sítí	93.000,-	18.600,-	111.600,-
K	Koordinace, záborový elaborát, podíl na inženýrské činnosti	44.000,-	8.800,-	52.800,-
L	Plán BOZP na staveništi	16.000,-	3.200,-	19.200,-
CENA CELKEM		832.000,-	166.400,-	998.400,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		832.000,-	166.400,-	998.400,-



 podpis oprávněné osoby a razítko

STRADA HK spol. s r.o.
 PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
 HRADEC KRÁLOVÉ
 500 03 Ječná 510
 DIČ: CZ27535461