Piikazni smlouva

uzavfena v souladu s § 2430 a nasl. zakena &. 89/2012 Sb., obansky zakonik, v platném zniéni (déle jen ,ob&ansky zékonik"y

Smiuvni strany
Prikazce Kralovéhradecky kraj
se sidlem: Pivovarske namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546
pIC CZ 708 89 546
zastupce PhDr. Jifi St&pan, Ph.D., hejtman
bankovni spojeni: Komerénl banka a.s.
&. actu: 27-2031110287/0100
déle jako ,pHkazce" a
Pfikaznik NOSTA - HERTZ spol. s r.o.
spole€nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spisovou znackou C 1398
se sidlem Perucka 61/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
ICO 15270041
DIC CZ15270041
Zzastoupeny Ing. Vitézslavem Hurnikem, jednatelem a feditelem spoletnosti
bankovni spojeni UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
¢islo Gétu 32472002/2700

dale jako ,pitkaznik*; ptikazce a piikaznik spoleéné takeé jako ,smiuvni strany”

1.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zékladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie VOS a SZ$ Hradec
Kralové — VZ TDS a BOZP. Vefejna zakazka byla oznamena ve Véstniku velejnych zakézek pod
evidenénim &islem Z2017-008378 (dale jen ,vefejnd zakazka").

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan&nich prostfedkl z dota&niho programu.
Predmét této smlouvy je souastl projektu ,Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie
VOS$ a SZS Hradec Kralové* (dale jen sprojekt’), ktery je pfedmétem Zadosti o podporu z
Integrovaného regionalniho operaéniho programu, vyzva ITI. Tato smiouva nenabyde G&innosti
diive, nez:

» bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zmé&nén na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory* a zarovef

¢ bude piikaznikovi dorugena vyzva pfikazce k plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva Gginnosti dle odst. 2 do 31. §, 2018, bez daisiho zanika. Zaslani vyzvy
ve smyslu odst. 2 pifkazcem je podmingno napin&nim v&ech pozadavk poskytovatele dotace a
pravidel pro pfislusny projekt. Pfikaznik je opravnén poZadovat po piikazei informace o
skuteCnostech podmifiujicich nabyti uginnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pilkazce poskytne
informace dle véty pfedchozl bez zbyte&ného odkladu po doruden( pisemné zadosti pifkaznlka.

strana 1 (celkem 11)



Clanek 2
Zmocnéné osoby

Piikazce zmociiuje nasledujict osoby k jednani:

a) zastupce kupujiciho ve vécech smluvnich PhDr. Jifi 5tépan, Ph.D., hejtman
b) zastupce kupujiciho ve v&cech technickych Ing. Libor Zilka
¢) zastupce uZivatele objektu Mgr. Jifi Chrz

Piikaznik zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Josef Andras
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Josef Andras
¢} koordinator bezpeénosti a zdravi pii praci: Ing. Jifi Barto3

Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru&enym druhé
smiuvni stran& nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmé&ny. PFikaznik je opravn&n zménit
osoby dle odst. 2 pism. b} a ¢) pouze ve vyjimeénych pfipadech a pouze s piedchozim souhlasem
piikazce. Piikaznik je povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spifiuji kvalifikaci minimainé
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smiuvnich dle Clanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli&na od osoby
opravnéné jednat za pifkazce dle pravnich piedpisd, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smilouvy je nabldka dodavatele podand dne 22. 5. 2017
v ramci zadavaciho fizeni vefgjné zakazky.

Pfedmét plnéni je vymezen nasledujicl dokumentaci, ktera tvoff pfilohy t&to smiouvy:

a) Prilohaé. 1 Projektova dokumentace stavby
by Pflloha& 2  Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace

Pfikaznik prohladuje, Ze v3echny technické a smiuvni podminky byly pfed podpisem smiouvy na
zékladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v rAmei zadéavaciho Fizenl, na zakdada
jehoz vysledku je uzavi'ena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky

Prikaznik dale prohlasuje, ?e realizaci pfedmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci
dokumentacl vefejné zakazky véetné viech jejich vysvétlenl zadavatelem.

Pflkaznik upozorni pifkazce bez zbyteCného odkladu na zjist&né zjevné vady a nedostatky
podkladi pro uzavieni smilouvy. Pfipadny soupis Zzjist&nych vad a nedostatkll predané
dokumentace véetné navrhil na jejich odstranéni prikaznik pfeda pifkazci bez zbyte&ného odkladu
po provedeni kontroly.

Clanek 4
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Pfedmét smlouvy

Ptikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat &innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), déle také jako ,zajistovana &innost*, na stavebni akci: ,Rekonstrukce laboratofi fyziky,
chemie, biologie VOS a SZ§ Hradec Krilové © (dale jen ,dilo* &i ,stavba®), a to za podminek
déle v této smlouvé stanovenych. Prikazce se zavazuje piikaznikovi vykon zajistovaneé ginnosti
umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pitkaznikovi odménu.

Pfedmétem pinéni této smilouvy je pln&ni zajitované &innosti v pribéhu provadén( dila a pfi
pfedani a pfevzeti dila. Pfedmét zajistované &innosti je specifikovan v &lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Piikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinitora BOZP Zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrZovény technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpotet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pfedpisy. V ramci
technickeho dozoru stavby a koordinatora BOZP se piikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici ginnosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dot¢enych organi statni spravy;

- kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;,

- oznamenl podle § 22 odst 2 zakona & 20/1987 Sb., o statn pamatkové pédi
Archeologickému Gstavu AV CR Praha minimainé dva tydny pfed zahajenim vykopovych &
jinych stavebnich pracf;

- kontrola proces( spojenych s pfedanim a pfevzetim staveniité vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho z&znamu veskerych takovych proces;
organizovani kontrolnich dnli v priib&hu provadéni stavebnich praci véetné& vyhotovenl zépisu,
miniméainé 1x za 2 tydny;

- prib&zny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
pfedpisy, soulad se smiuvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
piikazcem pfikaznikovi;
dodrZovéni planu kontrolnich prohlidek na stavbs;

- kontrola a ov&fovanl kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentd a platnymi pravnimi pfedpisy CR, véetné platnych &eskych norem;

- kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpo&tem stavby;
sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukcf a praci na
stavbé, dohled nad dodrZovanim pfedepsanych postupil, platnych pravnich pfedpisti CR a
kontrola provadén! opravné&nymi firmami a kontrola vysledkl véetné zajistén( dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovéni a kontrola vedeni stavebnlho deniku, potvrzovani spravnosti zapis( ve
stavebnim denlku, vyjadiovani se v ném k zavaznym skuteénostem:;
kontrola a ovéfovani mésiéniho soupisu provedenych praci a dodavek;
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kontrola procesl systematického dopliovani dokumentace pro pilkazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

acast pii projednavani a ovéfenl spravnosti véech dokladl a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovanl zmé&novych Fizenl, prov&fovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k pfedlozené zmén& a doporueni daldiho postupu zastupci zadavatele, které
bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
piedlozenym zmé&nam;

povinnost informovat pfikazce o vech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mlt
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola t&ch &asti dodavek a montazi materiall, vyrobkl a technologickych postupl, které
budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkid kontroly do
stavebniho deniku, v&etné zpracovani fotografické & video dokumentace;
kontrola fadného uskladné&ni materialu, strojl, dilll konstrukel na stavbé;
spoluprace s projektantem zaji§tujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad( z kontroly a ov&fovani dokladd a procest,
vietné pribézného piedavani kopii takovych dokladi zéstupci pfikazce;
zajidténi fotodokumentace z priibéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;
spoluprace s pracovniky zhotovitele pii provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pii ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;
kontrola postupu praci podle Easového planu stavby, kontroluje ustanoveni smiuv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrZeni terminu, vEetné piipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankgci;
koordinace procesi vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dlla;
spoleéné se zhotovitelem zajistovat hladenl archeologickych nalez,
zavéretneé kontroly dokon&eného dila, pfiprava soupisu vad a nedodé&lkil, véetné stanoveni
terminu a zplsobu jejich odstrafiovani;
ptiprava podkladll pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepséni protokolu o
dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
vypracovani zadosti o kolaudaci stavby v&etn& uhrazeni spravnich poplatkd, zaji§téni (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a piiloh a jeji podani na pfislu3ny stavebni
ufad,
pfedévat neprodleng po ukoncéeni akce podklady pro jeji zavéretné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prib&hu akce a jejl vyhodnoceni,

o kopie dokladu ¢ moZnosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,

o kopie zapisu z pievzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pFipadné dalsi pfilohy v&etné jejich seznamu.
kontrola dokladli a ov&feni dokiadl pro koneéné vylcétovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby;
kontrola veskerych dokladl, které dolozl zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uZivani stavby;
kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pifkazce;
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ptiprava podkladi pro hodnoceni stavby a &erpani finan&nich prostfedkli v souladu se
smlouvou se zhotovitelem:

kontrola odstrafiovani vad a nedodé&lki) zjiténych pfi kolauda&nim Fizeni a vad a nedodalki
Zjidténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

ucast na kolauda&nim fizenl, koordinace procesu;

zabezpeCeni &innosti a spoluprace s odpov&dnymi geodety; kontrola zajisténl vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti piislugného
katastralniho uradu (nefedi majetkopravni vyporadani), v pFipadé, ze je relevantni:

kontrola vyklizeni staveni&t& zhotovitelem a jeho uvedeni do plivodniho stavu.

Koordinator BOZP na staveni§ti:

pripravna jednanl a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu*;

revize stavajicl projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP:
zpracovanl prehledu pravnich pfedpisi vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohla$eni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelii na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smé&rnicemi
BOZP a PO na stavbé&, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatel stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti b&hem
postupu praci, a o pfislusnych opatienich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazateinym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovan(
poZadavkil na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci zji§téné na stavbé, vyZadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pifiméfend technicka a organizaéni opatrent:

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani poZadavkil na zajisteni bezpeénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleng piijata prim&fena opatfen! ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfenl a v pfipadé nepin&ni prokazatelnym zplisobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V piipadé opakovanl stejnych nedostatkti navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislu§ny Inspektorat bezpe&nosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pUsobit na jeho dodrZovani a na to, aby z(&astnénl zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpectnosti prace a ochrany zdravi;

zucastiiovat se kontrolnich dnlf, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat sou&innost
zhotovitelll stavebnich pracl z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravl, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky:;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrfovani zasad, pravidel a poZadavk(l v oblasti
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;
provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni &innosti
a postupem praci podle realizaéni dokumentace:

provadét daldi ginnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznlk bude provadét svoji tinnost kazdy den a rozsah svojl &innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS.

Piikaznik prohladuje, Ze k zaji$tovani &innosti dle tohoto &anku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona & 360/1992 Sb., o vykonhu povoldni autorizovanych architektl, ve
znéni pozdéjsich pfedpisi a osvéddenim o odborné zplsobilosti k &innostem koordinatora
bezped&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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4. Soudasti zajistované ¢innosti jsou i prace vyslovng nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zku$enostem mél, nebo mohl védét. Provedeni t&chto praci viak v Zadném pripadé
nezvysujl sjednanou cenu.

5. Prfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢} smlouvy bez
pifedchoziho pisemného souhlasu pflkazce. Piikaznik je oprévnén navrhnout piikazci zménu
takové osoby pouze v pfipadé, 2e pfikaznlkem navrhovana osoba dosahuje alespofi takovych
kvalifikaénich pfedpoklad(, jako dosahovala osoba uvedena. Prikaznik je povinen pfikazci
predlozit v3echny doklady prokazujicl splnéni kvalifikace uvedenych osob vrozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba plnéni

1. Pfikaznlk vykona zajistovanou &innost dle &lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Piedpokladany termin zahajeni zaji&t'ované éinnosti:
Na vyzvu prikazce — zavisi na realizaci stavebnich praci.

Piedpokladany termin ukon&eni zajiStované Einnosti:

dnem pfedchazejicim dni, od kterého je moZné uZivat dokongenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znénf;

2. Prikaznik zapoéne s vykonem &innosti bezodkladné po dorugenf vyzvy k pinéni od pfikazce.

3. Prikazce je vidy opravnén zahdjen( &i b&h doby pinéni bez udani dilvodu posunout na pozd&jsl
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim & pozastavenim doby pInéni nesou smiuvni
strany samostatn&.

4, V pfipadé, Ze budou v prilbéhu zavéretné prohlidky stavby zjistény vady vEetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjist&ny vady branici kolaudaci, konéi ginnost pfikaznika
dnem vydani pfisludného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni t&chto
vad bude sepsan zapis, z néhoZ bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

5. Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné& po dokonéeni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zajisténi &innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:
Celkova cena zajistovanych &innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 62 156,- K&
DPH: 13053,- K&
Cena celkem véetng DPH: 75 209,- K&
2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za napin&ni uelu zajistovane éinnosti dle

této smlouvy a zahmuje vegkeré nutné naklady k Fadnému provedeni & zajisténi této Sinnosti
v piném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna.
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3.

4.

10.

11.

Cena dle odst. 1 mize byt navysena pouze v piipadé zvy$eni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vysi. V pfipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto sniZeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dilgich mé&sinich faktur a na zakladé konedné faktury.
Diléi faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukondeni kaZdého mésice, a to na &astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse viak do dosazeni castky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci v2dy nejpozdaji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskutenénl diltiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musl byt odsouhlaseny piikazcem.
Konecnou fakturu na Ghradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je piikaznik opravnén vystavit nejprve
dne, od kterého je moZné uzivat dokon&enou stavbu ve smysiu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006
Sb., o lizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Diigi faktury dorui pifkaznik pfikazci vidy nejpozdé&ji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mesice. Jako den uskuteénéni dilttho zdanitelného pin&ni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny prikazcem.

Pokud v prab&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu &lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opréavnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil&l mésigni fakturu.

V pfipadé ukong&enf této smiouvy dle &l 11 bude faktura za postedni mésic &i jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnll ode dne Gginnosti ukonéeni této smiouvy. Dnem uskutecnén! diléiho
zdanitelného pinéni je pak poslednf den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ihité 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho dorudeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje prikazce provést na udet piikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsanl
piisludné &astky z Gétu piikazce.

Faktura - dafiovy dokiad musi splfovat veskeré naleZitosti dle zakona & 563/1991 sb., ©
ucetnictvi, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném zné&ni.
V pfipadé, Ze fakiura nebude mit odpovidajici ndlezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét
pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodlen( se splatnosti. Lhiita splatnosti za&na b&zet
znovu od opétovného dorudeni nalezité dopinéné & opravené faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alespof:

a) fimu a sidlo oprévnéné a povinné osoby, tj. piikaznika i pfikazce,
b) 1CO a DI prikaznika i piikazce,
¢) 0daj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstiiku, v&etné spisové znacky,
d) d&islo faktury,
e) d&islo smlouvy,
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,
g) oznagenl penéznfho Ustavu a &islo G&tu, na ktery ma kupujici provést ahradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dan&, daf a celkovou &astku,
i) &lslo (bude sdéleno pred fakturacl) a nazev projektu dle této smiouvy,
) soupis dodaného zbozi vychézejic z polozkového rozpoétu,
k) oznageni &innosti s odkazem na piislu$nou &ast smiouvy,
[} razitko a podpis opravn&né osoby,
m) konstantni a variabilni symbol,
n) misto a osobu oprévn&nou k prevzeti opravnéné faktury.
Smluvni strany vyslovné vyluguji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zaloZenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pinénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.
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10.

11.

12.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zaji§tovanou é&innost vykonavat s odbornou péci, dle pokyn( piikazce,
v souladu se zajmy piikazce a pfi souasném dodrZovani obecné& zavaznych pravnich pfedpisd.
Piikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji Cinnost tak, aby byla zajiSténa priprava, realizace a
dokonéeni stavby v pldnovanych |hiitdch a finanénich objemech, pfitom bude hdjit ekonomické
zajmy pfikazce.

Pilkaznik je opravnén vykonat zajistovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic upiné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své &innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mitenlivost o v3ech skutegnostech,
které pfi zajistovani ¢innostl dle této smlouvy zjistl, pckud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdé&lit piikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zmé&nit pokyny
¢i zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. PiTkaznik je povinen
zejména vyZadat si stanovisko pifkazce k rozhodnuti o zmé&n& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzen( doby vystavby, apod.

Pifkaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku pouZiti nedostateénych nebo vadnych
podkiad( pfevzatych od piikazce nebo na zékladé pisemnych pokynl piikazce.

Pfikaznik bude provadé&t svaji &innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano poji§téni odpov&dnosti za
$kodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pin&ni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
smiouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pin&ni dle této
smiouvy je vidi pfkaznlkovi G¢inné okamZikem dorueni pisemného oznameni piikaznikovi. O
terminu znovuobnoven{ praci & opétovnému zahajen! zajistovanych &innostl je pfikazee povinen
piikaznika pisemné& upozornit alespoii 3 kalendaini dny pfedem.

Pilkazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti ptikaznika dle této smlouvy. Za timto UCelem se piikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladd & konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €. 5 této smlouvy
jménem pfikazce uginit.

Plikazce se zavazuje piedat prikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smiuvni podminky na zhotoveni dila v&etn& zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.

Piikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od piikazce doklady dle
pfedchoziho odstavee.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve
smirmné. Za tim (&elem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétlent
nejasnosti a v pfipadé potfieby se setkat za a&elem smirného urovnanl sporu.
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Pouziti poddodavateli

13.

14,

Ptikaznik miZe povéfit provedenim &asti pinéni treti osobu (dale jen .poddodavatel") pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PHi provadéni pin&ni poddodavatelem piikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto &ast pInéni provadal sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatellr provede piikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pifkazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u&inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinénf kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejne zakazky, je
pfikaznik opravnén zmeénit pouze ve vyjimegnych piipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez piikaznik piedlozi potfebné doklady prokazujici
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimaing v rozsahu, v jakém byla prokdzana v
zadavacim fizeni veiejné zakazky.

Soutinnost s ostatnimi dodavateli

16.

16.

17.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximaini moznou soudinnost véem daldim dodavatelim
piikazce, jejichZ pinéni je soutastl realizace projektu.

Neodvodnéné & svévolné neposkytnuti soudinnosti je podstatnym porugenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi pfikaznika

Ptikaznik je povinen sjednat s teinnosti od po&atku pln&ni pojisténi proti véem 8kodam, které by
mohl zpiisobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyde 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je prikaznlk povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a véas platit pojistné. Prikaznik ie povinen do 15
dnir od doruéeni vyzvy k pin&ni predioit pFikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Poru$i-li piikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci
smiuvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedioZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v &lanku 5 odst. 3 této smiouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smiuvni pokutu ve vys$i 15.000 K&.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezped! svolavani, G&ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnd stavby stanovenym zplsobem & se sjednanou &etnosti, sjednava se
smiuvnl pokuta ve vy3i 15.000 K&, a to za kaZdy jednotlivy piipad porugeni.

Pro pfipad porugenl jakékoliv jiné povinnosti ptikaznika dle této smlouvy ma pikazce pravo na
smiuvni pokutu ve vy8i 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smiuvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se spinénim povinnosti pfikazce uhradit fadn& vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na (rok z prodieni v zakonné vysi.

Ujednani o smiuvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smiuvni strany poZadovat nahradu
gkody a to Ekody v pIném rozsahu.
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Clanek 11
Ukonéeni smiouvy

Prikazce je opravnén smiouvu kdykoli &astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to | bez udani
dlivodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po méslci,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Piikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni Géinky jeho
vypovédi nastavajl ke konci ¢étvrtého kalendarniho mésice nasledujictho po méslici, v némz byla
vypovéd dorutena piikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve [hiité dvou tydni ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednanl napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni Gginky odstoupen( nastavaji okamzikem doru¢eni cznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smiluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku porudenl smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze piikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevracl. Pfikaznik v3ak bude povinen pfikazci zaplatit za porueni povinnosti
zjednat népravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % zceny v& DPH, kiera jiz byla
piikazcem za zaji§téni ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnii od doruceni oznameni o odstoupeni
pifkaznlikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Ptikaznik odpovida za &kody, které zplsobl pfikazci nebo tfetl osobé porusenim povinnosti pfi
pinéni zavazk( dle této smiouvy, a to jak $kody zpusobené pfimo pfikaznikem tak i $kody
zplisobené daldimi osobami, které pinily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripad& $kody, kterd vznikla v disledku porugeni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit & piflkazce na poruSeni povinnostl ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruéi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhcotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé $kody; tedy pokud porueni povinnost
piikaznika zaklada povinnost k nadhradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost piednost pi‘ed ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
piima odpovédnost piikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpov&dnost neni vrozsahu celé
vzniklé $kody.

Piikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podkladii poskytnutych piikazce
ani za vady, jimZ nebylo moZno, ani pfi vynalozeni veskerého Usill, které Ize od pfikaznika
spravedlivé poZadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovidad za 8kodu na vécech plevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tretich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné pece.

Pikazce umoZni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikazntk si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finanén( kontrole ve
vefiejné spravé a zméné& nékterych zakonil, ve znéni pozdéjSich pfedpisll, povinen spolupdsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souéinnost v pfipadé, ze k
tomu bude ze strany pifikazce vyzvan, poskytne.
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10.

Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smiouvy a jejim
financovanim zplisobem dle zakona 563/1991 Sb., o G&etnictvi v platném znéni, véetn& ugetnich
dokladl miniméiné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zdvazna je lhilta, ktera je del3i.

Dodavatel je povinen minimaing do konce roku 2028 resp. ve Ihitach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zamestnancim nebo zmocnénciim povéfenych organii (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského uetniho dvora, Nejvyssiho kontrolnfho Giadu, pislusného organu finanéni
spravy a dalsich opravnénych organ statni spravy) a je povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souéinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetn& viech jejich piiloh a pfipadnych dodatki, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele piikazce a v registru smiluv v souladu s ptislusnymi pravnimi
pledpisy a vyslovné prohladuje, e vedkeré informace, skutecnosti a veskerd dokumentace
tykajici se pInénl dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za divérné, pfedem pfikazci plsemné a jasné oznadil a nejsou obsaZeny v této
smlouve.

Ptikaznik prohladuje, Ze tato smlouva, jeji prilohy & pripadné dodatky necbsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvl, ochrany osobnich (dajl apod. ve
smyslu obecn& zavaznych pravnich pfedpisi.

Clanek 13
Zavéreéna ustanoveni
Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pffkaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musl byt provedeny v plsemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran piislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a G&inném znéni.

5. Uzavfenl této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &.
RK/19/1087/2017 ze dne 10. 7. 2017.
Za prikazce v Hradci Kralové dne 15, 08. 20V za prikaznika v.Pre 25 08, 207
/ , R

‘ F{zo 00 Praha 2
DI¢: 215270041

Ing. Vit&zslav Hurnik
jednatel
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Vysvétleni zaddvacich podminek & 1

Rekonstrukee laboratofi fyziky, chemie, biologie VOS a SZS Hradec Krilové — VZ
TDS a BOZP

Zakazka:

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

r

Druh a rezim vefejné zakazky:

Dle pfisludnych ustanoveni zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek (d4le té jen ,,Zakon*
nebo ,,ZZVZ") se jednd o vefejnou zakdzku nadlimitni, zaddvanou v otevieném fizeni.

Zadavatel vyddva v souladu s § 98 a § 99 zdkona &. 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakazek,
vysvétleni, zménu a doplnéni zadévacich podminek.

1. Zména a doplnéni zaddvacich podminek v bod€ 4 Hodnotici kritérium odst. 2 pism. a} a pism. b):

Nové znéni:

a} Kvalifikace osoby vykondvajici funkei technického dozoru stavebnika

e vdha subkritéria v raimci dil&iho hodnoticiho kritéria: 75 %

Predmét hodnoceni

Pfedmétem hodnoceni budou praktické zku3enosti osoby vykondvajici funkci TDS, pfidemy se muselo
jednat o stavbu obdobného charakteru, jako je stavba, kterd je pFedmétem tohoto projektu. tedy
vystavba &i rekonstrukcee staveb oh&anské vybavenosti. Tato osoba musi spinit minimalni pozadavky
na prokézani kvalifikace dle €l. 6.2 pfsm. a) zaddvacich podminek, které se k této osob& vztahuji, a
musi mit praxi s vykonem &innosti TDS v celkové délce nejméné 3 roky.

Pro potfeby hodnoceni nabidky v rimci subkritéria pFedlozi dodavatel:

- strukturovany Zivotopis osoby, ze kterého bude vyplyvat alespoil splnéni minimalni délky
poZadované praxe;

- seznam sluZeb vstupujicich do hodnoceni osoby vykonavajici funkei TDS. Zadavatel doporuuje
k vyhotoveni seznamu vyuZit vzor seznamu dle p¥ilohy & 6 zadavacich podminek;

- osvédleni objednatele, ptipadn& smlouvu objednatele s jinou osobou a dokladem o uskute&ngni
plnéni hodnocené osoby k t8m sluzbim, kterymi dodavatel prokazuje realizaci sluzby vstupujici do

hodnoceni






b) Kbvalifikace osoby vykondvajici funkci koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi p¥i prici na
staveni§ti

o vaha subkritéria v ramci dil&iho hodnoticiho kritéria: 25 %

Pfedmétem hodnoceni budou praktické zkuSenosti osoby vykondvajici funkci koordinatora BOZP na
staveniSti, pfi¢emZ se muselo jednat o stavbu obdobného charakteru, jako je stavba, kters je predmétem
tohoto projektu, tedy vystavba &i rekonstrukee staveb ob&anské vybavenosti. Tato osoba musi splnit
minimalni poZadavky na prokdzanf kvalifikace dle &l. 6.2 pism. b) zadavacich podminek, které se k této
osobe vztahuji, a musi mit praxi s vykonem &innosti TDS v celkové délce nejméng 3 roky.

Pro potfeby hodnoceni nabfdky v rdmci subkritéria pFedloZ{ dodavatel:

- strukturovany Zivotopis osoby, ze kterého bude vyplyvat alespoii splndni minimélni délky
poZadované praxe;

-seznam sluZeb vstupujicich do hodnoceni osoby vykondvajici ¢innost koordinitora BOZP na
stavenidti. Zadavatel doporutuje k vyhotoveni seznamu vyuZit vzor seznamu dle pFilohy & 6
zadédvacich podminek;

- osvédleni objednatele, pfipadné smlouvu objednatele s jinou osobou a dokladem o uskuteénéni
plngni hodnocené osoby k t&m sluzbim, kterymi dodavatel prokazuje realizaci sluzby vstupujici do
hodnoceni

V ptipadé, Ze bude finnost technického dozoru stavebnfka a &innost koordindtora bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci dodavatel vykonaivat prostfednictvim jedné osoby, je oprévnén pro potfeby
hodnoceni v obou subkritériich p¥edloZit totoZné doklady, resp. totoZné referenéni sluzby.

2. Zména a doplnéni zaddvacich podminek v bod€ 6 - Podminky kvalifikace odst. 6.2 Profesni zpiisobilost:
Nové zné&ni:
6.2 Profesni zpiisobilost

Dodavatel prokazuje splngni profesni zpiisobilosti ve vztahu k Ceské republice pfedlozenim vypisu z
obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni piedpis zipis do takové evidence
vyZaduje.

Zadavatel dale k prokazan{ profesnf zpisobilosti poZaduje piedloZeni dokladu prokazujiciho odbornou
zpiisobilost ve smyslu zdkona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pii préci v pracovn&pravnich vztazich a o zajiténi bezpe¥nosti a ochrany zdravi p¥i &innosti nebo
poskytovani sluZeb mimo pracovndpravni vztahy — dodavatel piedlofi osvédienf Koordindter
bezpednosti a ochrany zdravi pii prici na staveni$ti.

3. Zména_a doplnéni zaddvacich podminek vbodé 6 - Podminky kvalifikace odst. 6.3 Technickd
kvalifikace:

Nové znéni:
6.3 Technicka kvalifikace

K prokézani technické kvalifikace poZaduje zadavatel pfedlioeni:






a) seznamu vyznamnych sluZeb poskytnutych za posledni tFi (3) roky pied zahijenim zadavaciho
Hzeni vfetné uvedeni ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace objednatele.

Ze seznamu vyznamnych sluZeb musi vyplyvat realizace alespoii tFi (3) zakizek na sluZby, jejichZ
pfedmétem byl vykon &innosti TDS vrimci stavebni akce stavby obZanské vybavenosti, jejiz
stavebni naklady &inily alespoii 7 mil. K& bez DPH.

Ze seznamu vyznamnych sluZeb musi vyplyvat realizace alespoii t¥i (3) zakazek na sluZby, jejichz
pfedmétem byl vykon ¢innosti koordinitora BOZP v rdmci stavebni akce stavby ob&anské
vybavenosti, jejiZ stavebni ndklady &inily alespoii 7 mil. K& bez DPH.

Referenéni sluzby pro technicky dozor stavebnika (TDS) a pro koordindtora bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenidti (BOZP) mohou byt sougésti jedné zakdzky. Dodavatel je tak opravnén
pfedioZit seznam, ze kterého v rdamci jedné akce plyne realizace jedné referendni zakézky pro TDS a
zérovell realizace jedné referenéni zakizky pro BOZP. Dodavatel tak vzdy uvede minimalng 3

refereneni sluzby.

b) osvédleni o odborné kvalifikaci osoby, kterd bude vykendvat ¢innost TDS. Dodavatel spini tuto
povinnost spocivajici pfedloZenim dokladu osv&déujiciho odbornou zplsobilost uvedené osoby, ve
smyslu zdkona ¢. 360/1992 8b., o vykonu povoldnf autorizovanych inZenyri a technikt &innych ve
vystavbé, a to v oboru pozemni stavby a predloZenim prohldSeni o charakteru vztahu této osoby
k dodavateli.

Na zakladé vySe uvedenych skutetnosti zadavatel rozhodl o ptiméfeném prodlouZeni lhity pro podani
nabidek. Nova [hiita pro poddni nabidek kongéi 23. 5. 2017 v 9:00 hodin.

Otevirani obdlek s nabidkami prob&hne bezodkladné po ukonéeni lhity pro podédni nabidek v sidle
zadavatele Kralovéhradeckého kraje (Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové), mistnost &a-
P1.412 - FrantiSka Kupky.

Toto  vysvétleni  zaddvaci  dokumentace bude  uvefejndno na  profilu  zadavatele na

https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.htinl v detailu uvedené zakézky.

V Hradci Krélove 20. 4, 2017

Mgr. Jitka Buckova ) .

) Magr. Jitka i mi
akladé Efeni v £ Datum:2017.04.20

b Zak a pove BUCkova 'l'l:t0u5:'|7+02'00'






