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Smlouva o poskytování služeb 

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

č. účtu:   27-2031110287/0100  

dále jako „objednatel“ a 

Poskytovatel Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 28795 

se sídlem  nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř 

IČO   275 04 514 

DIČ   CZ27504514 

zastoupený  Ing. Jan Hurdálek, prokurista 

bankovní spojení ČSOB Náchod 

číslo účtu  211311925/0300 

dále jako „poskytovatel“; objednatel a poskytovatel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 

kraje (dále jen „veřejná zakázka“). 

Článek 2 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických  Ing. Zdeněk Štorek (tel. 495 817 194) 

Ing. Kateřina Němcová (tel. 495 817 204) 

2. Poskytovatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních:   Ing. Jan Hurdálek (tel. 734 427 782) 

b) ve věcech technických:  Ing. Jan Hurdálek (tel. 734 427 782) 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. 
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4. Členy řešitelského týmu stanoví poskytovatel následující osoby: 

a) člen řešitelského týmu, kterým poskytovatel prokazoval splnění kvalifikace 

Ing. Jan Švorčík, manažer pro klíčové klienty, 722 686 883, info@erv.cz  

b) člen řešitelského týmu, kterým poskytovatel prokazoval splnění kvalifikace 

Iveta Nývltová, obchodní ředitelka, projektová manažerka v OPŽP, 734 439 979, 

iveta.nyvltova@erv.cz  

c) další členové řešitelského týmu 

Ing. Jan Hurdálek, technický ředitel, 734 427 782, jan.hurdalek@erv.cz  

Bc. Lenka Hubková, projektová manažerka, 725 373 927, lenka.hubkova@erv.cz 

Ing. Lucie Fetterová, projektová manažerka, 734 439 988, lucie.fetterova@erv.cz 

Mgr. Tereza Vlčková, projektová manažerka, 724 373 757, tereza.vlckova@erv.cz 

Petr Vokál, DiS., projektový manažer, 702 140 599, petr.vokal@erv.cz  

5. Poskytovatel není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 1 odst. 4 písm. a) a b) smlouvy bez 

předchozího souhlasu objednatele a pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou osoby 

objednatel nevydá do doby, než poskytovatel předloží potřebné doklady prokazující splnění 

kvalifikace novou osobou minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

veřejné zakázky osobou původní, nebo v rozsahu, který by neměl vliv na výsledek hodnocení 

nabídek v zadávací řízení veřejné zakázky. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka poskytovatele podaná dne 1. 8. 2017 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění 

b) Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram plnění (bude doplněn před podpisem  

  smlouvy dle nabídky poskytovatele v zadávacím řízení veřejné zakázky) 

c) Příloha č. 3 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – v rámci zadávacího řízení  

  veřejné zakázky nebyla uveřejněna žádná vysvětlení či změny zadávací  

  dokumentace 

3. Poskytovatel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky 

4. Poskytovatel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Poskytovatel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy.  
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Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zpracovat celkovou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Královéhradeckého kraje a vyhodnotit její vliv na životní prostředí. Konkrétně se jedná o 

pořízení aktuálních dat, kterými bude stávající Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje zaktualizován (tj. karty obcí a grafické znázornění vodovodů a kanalizací 

pro veřejnou potřebu), jedná se též o zhotovení, resp. zaktualizování dokumentů týkající se oblasti 

zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v Královéhradeckém kraji (tj. 

průvodní zpráva, nouzové zásobování, aglomerace a nadobecní systémy vodovodů a kanalizací) 

2. Aktivitami ve smyslu odst. 1 se rozumí zejména činnosti podrobně specifikované v příloze č. 1 

smlouvy – specifikace předmětu plnění.  

3. Součástí poskytování činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení činností specifikovaných nezbytné a o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je součástí sjednané odměny. 

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je předmět díla na základě shora uvedené specifikace 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezen, zejména ve vztahu k rozsahu, podobě a kvalitativním 

podmínkám, které je třeba při jejich realizaci dodržet. Poskytovatel prohlašuje, že se před 

uzavřením smlouvy podrobně seznámil s platným Plánem rozboje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje. 

Článek 5 

Doba plnění 

1. Poskytovatel bude realizovat činnosti dle článku 4 od uzavření smlouvy do 31. 03. 2020.  

2. Poskytovatel započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od 

objednatele. 

3. Objednatel je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

4. Doba plnění dle odst. 1 se prodlužuje o dobu, o kterou projednání aktualizace Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s kteroukoliv veřejnoprávní institucí ve smyslu § 4 

odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v účinném znění přesáhne délku 90 dnů. 

Dobu plnění dle tohoto odstavce je možné prodloužit nejvíce o 30 dní. Toto ustanovení se 

nepoužije v případě, že doba projednání s příslušnou institucí nemá vliv na realizaci činností 

v době dle odst. 1. 

Článek 6 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy 

Cena celkem bez DPH: 2.666.000 Kč 
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DPH:   559.860 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 3.225.860 Kč 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle 

této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti 

v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto 

výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích faktur a na základě konečné faktury. Dílčí 

faktury budou poskytovatelem vystavovány po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí, a to na 

částku odpovídající odvedeným pracím za předmětné období. Součet částek fakturovaných na 

základě jednotlivých dílčích faktur v rámci příslušného kalendářního roku nepřesáhne 

hodnotu uvedenou v časovém a finančním harmonogramu dle přílohy č. 2. 

5. V případě, že nedojde k realizaci plnění dle bodu 2.5–2.14 specifikace předmětu plnění dle přílohy 

č. 1 smlouvy, není poskytovatel oprávněn fakturovat cenu této činnosti a činností s tím spojených.  

6. Dílčí faktury doručí poskytovatel objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího po ukončení 

fakturačního období. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 

fakturačního období, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny objednatelem. 

7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 9 bude faktura za poslední fakturační období či jeho 

poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění 

dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet poskytovatele a pod variabilním 

symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem 

odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v účinném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném 

znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 

zpět poskytovateli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná 

běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. 

10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. objednatele i poskytovatele, 

b) IČO a DIČ poskytovatele i objednatele, 

c) údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) razítko a podpis oprávněné osoby, 

k) konstantní a variabilní symbol, 

l) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 
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Článek 7 

Povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů objednatele, 

v souladu se zájmy objednatele a při současném dodržování obecně závazných právních 

předpisů. Poskytovatel se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna 

v plánovaných lhůtách, přitom bude hájit ekonomické zájmy objednatele. 

2. Poskytovatel je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze 

s písemným souhlasem objednatele.  

3. Poskytovatel za každé uplynulé kalendářní čtvrtletí, ve kterém realizoval činnosti dle této smlouvy, 

vyhotoví úplnou a pravdivou písemnou zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Písemnou zprávu 

dle věty předchozí předá poskytovatel objednateli nejpozději s fakturou za odpovídající fakturační 

období. Předání řádné písemné zprávy ve smyslu tohoto odstavce je náležitostí fakturace ve 

smyslu článku 6 odst. 8 smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této 

povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Poskytovatel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit 

pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.  

5. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od objednatele nebo na základě písemných pokynů objednatele. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností poskytovatele dle této smlouvy.  

7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 

nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatelů 

8. Poskytovatel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem poskytovatel 

odpovídá objednateli, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

9. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede poskytovatel pouze s předchozím 

souhlasem objednatele. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. 

Poddodavatele, kterým poskytovatel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení 

veřejné zakázky, je poskytovatel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se 

změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než poskytovatel předloží potřebné 

doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Článek 8 

Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Je-li poskytovatel v prodlení s plněním kterékoliv povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

2. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti poskytovatele dle této smlouvy má objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti objednatele uhradit řádně vystavenou fakturu, má 

poskytovatel právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 
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4. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 

škody a to škody v plném rozsahu. 

Článek 9 

Ukončení smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez 

udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď odeslána poskytovateli. 

2. Poskytovatel je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena objednateli. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke 

zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

5. Pro případ odstoupení od této smlouvy objednatelem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

poskytovatele se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že poskytovatel navzájem poskytnutá 

plnění do doby odstoupení nevrací. Poskytovatel však bude povinen objednateli zaplatit za 

porušení povinnosti zjednat nápravu dle odst. 3 smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, 

která již byla poskytovatelem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení 

o odstoupení poskytovateli. 

Článek 10 

Ostatní ujednání 

1. Poskytovatel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností 

při plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo poskytovatelem tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo poskytovatele. 

2. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých 

objednatelem ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od 

poskytovatele spravedlivě požadovat, zabránit.  

3. Poskytovatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti a na 

věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 

vynaložení odborné péče. 

4. Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude ze strany objednatele vyzván, poskytne. 

5. Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce; závazná je lhůta, která je delší. 

6. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
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příloha č. 1 

specifikace předmětu plnění 

veřejné zakázky Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

 

Zadavatelem se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí zadavatel veřejné zakázky, na základě jejíhož 

výsledku byla uzavřena smlouva, jejíž přílohou je tento dokument a zároveň objednatel z této smlouvy. 

 

1. Koncepce celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého 

kraje 

Předmětem plnění je zpracování celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), v účinném znění (dále i „zákon o VaK“). Zpracování bude vycházet zejména 

z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje zpracovaného v roce 2004 (pozn. 

schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14. 10. 2004, usnesením č. 

32/1149/2004), z provedených dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje, ze Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro zpracování, 

projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (které 

jsou veřejně dostupné na webových stránkách Královéhradeckého kraje) a dále z Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací České republiky, z Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro 

zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje č. j. 10 534/2002-6000, z Metodického 

pokynu Ministerstva zemědělství pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních 

ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací č. j. 401/2010-15000 

(které jsou veřejně dostupné na webových stránkách Ministerstva zemědělství).  

2. Vyhodnocení vlivů celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve účinném znění (dále jen „zákon EIA“) 

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje je koncepce 

týkající se zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Královéhradeckém 

kraji. Jedná se o koncepci, které se týká ustanovení § 10a zákona EIA, tj. provádí se posuzování 

vlivu koncepce na životní prostředí. V případě, že dojde v rámci zjišťovacího řízení k vyloučení 

vlivu koncepce na životní prostředí, nebude se vyhodnocení vlivu celkové aktualizace Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 

Sb. provádět. 

 

1. Koncepce 

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále 

i „PRVK“) bude obsahovat tyto části:  

1.1. Textová část 

1.1.1. Průvodní souhrnná zpráva 

1.1.1.1. Hradecko 
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1.1.1.2. Jičínsko 

1.1.1.3. Trutnovsko 

1.1.1.4. Náchodsko 

1.1.1.5. Rychnovsko 

1.1.2. Vodovody a kanalizace v obcích a jejich administrativních částech (tj. karty obcí), 

zpracovaná specializovaným nástrojem PRVK TOOL 

1.1.3. Nadobecní systémy vodovodů a kanalizací v Královéhradeckém kraji, tj. skupinové 

vodovody a kanalizace a Vodárenská soustava Východní Čechy 

1.1.4. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

1.1.5. Aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel 

1.2. Grafická část 

1.3. Databáze vstupních údajů 

1.4. Softwarové vybavení poskytnuté zadavatelem 

1.5. Předávání podkladů o průběžném projednání 

 

1.1. Textová část 

1.1.1. Průvodní souhrnná zpráva 

Průvodní souhrnná zpráva bude obsahovat následující části: 

- Úvod – základní údaje o zadavateli včetně adres a zodpovědných osob, základní 

údaje o dodavateli včetně adres a zodpovědných osob, termíny zpracování 

jednotlivých částí. 

- Členění a organizace PRVK – budou zde uvedeny možnosti využití PRVK a 

způsob hledání potřebných informací. 

- Výchozí podklady – budou zde uvedeny údaje o členění při zpracování dílčích 

částí, které byly použity pro zpracování PRVK. 

Návrh časového rozvrhu realizace koncepce zásobování vodou a odkanalizování a čištění 

odpadních vod u jednotlivých obcí – při zpracování časového rozvrhu se vychází 

z následujícího pořadí kritérií upřednostnění: 

1. Jakost dodávané pitné vody 

2. Čištění odpadních vod v souladu s požadavky platných právních předpisů 

3. Doplnění kanalizačních systémů, pokud jsou napojeny na čistírnu odpadních vod 

4. Zvýšení počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu 

Návrh časového rozvrhu je sestaven především ze záměrů, které naplňují realizační fázi 

věcného splnění požadavků směrnic ES a to s ohledem na přechodné období. 

1.1.1.1. – 1.1.1.5. Hradecko, Jičínsko, Trutnovsko, Náchodsko, Rychnovsko 

Oblastní zprávy pro jednotlivé výše uvedené územní celky budou obsahovat následující 

části: 
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a) Charakteristika řešeného území – zde budou uvedeny 

základní informace o územním členění, o demografickém vývoji, popis a členění čísel, 

hospodářský rozvoj a popis geomorfologie území, klimatických podmínkách, přehled 

významných vodotečí, vodních nádrží, popis hydrogeologických rajonů, seznam a popis 

ekologicky významných oblastí; budou zde uvedena města, obce, samostatné administrativní 

části a případně i aglomerace s více jak 100 000 obyvateli, s více jak 10 000 obyvateli a více 

jak 2000 obyvateli; tato část bude doplněna o grafy a tabulky, které budou popisovat vývoj 

počtu obyvatel včetně očekávaného vývoje budoucnosti (výhled do roku 2030 let). 

b) Podklady 

zde budou uvedeny podklady, ze kterých dodavatel čerpal – př. PRVK Královéhradeckého 

kraje z roku 2004, PRVK České republiky, majetková evidence, zpracované studie, projekty 

staveb vodovodů a kanalizací, Územní plány velkého územního celku, apod. 

c) Vodovody 

zásobování pitnou vodou, tato část bude obsahovat: 

- výpočet potřeby vody a bilance potřeby vody (bude provedena rekapitulace po 

jednotlivých částech kraje ve vazbě na systémy zásobování pitnou vodou, např. 

skupinové vodovody s jedním nebo více zdroji vody s odkazem na podrobné 

informace Povodí Labe, státní podnik), 

- souhrnný popis současného stavu zásobování pitnou vodou (popis stavu zásobení, 

počtu připojených obyvatel, nárocích odběratelů pitné vody, kvality a kvantity zdrojů, 

kvality surové a upravené vody, odchylky od normovaných hodnot kvality pitné vody, 

zhodnocení funkčního a technického stavu rozhodujících objektů vodovodů, 

zhodnocení systému řízení, popis skupinových a oblastních vodovodů, který bude 

obsahovat popis významných zdrojů pitné vody a dopravních systémů, vazby na 

sousední kraje), 

- souhrnný popis rozvoje vodovodů ve výhledovém období (stanovení priorit pro 

rozvoj zásobení v kraji, předpoklad rozvoje, popis navrhovaných skupinových a 

oblastních vodovodů, který bude obsahovat popis nových dopravních systémů, 

vazby na sousední kraje),  

- vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na 

vodu pitnou, 

- vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje do roku 2030 (tento časový 

úsek je volen z důvodu nutného předstihu při přípravě záměrů). 

d) Kanalizace 

odvádění a čištění odpadních vod, tato část bude obsahovat: 

- výpočet produkce odpadních vod při zohlednění potřeby vody (bude provedena 

rekapitulace ve vazbě na povodí s odkazem na podrobné informace Povodí Labe, 

státní podnik), 

- souhrnný popis současného stavu odvádění a čištění odpadních vod (popis stavu 

nadobecního řešení odvádění odpadních vod, typu kanalizace – jednotná soustava, 

oddílná soustava, gravitační systém, tlakový systém, podtlakový systém, počtu 

připojených obyvatel, významných producentů odpadních vod, nárocích na kvalitu 

vyčištěné vody, zhodnocení funkčního a technického stavu rozhodujících objektů 

kanalizací nadobecního charakteru, zhodnocení systému řízení, nadobecní řešení 

kalové problematiky, vazby na sousední kraje), 
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- souhrnný popis rozvoje nadobecních systémů odvádění a čištění odpadních vod ve 

výhledovém období včetně řešení nadobecní kalové problematiky, vazby na 

sousední kraje, 

- vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje do roku 2030 (tento časový 

úsek je volen z důvodu nutného předstihu při přípravě záměrů). 

e) Ekonomická část 

bude zde uveden výpočet nákladů na realizaci návrhů rozvoje zpracován dle Metodického 

pokynu Ministerstva zemědělství pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních 

ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací č. j. 401/2010-

15000.  

f) Tabulky a grafy 

budou zde uvedeny doplňující tabulky a grafy, které budou zpřehledňovat a doplňovat výše 

uvedený text. 

 

1.1.2. Vodovody a kanalizace v obcích a jejich administrativních částech (tj. karty obcí) 

Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech obsahují následující 

části: 

1.1.2.1. Název obce nebo její administrativní části, kód obce dle RÚIAN, IČZÚJ, kód části 

obce dle RÚIAN 

1.1.2.2. Charakteristika obce – budou zde uvedeny základní informace o obci, 

o demografickém vývoji 

1.1.2.3. Podklady – zde budou uvedeny podklady, ze kterých dodavatel čerpal, např. 

majetková evidence, zpracované studie, projekty staveb vodovodů a kanalizací, 

územní plány obcí apod. s uvedením zpracovatele a termínu zpracování nebo 

schválení 

1.1.2.4. Vodovody – zásobování pitnou vodou – tato část bude obsahovat: 

a) Popis stávajícího stavu zásobování pitnou vodou 

- výpočet potřeby vody a bilance potřeby vody bude proveden s odkazem na 

podrobné informace Povodí Labe, státní podnik, 

- souhrnný popis současného stavu zásobování pitnou vodou (popis stavu 

zásobení, počtu připojených obyvatel, významných odběratelů, nárocích 

odběratelů pitné vody, kvantita a kvalita zdrojů, kvality surové a upravené 

vody, odchylky od normovaných hodnot kvality pitné vody, zhodnocení 

funkčního a technického stavu rozhodujících objektů vodovodů, 

b) Popis návrhového stavu zásobování pitnou vodou 

- souhrnný popis rozvoje vodovodů ve výhledovém období (stanovení priorit 

pro rozvoj zásobení obce, předpoklad rozvoje, popis nových zdrojů, popis 

nových dopravních systémů), 

- vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely 

úpravy na vodu pitnou,  
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- vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje do roku 2030 (tento 

časový úsek je volen z důvodu nutného předstihu při přípravě záměrů) 

c) Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace 

- varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace, jako 

podklad pro krizový plán obce i kraje (zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém 

řízení) a plnění požadavků Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 

102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 a Metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství č. j. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 12. 2016. 

1.1.2.5. Kanalizace - odvádění a čištění odpadních vod - tato část bude obsahovat: 

a) Popis stávajícího stavu odkanalizování a čištění odpadních vod 

- výpočet produkce odpadních vod při zohlednění potřeby vody s odkazem na 

podrobné informace Povodí Labe, státní podnik, 

- souhrnný popis současného stavu odvádění a čištění odpadních vod (popis 

stavu řešení odvádění odpadních vod, typu kanalizace - jednotná soustava, 

oddílná soustava, gravitační systém, tlakový systém, podtlakový systém, 

počtu připojených obyvatel, významných producentů odpadních vod, nároků 

na kvalitu vyčištěné vody, zhodnocení funkčního a technického stavu 

rozhodujících objektů kanalizací, řešení kalové problematiky, 

b) Popis návrhového stavu odkanalizování a čištění odpadních vod 

- souhrnný popis rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod ve 

výhledovém období včetně řešení kalové problematiky,  

- vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje do roku 2030 (tento 

časový úsek je volen z důvodu nutného předstihu při přípravě záměrů) 

1.1.2.6. Ekonomická část; bude zde uveden výpočet nákladů na realizaci návrhů rozvoje 

zpracovaného podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro výpočet 

pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů 

majetkové evidence vodovodů a kanalizací č. j. 401/2010-15000. 

 

Aktualizace textu KARET OBCÍ bude provedena prostřednictvím softwarového 

nástroje PRVK_tool, který dodavatel dostane k dispozici (viz obrázek níže).  

Nástroj je zpracován v prostředí MS OFFICE Professional (Office 365 Bussines, 

Office 365 Bussines Premium, Office 2016 pro profesionály), vyžaduje 

uživatelskou znalost MS Office a základy práce s MS Access. 
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1.1.3. Nadobecní systémy vodovodů a kanalizací v Královéhradeckém kraji, 

tj. skupinové vodovody a kanalizace a Vodárenská soustava Východní Čechy 

Popisy vodovodů a kanalizací nadobecního charakteru budou obsahovat: 

- vodovody: název skupinového vodovodu (dále i „SV“), charakteristika, soupis 

napojených obcí na SV, počet připojených obyvatel, zdroj pitné vody a jeho 

vydatnost, kvalita surové a upravené vody, potřeba vody obcí napojených na SV, 

přebytek/deficit,  

- kanalizace: název nadobecního systému kanalizace, charakteristika, soupis 

napojených obcí, počet připojených obyvatel, celková produkce odpadních vod, typ 

kanalizace (jednotná/oddílná soustava, gravitační systém, tlakový systém, 

podtlakový systém,…), významní producenti odpadních vod, způsob čištění 

odpadních vod, umístění, typ a kapacita čistírny odpadních vod, nároky na kvalitu 

vyčištěné vody, řešení kalové problematiky. 

1.1.4. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

- Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace, jako podklad 

pro krizový plán kraje (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení), podle Směrnice 

Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 

a Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 

22. 12. 2016. 

- Seznam zdrojů nouzového zásobování bude obsahovat: název zdroje, místo zdroje, 

vydatnost zdroje, hloubku zdroje, vlastníka pozemku, vlastníka vodního díla, 

zásobovanou oblast, celkovou denní potřeby vody pro spádovou oblast přiřazenou 

ke zdroji a počet obyvatel v oblasti nouzového zdroje. 

 



 
strana 14 (celkem 19) 

 
 

1.1.5. Aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel 

- Seznam aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel, jež splňují požadavky 

Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, zpracovaného 

na základě Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 7869/2004-7000 (tj. 

Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací kraje č. j. 10534/2002-6000). 

- Seznam aglomerací bude obsahovat: název aglomerace, charakteristika, seznam 

napojených obcí/místních částí, jež jsou součástí aglomerace, počet obyvatel 

v aglomeraci, produkované znečištění, umístění a kapacita čistírny odpadních vod, 

na které jsou odpadní vody z aglomerace čištěny. 

 

1.2. Grafická část 

1.2.1. Vrstvy GIS 

1.2.1.1. Aktuální vrstva částí obcí s napojenou tabulkou s položkami: 

- jednoznačná identifikace dle RUIAN, 

- stav vodovodu (ve kterých existuje v současnosti vodovod, kde se výstavba 

vodovodu připravuje a k jakému časovému horizontu), 

- výstupem z těchto digitálních vektorových dat bude přehledné situační schéma 

vodovodů na území kraje. 

1.2.1.2. Aktuální vrstva částí obcí s napojenou tabulkou s položkami: 

- jednoznačná identifikace dle RUIAN, 

- stav kanalizace (ve kterých existuje v současnosti kanalizace a ČOV a kde se 

výstavba kanalizace a ČOV připravuje a k jakému časovému horizontu), 

- výstupem z těchto digitálních vektorových dat bude přehledné situační schéma 

kanalizací na území kraje. 

1.2.1.3. Vrstvy zásobních řadů a významných objektů vodovodů (tj. vodovod 

stávající, navrhovaný a v rekonstrukci; vodojemy věžové stávající a 

navrhované; vodojemy zemní stávající a navrhované; zdroje vody 

podzemní – studny, vrty, jímací zářezy stávající a navrhované; zdroje vody 

povrchové stávající a navrhované; úpravny vody stávající, navrhované a 

v rekonstrukci; automatické zvyšovací stanice (ATS) stávající a 

navrhované; čerpací stanice stávající, navrhované a v rekonstrukci; 

redukce tlaku stávající a navrhované). Zásobní řady budou tvořit 

orientovanou síť a budou obsahovat následující: 

- název vodovodu, seznam připojených obcí 

- název zdroje vody podzemní i povrchové a jeho vydatnost 

- typ vodojemu (zemní či věžový), objem, minimální hladina 

- úpravna vody – název, kapacita. 
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1.2.1.4. Vrstvy kanalizace a významných objektů kanalizace (tj. kanalizace 

jednotná stávající, navrhovaná a v rekonstrukci; kanalizace splašková 

stávající a navrhovaná; čistírny odpadních vod stávající, navrhované a 

v rekonstrukci; čerpací stanice stávající, navrhované a v rekonstrukci; 

výusti stávající a navrhované; odlehčovací komory stávající a 

navrhované). Kanalizace bude tvořit orientovanou síť a budou obsahovat 

následující: 

- název kanalizace, seznam připojených obcí 

- čistírna odpadních vod – kapacita, typ 

- výusti – název vodního toku. 

1.2.1.5. Vrstvy zdrojů nouzového zásobování (tj. hranice zdrojových oblastí a 

zdroje nouzového zásobování) s napojenou tabulkou s položkami: 

- název zdroje, místo zdroje, vydatnost zdroje, hloubku zdroje, spádovou oblast, 

celkovou denní potřeby vody pro spádovou oblast přiřazenou ke zdroji. 

1.2.1.6. Vrstvy aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel s napojenou tabulkou 

s položkami: 

- název aglomerace, počet obyvatel v aglomeraci, produkované znečištění (příp. i typ 

znečištění), seznam napojených obcí/místních částí, které jsou součástí 

aglomerace. 

1.2.2. Datové formáty pro GIS krajského úřadu 

Ke každé tabulce, databázi, vektorové vrstvě i k rastrovým datům bude uvedeno: 

- popis dat (obsah vrstvy, topologie u vektorových dat), 

- zdroj dat a jejich časová platnost (datum poslední aktualizace), 

- legenda vysvětlující význam jednotlivých položek v databázi nebo v tabulce 

vektorové vrstvy (zejména identifikace položky pro připojení tabulek a databází). 

Tabulku (databázi) bude možno připojit k objektům vrstvy pomocí jednoznačných 

identifikátorů pro připojení (pro obec-číslo obce dle RUAIN, pro vodovod či kanalizaci 

a objekty na nich, jednoznačný identifikátor úseku, objektu). 

Datové formáty jako minimum: 

Texty DOCX  

Tabulky XLSX 

Databáze data v aplikaci PRVK TOOL 

Rastrové vrstvy Georeferencovaný TIFF, JPEG 

Vektorové vrstvy Esri SHP, souřadnicový systém S-JTSK (Křovák) 

Další požadavky:  

Kódování češtiny Windows 1250 

Fonty  Arial 
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1.3. Databáze vstupních údajů 

1.3.1. Vyplněné sběrné formuláře pro každou část obce 

1.3.2. Naplněná databáze prostřednictvím nástroje PRVK TOOL 

− Obsah požadované databáze je definován vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

(dále i „prováděcí vyhláška“). 

− Z disponibilních vstupních podkladů bude v rámci aktualizace PRVK nutno vytvořit 

následující tabulky, předepsané v příloze č. 21 k prováděcí vyhlášce: 

 Tabulka KRAJE - obsahuje číselník krajů 

 Tabulka OBCEROZ - obsahuje číselník obcí s rozšířenou působností 

 Tabulka OBCE - obsahuje číselník obcí 

 Tabulka VODOVOD - obsahuje číselník vodovodů 

 Tabulka SKUPVODOVOD - obsahuje číselník oblastních vodovodů 

 Tabulka MISTA - obsahuje bilanční údaje a investiční náklady všech částí obcí 

 Tabulka TECUDAJ - obsahuje technické údaje investic 

− Dle přílohy č. 21 prováděcí vyhlášky je stanovena struktura souboru tabulkové části ve 

formátu MDB (MS ACCESS). 

− Ke sběru požadovaných výstupů bude použit zpracovaný sběrný formulář (XLS – viz 

formular_XLS.pdf), který obsahuje všechny položky, nutné k naplnění předepsaných 

tabulek. Za každou část obce bude zpracován jeden sběrný formulář. Tyto formuláře 

s předvyplněnými identifikačními údaji budou dodavateli poskytnuty zadavatelem. Sběrné 

formuláře jsou přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 

− Jednotlivé sběrné formuláře převede dodavatel do softwarového nástroje PRVK_tool, 

který mu pro tento účel bude zadavatelem poskytnut (viz obrázek níže). 

− Dodavatel zadavateli předá jak vyplněné podkladové sběrné formuláře pro jednotlivé 

části obcí, tak i nastroj PRVK TOOL naplněný aktuálními údaji PRVK Královéhradeckého 

kraje. 

 

file:///C:/Users/793/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KN51IVD7/Form_PRVKUK.pdf
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1.4. Softwarové vybavení poskytnuté zadavatelem 

− Zadavatel poskytne dodavateli nástroj PRVK TOOL zpracovaný v prostředí MS OFFICE 

Professional (Office 365 Bussines, Office 365 Bussines Premium, Office 2016 

pro profesionály) a sadu sběrných formulářů ve formátu XLS (viz příloha č. 1 tohoto 

dokumentu). 

1.5. Předávání podkladů o průběžném projednání 

− Dodavatel bude zadavateli předávat průběžné zprávy o průběhu zpracování celkové 

aktualizace v rámci kontrolních dnů, které budou probíhat 1x za dva měsíce na Krajském 

úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Dodavatel 

bude kontrolní dny svolávat. 

− Dodavatel zadavateli předá doklady o komunikaci o projednávání schvalování koncepce 

zásobování vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod jednotlivých obcí a to 

následovně: 

1.5.1. Zadavatel předá dodavateli dotazníkové formuláře, které dodavatel rozešle elektronicky 

na všechny Obce, resp. vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací 

v Královéhradeckém kraji (seznam provozovatelů bude dodavateli zadavatelem 

poskytnut). Dodavatel data získaná z dotazníků analyzuje a prověří řádné vyplnění 

všech požadovaných informací a vyhotoví textové znění karet obcí dle 1.1.2. 

a odpovídající grafické znázornění dle 1.2. Dodavatel předloží zadavateli doklady 

o komunikaci, resp. projednání navrhované koncepce zásobování vodou 

a odkanalizování a čištění odpadních vod příslušné obce s dodavatelem. 

1.5.2. Dodavatel textové znění karet obcí a grafické znázornění projedná s příslušnými 

vodoprávními úřady, orgány územního plánování a správci povodí. Doklady 
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o projednání, resp. komunikaci s dotčenými orgány a jejich stanoviska dodavatel 

předloží zadavateli. 

1.5.3. Dodavatel předloží textové znění karet obcí a grafické znázornění Ministerstvu 

zemědělství a Ministerstvu životního prostředí. Dodavatel předloží zadavateli doklady 

o projednání a stanoviska výše uvedených ministerstev. V případě nesouhlasných 

stanovisek dotčených orgánů budou provedeny změny v návrzích karet obcí, které 

budou opět projednány s Obcemi, vlastníky, provozovateli, vodoprávními úřady, orgány 

územního plánování, správcem povodí a s výše zmíněnými ministerstvy již za účasti 

zadavatele. 

 

2. Vyhodnocení vlivů celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) 

Zpracování vyhodnocení vlivů celkové aktualizace PRVK na životní prostředí podle zákona EIA 

bude zahrnovat: 

2.1. Zpracování oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona EIA. 

2.2. Projednání oznámení koncepce s pověřenou osobou zadavatele dle smlouvy. 

2.3. Předložení oznámení koncepce podle ustanovení § 10c zákona EIA (2x v písemné podobě 

a 10x na CD nosičích) Ministerstvu životního prostředí jako příslušnému úřadu ve smyslu 

ustanovení § 21 písm. d) zákona EIA. 

2.4. Projednání závěru zjišťovacího řízení koncepce podle ustanovení § 10d zákona EIA 

s pověřenou osobou zadavatele dle smlouvy. 

2.5. Zpracování návrhu koncepce, jehož nedílnou součástí bude i vyhodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí podle přílohy č. 9 zákona EIA zpracované osobu oprávněnou ke 

zpracování vyhodnocení podle § 19 zákona EIA, příp. vyhodnocení vlivů na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Projednání návrhu koncepce s pověřenou osobou zadavatele dle smlouvy. 

2.7. Předložení návrhu koncepce podle ustanovení § 10f zákona EIA (2x v písemné podobě 

a 10x na CD nosičích) Ministerstvu životního prostředí jako příslušnému úřadu ve smyslu 

ustanovení § 21 písm. d) zákona EIA. 

2.8. Účast dodavatele, resp. jeho zástupce, na veřejném projednání návrhu koncepce podle 

ustanovení § 10f zákona EIA a jeho vyhodnocení. 

2.9. Dodavatel je povinen písemně vypořádat připomínky k návrhu koncepce ve smyslu 

ustanovení § 43 odst. 8 zákona o odpadech a předat je zadavateli do 20 dnů ode dne 

konání veřejného projednání. 

2.10. Projednání vypořádání připomínek k návrhu koncepce s pověřenou osobou zadavatele dle 

smlouvy. 

2.11. Zapracování požadavků a připomínek stanoviska podle ustanovení § 10g zákona EIA 

do návrhu koncepce a předání konečného znění návrhu koncepce s ohledem na zákonné 

požadavky (2x v písemné podobě a 10x na CD nosičích) zadavateli. 

2.12. Průběžná prezentace výstupů návrhu koncepce v orgánech kraje a účast na jednáních 

za účelem z pracování a projednání koncepce (dle pokynů zadavatele). 
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2.13. Dodavatel je povinen průběžně (minimálně 1x měsíčně) prezentovat pověřené osobě 

zadavatele dle smlouvy postup zpracování koncepce a zapracovávat případné připomínky. 

2.14. Data na CD nosičích budou předána ve formátu texty – DOCX, tabulky – XLSX. 

Pakliže dojde v rámci zjišťovacího řízení (viz 2.4) k vyloučení vlivu koncepce na životní prostředí, 

nebude se vyhodnocení vlivu celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. dále provádět (viz 2.5. – 

2.14.). 

Příloha č. 1 – Sběrné formuláře (XLS) 

 

 



kód

CZ052

-

-

-  vyberte z číselníku

povinná Příloha č. 21 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Karta obce: -

Tabulka MISTA - obsahuje bilanční údaje a investiční náklady

položka označení jedn. 2015 2020 2025 2030

počet trvale bydlících obyvatel obyv obyvatel

počet přechodně bydlících obyvatel rekr obyvatel

počet obyvatel připojených na vodovod pvod obyvatel

počet obyvatel připojených na kanalizaci pkan obyvatel

počet obyvatel připojených na ČOV pcov obyvatel

vodovod stávající vods -  vyberte z číselníku stav před změnou

vodovod v budoucnosti (po aktualizaci) vodb -  vyberte z číselníku výhled po změně

průměrná potřeba vody prum m3/den

maximální potřeba vody max m3/den

voda specifická z VVR (vody vyrobené) vvr l/os x den

voda specifická z VFC (vody fakturované celkem) vfc l/os x den

voda specifická z VFD (vody fakturované pro domácnosti) vfd l/os x den

voda specifická z VFO (vody fakturované pro ostatní) vfo l/os x den

voda specifická z VNF (vody nefakturované) vnf l/os x den

kanalizace stávající kans -  vyberte z číselníku stav před změnou

kanalizace v budoucnosti (po aktualizaci) kanb -  vyberte z číselníku výhled po změně

ČOV stávající covs -  vyberte z číselníku stav před změnou

ČOV v budoucnosti (po aktualizaci) covb -  vyberte z číselníku výhled po změně

produkce komunálních OV ovkom m3/den

produkce komunálního znečištění znkom kg/den

produkce průmyslových OV ovpru m3/den

produkce znečištění průmyslových OV znpru kg/den

produkce OV celkem ovcel m3/den 0,00 0,00 0,00 0,00

znečištění OV celkem zncel kg/den 0,00 0,00 0,00 0,00

Královéhradecký kraj

-

obec -

obec s rozšířenou působností

bez kanalizace

bez kanalizace

bez ČOV

bez ČOV

Identifikační údaje části obce název

bez vodovodu

bez vodovodu

Podklady pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVKUK)
v souladu s vyhláškou ze dne 20.března 2014, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb.

UVEDENÉ ÚDAJE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POTŘEBU AKTUALIZACE PRVKUK PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ!

Vyplňujte pouze oranžové buňky.

Vyberte část obce 

kraj

http://portal.gov.cz/zakon/48/2014


Údaje o investičních nákladech

položka označení rok
vodovody [mil. 

Kč/r]
označení rok

kanalizace [mil. 

Kč/r]

invv15 2015 invk15 2015

invv16 2016 invk16 2016

invv17 2017 invk17 2017

invv18 2018 invk18 2018

invv19 2019 invk19 2019

invv20 2020 invk20 2020

invv21 2021 invk21 2021

invv22 2022 invk22 2022

invv23 2023 invk23 2023

invv24 2024 invk24 2024

invv25 2025 invk25 2025

invv26 2026 invk26 2026

invv27 2027 invk27 2027

invv28 2028 invk28 2028

invv29 2029 invk29 2029

invv30 2030 invk30 2030

invvpo po roce 2015 invkpo po roce 2015

0,000 mil.Kč 0,000 mil.Kč

poznámka

Funkce

Budoucí investiční náklady se pokuste alespoň odhadnout. Poté prosím upřesněte                 technické 

údaje investice posunutím níže (řádky 73 a výše).

Datum zpracování

kanalizace celkem

Zpracovatel

Vyplnil

Jméno kontaktní osoby

E-mailová adresa

Telefon

investiční náklady [mil. Kč]

vodovody celkem



3 = vodojemy

m3 rok

Celkem 0,000 0,000 mil.Kč

4 = vodovodní řady

km rok počet přípojek

Celkem 0,000 0 0,000 mil.Kč

investice      

[mil. Kč/r]

investice      

[mil. Kč/r]

vodovodní řady

Typ investice                                       

(vyberte ze seznamu)Název vodovodního řadu

změna

Název vodojemu
změna kapacity

objem vodojemů
Typ investice                                       

(vyberte ze seznamu)



3 = vodojemy

m
3 rok

Celkem 0,000 0,000 mil.Kč

4 = vodovodní řady

km rok počet přípojek

investice      

[mil. Kč/r]

investice      

[mil. Kč/r]

vodovodní řady

Typ investice                                       

(vyberte ze seznamu)Název vodovodního řadu

změna

Název vodojemu
změna kapacity

objem vodojemů
Typ investice                                       

(vyberte ze seznamu)



Celkem 0,000 0 0,000 mil.Kč



4 = vodovodní řady

km rok počet přípojek

Celkem 0,000 0 0,000 mil.Kč

5 = kanalizační řady

km rok počet přípojek

Celkem 0,000 0 0,000 mil.Kč

investice      

[mil. Kč/r]

investice      

[mil. Kč/r]

kanalizační řady

Typ investice                                       

(vyberte ze seznamu)Název kanalizačního řadu

změna

vodovodní řady

Typ investice                                       

(vyberte ze seznamu)Název vodovodního řadu

změna



Název ČOV m3/den  BSK5 kg/den rok

Celkem 0,000 0,000 0,000 mil.Kč

investice      [mil. 

Kč/r]

Způsob likvidace kalu 

(vyberte ze seznamu)

Typ investice 

(vyberte ze seznamu)
změna6 = ČOV

kapacita ČOV
Typ čistícího zařízení                                       

(vyberte ze seznamu)



Příloha č. 2 smlouvy o poskytování služeb

PRVK KHK
Zadavatelem p ředpokládaná 

doba trvání

Dodavatelem p ředpokládané datum 
ukon čení realizace díl čí části 

(formát DD. MM. RRRR)
Nabídková cena

KONCEPCE v Kč bez DPH

Rozeslání dotazníkových formulářů Obcím, vlastníkům a provozovatelům a jejich vyplnění 90 dní 31.12.2017 324 000,00

Aktualizace karet obcí a grafické části vodovodů a kanalizací 120 dní 31.12.2018 432 000,00

Zpracování průvodní zprávy 60 dní 31.12.2018 181 000,00

Zpracování dokumentu o skupinových vodovodech vč. Vodárenské soustavy Východní 
Čechy

60 dní 31.12.2018 216 000,00

Aktualizace nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou 30 dní 31.12.2018 144 000,00

Aktualizace aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel 30 dní 31.12.2018 144 000,00

Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Obcemi, vlastníky 
a provozovateli infrastruktury vodovodů a kanalizací

60 dní 31.12.2018 144 000,00

Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s vodoprávními 
úřady, orgány územního plánování a správcem povodí

120 dní 31.12.2018 288 000,00

Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Ministerstvem 
zemědělství a Ministerstvem životního prostředí 

90 dní 31.12.2018 216 000,00

Konečné projednání návrhu koncepce s Obcemi, vlastníky a provozovateli 30 dní 31.12.2018 72 000,00

SEA

Zpracování oznámení 21 dní 30.6.2019 25 000,00

Zjišťovací řízení (dle § 10d zákona EIA včetně závěru zjišťovacího řízení) 50 dní 30.6.2019 60 000,00

Zapracování požadavků ze závěru zjišťovacího řízení podle zákona EIA do návrhu 
koncepce

40 dní 31.12.2019 48 000,00

Zpracování návrhu koncepce včetně vyhodnocení (počítáno od podpisu smlouvy) a její 
předložení MŽP

140 dní 31.12.2019 168 000,00

Zveřejnění koncepce + veřejné projednání + stanovisko SEA 85 dní 31.12.2019 102 000,00

Zapracování požadavků z vyhodnocení do návrhu koncepce a předložení zadavateli 25 dní 31.12.2019 30 000,00

Schválení návrhu koncepce zastupitelstvem kraje 60 dní 31.12.2019 72 000,00

2 666 000,00

Zadavatelem stanovené maximální ro ční finan ční pln ění pro rok 2017 909 091,00 Kč bez DPH

viz platební podmínky v článku 6 odst. 4 smlouvy 2018 3 613 309,00 Kč bez DPH

2019 777 600,00 Kč bez DPH

Celková nabídková cena v K č bez DPH (hodnotící kritérium)

Časový a finan ční harmonogram zpracování celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje


