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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [doplní dodavatel] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel] 

se sídlem  [doplní dodavatel] 

IČO   [doplní dodavatel] 

DIČ   [doplní dodavatel] 

zastoupený  [doplní dodavatel] 

bankovní spojení [doplní dodavatel] 

číslo účtu  [doplní dodavatel] 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci 

projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“. Veřejná zakázka 

byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem ……… (dále jen „veřejná 

zakázka“). 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu: „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v 

lokalitě Náchod“, který bude žádat o financování z Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzvy č. 82, Rozvoj sociálních služeb (SVL) II (dále jen „projekt“). 

3. V případě zrušení výzvy dotačního programu nebo v případě, že objednateli s ohledem na 

financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané 

ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo. 

4. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a. zástupce objednatele ve věcech smluvních PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

b. zástupce objednatele ve věcech technických  Ing. Ladislav Satorie 

5. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a. zástupce zhotovitele ve věcech smluvních [doplní dodavatel] 

b. zástupce zhotovitele ve věcech technických [doplní dodavatel] 

6. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Zhotovitel je oprávněn změnit 
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osoby dle odst. 5 písm. b) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem 

objednatele.  

7. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel [doplní dodavatel – jméno, příjmení, telefon, e-mail]. 

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní 

stavby. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu takové 

osoby pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových 

kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit 

všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích 

podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy a předmět smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne (bude doplněno 

objednatelem před podpisem smlouvy) v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a. Příloha č. 1 

Podklady pro projektovou dokumentaci, investiční záměr  

b. Příloha č. 2 

Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem 

smlouvy, je-li relevantní) 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění Zhotovitel předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení 

kontroly.  

6. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 

ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad 

a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek 

objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže 

uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) to vše v rámci realizace projektu. 

7. Předmětem projektu je výstavba objektu, který bude sloužit pro účely bydlení osob s mentální 

postižením s nízkou mírou podpory včetně zajištění inženýrských sítí, výstavby skladu nářadí, 
provedení zpevněných ploch, oplocení a sadových úprav, projektové dokumentace interiéru a 

projektové dokumentace kuchyní. 

Článek 3 

Předmět díla 

1. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování architektonické studie 
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b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP, DPS, rozpočtu, inženýrské 

činnosti a projektové dokumentace interiéru a projektové dokumentace kuchyní  

c) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele  dle této smlouvy, podklady pro 

investiční záměr a pro projektovou dokumentaci, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a územním 

plánem pro k.ú. Náchod. 

3. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) zpracování architektonické studie a odst. 1 písm. b) 

zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP, DPS, rozpočtu, inženýrské 

činnosti, projektové dokumentace interiéru a projektové dokumentace kuchyní jsou dále 

uvedené činnosti a podmínky. 

a) Zpracování architektonické studie dle článku 3 odst. 1 písm. a) bude vycházet z podkladů pro 

projektovou dokumentaci a součástí studie bude stavební program, prostorové požadavky a 

provozní vazby jednotlivých místností, které budou upřesněny při konzultaci se zástupcem 

objednatele. Obsahem zpracované architektonické studie bude situace širších vztahů (prověření 

vazeb objektů na širší kontext místa), situace (návrh umístění domů, příjezdy, přístup, členění 

zahrady, obslužnost atd.), výkresová dokumentace (půdorysy, řezy pohledy) a vizualizace. 

b) Zpracování projektové dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. b) včetně vizualizace a včetně 

projektové dokumentace interiéru a kuchyní, případně v dalších nezbytných stupních a soupisu 

prací s předběžným oceněním jednotlivých položek (položkovým rozpočtem stavby) včetně 

zajištění veškeré inženýrské činnosti. Projektová dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. b) 

bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů; v souladu s přílohami č. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude 

projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 

pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „projektová dokumentace“). 

c) Projektová dokumentace (všechna vyhotovení) bude obsahovat kompletní dokladovou část 

obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem 

státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras 

technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech jejích 

vyhotovení) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu 

vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zaměření 

výškové a směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu stávajících 

inženýrských sítí, další potřebné statické výpočty.  

d) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 

oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými 

zákony, vyhláškami a normami.  

e) Položkový rozpočet stavby, interiéru, kuchyní a vybavení objektu podepsaný autorizovaným 

projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k 

r. 2017 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. 

2017_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2017 O1" nebo „RTS DATA 2017/I“). Dále dokládá jeho 

elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje 

transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré 

požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
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s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtu nábytku a 

vybavení bude ke každé položce doložen průzkum trhu (min. 3 varianty ke každé položce). 

CRR/ŘO IROP bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu 

formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti. Součástí položkového 

rozpočtu stavby, interiéru, kuchyní a vybavení budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené 

v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková 

cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument 

opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo 

prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

f) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace 

interiéru, projektové dokumentace kuchyní a položkový rozpočet vybavení objektu bude 

obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 

potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a 

pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 

Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace interiéru, 

projektová dokumentace kuchyní a položkový rozpočet vybavení bude součástí všech 

vyhotovení projektové dokumentace uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. l) této smlouvy. Rozpočet a 

výkaz výměr bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle pravidel dotačního 

programu. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 

nákladů stavby ve formátu .xls nebo .xlsx (MS Excel) , pdf. včetně razítka a v datovém předpisu 

.xc4 (Aspe) formát .xml. 

g) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství. 

h) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89 až 90 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy 

zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb (dále jen 

specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli atd. Pokud zhotovitel prokáže, že 

konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení 

dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy 

uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, 

hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech 

projektové dokumentace (respektive u každého takového označení) upozornění, že pokud jsou 

v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o 

vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro 

realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení 

a výrobků.  

i) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 

vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1) a v digitální podobě na jednom CD. 

Rozpočet a výkaz výměr bude členěn na hlavní a vedlejší výdaje dle pravidel dotačního 

programu. Budou předány tři samostatné rozpočty a výkazy výměr ve členění stavba, vybavení 

nábytkem a vybavení elektrospotřebiči.  

j) Pro potřeby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven 

materiálový standard výrobků, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků. 
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k) Projektová dokumentace pro stavební povolení ve 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní projektové 

dokumentace v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD;   

l) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí stavebního 

úřadu včetně projektové dokumentace interiéru, projektové dokumentace kuchyní a výkaz výměr 

budou předány v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové dokumentace v tištěné formě a ve 

3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 

*.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude 

setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a 

číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující 

editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

m) Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS bude ve 3 paré označena autorizačním 

razítkem a podpisem oprávněnou osobou. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

n) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 

dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

o) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

p) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

q) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 

k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

r) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  

s) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě 

žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o 

stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části 

B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, 

dle čl. 5.  

t) K činnostem dle písm. p) až s) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu. 

Navazující zadávací řízení 

u) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 

řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

v) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:  

 součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

 vypracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 

rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
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objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; 

výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem 

určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

 kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci 

kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími 

podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

 kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 

výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

4. Předmětem díla dle odst. 1 písm. d) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 

spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně zpracování dokumentace 

skutečného provedení. 

g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta. 

k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

l) Účast na KPS a ZKPS, součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při 

vydání kolaudačního souhlasu. 

m) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

n) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 

stavby. 

o) Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 

minimálně ve 4 (čtyřech) konzultacích na vyzvání. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. 

Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné 

prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel 

písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje 
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právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel není povinen po 

provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část 

vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, 

z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 

činnosti zhotovitele možné, je pozemek parc. č. 1912/2, v ulici Za Přádelnou, 547 01  Náchod – 

Staré Město nad Metují, kat. území Náchod (701262). 

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

5. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci.  

6. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit. 

7. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 

důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy bezodkladně po doručení výzvy k provedení díla od 

objednatele. Výzvu objednatel není povinen učinit dříve, než dojde k nabytí vlastnického práva 

objednatele k pozemku parc. č. 1912/2, v ulici Za Přádelnou, 547 01  Náchod – Staré Město nad 

Metují, kat. území Náchod (701262). Pokud výzva dle tohoto ustanovení nebude učiněna do jednoho 

roku od uzavření této smlouvy, marným uplynutím této lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový 

případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.  

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) dílo dle článku 3 odst. 3 písm. a) až t) vyjma písm. n) 

- předání architektonické studie dle čl. 3 odst. 1 písm. a) 

nejpozději do 2 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

- předání projektové dokumentace objektu ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro 

stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 

včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a 

kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské 

činnosti dle čl. 3 odst. 3 písm. o) až s) 

nejpozději do 26 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 

(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením 

včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení 

- oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v účinném znění v souladu s čl. 3 odst. 3, předání projektové dokumentace ve stupni 

DPS (dokumentace pro provedení stavby), projektové dokumentace interiéru a 

projektové dokumentace kuchyní 

nejpozději do 30 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení 
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stavby), projektové dokumentace interiéru a projektové dokumentace kuchyní včetně 

zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 

úpravy rozpočtů 

nejpozději do 3 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

b) dílo dle článku 3 odst. 3 písm. n), u) až v) 

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, 

nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

c) dílo dle článku 3 odst. 4 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne 

vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí 

předmětné stavby nabude právní moci; dílo dle tohoto ustanovení bude 

vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i 

mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 4, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 

základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na 

vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení 

veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř (4) 

let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 

k předmětné části předmětu plnění. Stejně tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah 

realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících 

zadávacích řízení veřejných zakázek. 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 

a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3 

odst. 3 a odst. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 3 činí: 

cena bez DPH  ………Kč (slovy ……… ) 

DPH samostatně  ………Kč (slovy ……… ) 

cena s DPH   ………Kč (slovy ………) 

b)  cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 4 (autorský dozor na stavbě 

v předpokládaném rozsahu max. 220 hodin) činí: 

cena bez DPH   ………  Kč (slovy……….)  

DPH samostatně   ……… Kč (slovy ……) 

hodinová sazba bez DPH  ………. Kč (slovy ………) 

  

Cena s DPH   ………Kč (slovy ………) 

c)  součet dílčích cen dle písm. a) a b) 

cena bez DPH  ……… Kč (slovy ………) 

DPH samostatně  ………Kč (slovy ………) 
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cena s DPH  ……… Kč (slovy ………) 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 

a provedením) díla dle této smlouvy včetně všech správních poplatků dotčených správních orgánů 

(např. poplatek za správní řízení o vydání stavebního povolení případně územního rozhodnutí 

apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 

ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 

že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 

rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 

provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení 

jednotlivých částí předmětu díla za podmínek stanovených v odst. 2. Zhotovitel je oprávněn 

fakturovat pouze dílčí části díla dle odst. 2 objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, 

v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění akceptačním protokolem. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. 

2. Dílčí fakturace bude v souladu s odst. 1 možná: 

a.  první dílčí fakturou po předání a převzetí celého díla dle čl. 3 odst. 3 této smlouvy a   

b. druhou dílčí fakturou po předání a převzetí díla dle č. 3 odst. 4 této smlouvy, tedy po 

ukončení činnosti autorského dozoru.  

Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí a akceptační protokol, které budou 

podepsány zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu dle 

této smlovuy a číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury nebudou 

obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn 

vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 

doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 

podepsané dílčí předávací protokoly. 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
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jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 

údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 

jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky 

místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 

bude objednatele vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně do 

konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 

je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke 

zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle. 
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Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 vzniká 

objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho části dle 

článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve smyslu 

čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 

objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 

stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 

neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 

případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady 

(např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, 

plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

objednatele. 

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce)  o více než 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 

výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 

6. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 

celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 

povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 

prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. 12, tedy povinnost setrvat v pojištění 

po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví 

pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ ukončení 

činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z celkové ceny 

bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno 

právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

8. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 písm. h), bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za 

každý případ použití specifického označení. Vznik práva na smluvní pokutu nemá vliv na povinnost 

úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000. Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 

musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové 

dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na 
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limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 

smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 

pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy  pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 

„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv, příp. pojistného 

certifikátu dle tohoto článku této smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy. Zhotovitel se dále 

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 

dobu trvání této smlouvy a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na 

náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje předložit doklad o trvání požadovaného pojištění při každé 

dílčí fakturaci dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále předloží doklad o trvání požadovaného 

pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 

uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby a v rámci žádosti o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP). 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 

licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve 

smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné 

zakázky zadávané mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. 

3. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.  

4. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými 

dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 

právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této 

smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 

dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 

považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 

smlouvě. 

4. Kupní smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři 

vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek: 
a.  uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění; 

b. zasláním výzvy k provedení díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. ……… ze dne 
………. 

Za objednatele v Hradci Králové dne ………   Za zhotovitele v ……… dne ……… 

………………………………… ………………………………… 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. ………………… 

hejtman Královéhradeckého kraje ………………... 
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Příloha č. 1  

Podklady pro projektovou dokumentaci (investiční záměr) 

 

AKCE: Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v 
lokalitě Náchod 

 
Předmětem díla je výstavba rodinného domu se dvěma domácnostmi pro celkem 6 osob. Sociální 

služba, poskytovaná v nově vybudovaném zázemí, bude registrována jako chráněné bydlení, které 

upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

  

          Rodinný domek se dvěma domácnostmi (každá pro 3 osoby) bude navržen jako přízemní 

případně patrový. Musí být dodrženy požadavky vyplývající z územního plánu a doporučeného postupu 

MPSV č. 2/2016 Materiálně technický standard (MTS) ro služby sociální péče poskytované pobytovou 

formou (květen 2016), dostupný 

na:http://www.mpsv.cz/files/clanky/25608/Doporuceny_postup_Materialne_technicky_standard.pdf 

             
Každá domácnost: 

- tři jednolůžkové pokoje; 

- obývací pokoj propojen s kuchyní dimenzován pro 3 osoby a s přístupem na zastřešenou terasu 

(zpevněná plocha - zámková dlažba);  

- samostatná komora; 

- 2 x sociální zařízení resp. 1 x samostatné WC s umyvadlem, 1 x koupelna s vanou a se 

sprchovým koutem a s WC; 

- samostatná místnost pro personál pro jednu osobu (v jedné z domácností); 

- technická místnost pro plynový kotel a také prostor pro umístění pračky a sušičky. 

Ostatní: 

- přístřešek pro jedno garážové stání propojen se skladem zahradního nářadí, zpevněná plocha 

pro další dvě odstavná stání; 

- do objektu zakomponovat vestavěné skříně; 

- součástí PD bude podrobné rozkreslení kuchyňských linek včetně spotřebičů (s rozměry) a její 

následné ocenění v rozpočtu, včetně 3D vizualizace; 

- součásti PD bude soupis movitého majetku dle požadavku zadavatele včetně rozpočtu a popisu 

technických parametrů včetně výkresové dokumentace rozmístění nábytku v jednotlivých 

místnostech, včetně 3D vizualizace;   

- součástí PD bude provedení zpevněných ploch, sadových úprav zahrady a oplocení pozemku; 

- součástí dokumentace je vizualizace objektu. 
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