DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:	„III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“
PRO: 		Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)
cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		________________	korun českých
DPH (21%)							________________	korun českých
cena celkem							________________	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31. 5. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev. 
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel:
Podpis  _________________________________ funkce ______________________________
řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem ______________________________________
Adresa _____________________________________________________________________
Datum ________________________________________ 
PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:	„III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“

	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

	Název a adresa Zhotovitele


	1.1.2.3, 1.3


	………………………




	Hlavní stavbyvedoucí
	
	………………………


	Stavbyvedoucí
	
	………………………


	Geodet
	
	………………………


	Jméno a adresa Správce stavby



	1.1.2.4, 1.3









	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988


	Hlavní inženýr stavby:	

	
	Ing. Luděk Horáček
Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988


	Technický dozor stavebníka:

	
	Ing. Tomáš Nowak
Ing. Miroslav Řehák
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, IČO 275 02 988


	Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:
	
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988

	Datum zahájení prací	

	1.1.3.2

1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez zimní přestávky)


	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla (údaj pro hodnocení nabídek)
	
	…………… týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců
120 měsíců na izolaci mostu

	Sekce
	1.1.5.6
	       I. sekce 

ETAPA I. (rok 2018)
SO 101.2 – Komunikace, úsek 2
SO 180.2 – Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.2
SO 001-101.2 Všeobecné a předběžné položky

       II. sekce

ETAPA II. (rok 2019)
SO 101.1 – Komunikace, úsek 1
SO201 – Most ev. č. 3167 – 4
SO 180.1 – Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.1 a SO 201
SO 001.201 Všeobecné a předběžné položky
SO 001-101.1 Všeobecné a předběžné položky




	Datum zahájení prací	
	





1.1.3.3
	

	1. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	2. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	

	1. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	2. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	
	
	

	1. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	2. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla
	
	

	1. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů 

	2. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	0,45 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy 

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti  zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se

	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 i)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH 


	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I., II.) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	30 mil. Kč




[bookmark: _GoBack]Zhotovitel:
Podpis  _________________________________ funkce ______________________________
řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem ______________________________________
Adresa _____________________________________________________________________
Datum ________________________________________ 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
