

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín – stavební práce
Zadavatel	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, se sídlem Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, IČO 601 16 820
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a mění zadávací podmínky veřejné zakázky na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

K položce č.1 z výkazu výměr stavební části "Ztužující věnec keramických stropů tl 21 cm pro vnitřní zdi š 14,5 cm" jsme nenašli související položky pro zřízení a odstranění bednění. Žádáme Vás o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1

Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, který zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 – výkaz výměr – stavební část ke dni před uveřejněním tohoto dokumentu, a který zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. Tímto dokumentem dochází k doplnění položky č. 106 a 107 příloha č. 4 – výkazu výměr – stavební část.

Dotaz č. 2

Žádáme Vás o upřesnění barvy vnější silikonové omítky dle vzorníku RAL. V PD výkresech pohledů je uvedena barva světle okrová a tmavě okrová, což není dostačující pro ocenění fasádní omítky. V PD v technické zprávě je pro změnu uvedena barva omítky světle a tmavě šedá což je v rozporu s výkresy pohledů. Dále je třeba rozdělit ve výkazu výměr odstíny omítek do různých položek vzhledem k rozdílným cenám. S tím souvisí potřeba znát v jakých výměrách bude daný odstín prováděn.

Odpověď na dotaz č. 2

Součástí tohoto dokumentu, jako příloha č. 2 je dokument s názvem D 1.1.1 Technická zpráva_ke_dni_27_11_2017, který obsahuje upřesnění barvy vnější silikonové omítky dle vzorníku RAL, položka č. 17 a 18 výkaz výměr – stavební část (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) obsahuje různé druhy odstínů, nerozlišuje se cenově. Dokument, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu, tedy D 1.1.1 Technická zpráva_ke_dni_27_11_2017 nahrazuje soubor D 1.1.1 Technická zpráva, obsažený v příloze č. 3 výzvy k podání nabídek – projektové dokumentace, přičemž pro lepší přehlednost zadavatel uveřejňuje přílohu č. 3 výzvy k podání nabídek – projektovou dokumentaci, která obsahuje soubor D 1.1.1 Technická zpráva_ke_dni_27_11_2017 namísto nahrazeného původního dokumentu.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr stavební části p.č.47 " Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami". K této položce se váže dodávka 2 vrstev izolačních desek tudíž by měla být dle našeho názoru výměra pro montáž dvojnásobná. Žádáme Vás o překontrolování a případnou opravu.

Odpověď na dotaz č. 3

Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, který zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 – výkaz výměr – stavební část ke dni před uveřejněním tohoto dokumentu, a který zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. Tato položka byla započítána dvakrát.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr stavební části p.č.83 "Repase stáv. OK tělocvičny - nátěr, doplnění prvků". Je třeba upřesnit specifikaci nátěrů, které mají být provedeny a především rozsah repase stávající OK a rozsah doplnění prvků OK. Bez tohoto upřesnění není možné položku ocenit.

Odpověď na dotaz č. 4

U položky č. 84 (původně č. 83) výkazu výměr – stavební část (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) došlo k doplnění nátěrů. Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, který zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 – výkaz výměr – stavební část ke dni před uveřejněním tohoto dokumentu, a který zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 5

Dle našeho názoru neobsahuje výkaz výměr úpravy demontovaných prvků na fasádě - viz p.č.81 a 85 ze stavební části. Dle PD je ve výpisu prvků PSV uvedeno, že mají být kotevní prvky před opětovnou montáží mříží, žebříků a další prvky prodlouženy a upraveny. Žádná z výše uvedených položek tyto práce neobsahuje v popisu. Žádáme Vás o překontrolování, případnou úpravu popisů položek a sdělení rozsahu úprav před opětovnou montáží prvků na fasádu.

Odpověď na dotaz č. 5

K položkám č. 81 a 85 (v rámci upraveného výkazu výměr – stavební část položka č. 82 a 86) zadavatel uvádí, že došlo k úpravě popisu těchto položek, když bylo doplněno zvětšení délky kotvení). Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, který zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 – výkaz výměr – stavební část ke dni před uveřejněním tohoto dokumentu, a který zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 6

Vzhledem k nutnosti kotvení nového střešního pláště přes izolant do stávající střešní konstrukce je nutné znát skladbu stávající ploché střechy pro volbu způsobu kotvení. V poskytnuté PD jsme tuto skladbu nenašli. Žádáme Vás o její doplnění včetně tloušťky jednotlivých vrstev.

Odpověď na dotaz č. 6

Součástí tohoto dokumentu, jako příloha č. 3 je dokument s názvem D 1.1.7 Řez A-A, B-B, C-C_ke_dni_27_1_201, který obsahuje doplnění sklady stávající ploché střechy. Dokument, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu, tedy D 1.1.7 Řez A-A, B-B, C-C_ke_dni_27_1_2017 nahrazuje soubor D 1.1.7 Řez A-A, B-B, C-C, obsažený v příloze č. 3 výzvy k podání nabídek – projektové dokumentace, přičemž pro lepší přehlednost zadavatel uveřejňuje přílohu č. 3 výzvy k podání nabídek – projektovou dokumentaci, která obsahuje soubor D 1.1.7 Řez A-A, B-B, C-C_ke_dni_27_1_2017 namísto nahrazeného původního dokumentu.

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr stavební části p.č.82 "D+M stěny tělocvičny ze sendvičových panelů na př. Kingspan v tl.120mm vnitřní plášť z tvrzeného SDK". Žádáme Vás o doplnění specifikace (odolnost proti nárazu,...) a výměry vnitřního pláště z tvrzeného SDK z dotazované položky. Dále by dle našeho názoru měla být konstrukce SDK předstěny ve výkazu výměr v samostatné položce. Takto ve společné položce s opláštěním nebudou zřejmé ceny, výměry a specifikace jednotlivých konstrukcí. Žádáme Vás tedy o překontrolování a případnou úpravu souvisejících položek a doplnění skladby nového obvodového pláště tělocvičny včetně specifikace.

Odpověď na dotaz č. 7

U položky č. 83 (původně č. 82) výkazu výměr – stavební část (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) došlo k úpravě popisu položky. SDK předstěna je oceněna samostatnou položkou č. 105 výkazu výměr – stavební část (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek). Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, který zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 – výkaz výměr – stavební část ke dni před uveřejněním tohoto dokumentu, a který zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 8

Ve výkazu výměr stavební části p.č.86 a 87. Žádáme Vás o doplnění skladby stávajícího obvodového a střešního pláště tělocvičny, aby bylo možné ocenit výše uvedené položky.

Odpověď na dotaz č. 8

K položce č. 87 a 88 (původně 86 a 87) výkazu výměr – stavební část (příloha č. 4 výkazu výměr) zadavatel dodává, že ve výkazu výměr – stavební část (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek) došlo k doplnění skladby. Součástí tohoto dokumentu je upravený výkaz výměr – stavební část – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, který zároveň nahrazuje původní přílohu č. 4 – výkaz výměr – stavební část ke dni před uveřejněním tohoto dokumentu, a který zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.

Zadavatel dále uvádí, že přílohou č. 1 tohoto dokumentu dále dochází k úpravě položky č. 101 výkazu výměr – stavební část, která je nyní položkou č. 53 výkazu výměr.

Zadavatel dále uvádí, že tímto dochází k nápravě administrativního pochybení spočívajícího v uvedení konkrétních názvů výrobků v položkách č. 82 a 84 (nyní 83 a 85) výkazu výměr, přičemž zadavatel uveřejňuje nový výkaz výměr (příloha č. 1 tohoto dokumentu), kterým dochází k odstranění těchto názvů. Zároveň dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace, činila nejméně celou svou původní délku, viz Místo a lhůta pro podání nabídek tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně zadávací dokumentace, která by měla vést k rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). **Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 29. 12. 2017 v 10:00 hod.** Místo pro podání nabídek se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 04 – výkaz výměr – stavební část ke dni 27. 11. 2017

Příloha č. 2 - D 1.1.1 Technická zpráva_ke_dni_27_11_2017.pdf

Příloha č. 3 - D 1.1.7 Řez A-A, B-B, C-C_ke_dni_27_11_2017.pdf

Dne 27. 11. 2017 byla na profilu zadavatele v detailu předmětné veřejné zakázky administrativním pochybením uveřejněna zpráva s názvem Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5, která zcela zjevně nesouvisí s tímto zadávacím řízením veřejné zakázky. Tento dokument nevysvětluje, nemění a nedoplňuje zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky. Účastníci k tomuto dokumentu nebudou přihlížet a tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace č. 1 dochází k nápravě tohoto administrativního pochybení a zároveň k zneplatnění této zprávy s názvem Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5.

Za zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 27. 11. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací