

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2017-030809
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel mění zadávací dokumentace v souladu s § 99 bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel tímto mění lhůtu pro podání nabídek. Důvodem prodloužení je časová náročnost zpracování změny projektové dokumentace na základě přijatých žádostí dodavatele o objasnění zadávací dokumentace.

Spolu s doplněním a změnou zadávacích podmínek dle zpracované změny projektové dokumentace dojde po jejím vyhotovení k opětovnému prodloužení lhůty pro podání nabídek alespoň o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení nezodpovězených žádostí do uveřejnění 3 pracovní dny dle § 98 odst. 4 zákona.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha doplnění zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 11. 1. 2018 v 10:00 hodin

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 21. 12. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací