

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 1

Zakázka: „Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP III.“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 Zákona toto Vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek vydává harmonogram stavby. Současně zadavatel uvádí, že daný harmonogram byl již uveřejněn na profilu zadavatele jako příloha smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - stavební práce vč. zeleně“ (odkaz na detail uvedeného zadávacího řízení na profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_4153.html).

Toto vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 5. 2. 2018 v 10:00 hodin. Otevírání obálek bude provedeno dne 5. 2. 2018 v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Přílohy:

- Harmonogram stavby

V Hradci Králové 24. 1. 2018

Mgr. Jakub Kománek

na základě pověření