

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – stavební práce
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Evidenční číslo VVZ:	Z2017-036040

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace a mění zadávací podmínky bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel **uveřejňuje upravený výkaz výměr ke stavební části** (část přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Vykaz_vymer_stavebni_cast.xls), který je přílohou č. 1 tohoto dokumentu, a ve kterém došlo k úpravě popisu části položek, a dále k nápravě administrativního pochybení, spočívajícího v uvedení konkrétních názvů výrobků u položek č. 106 a 107 původního výkazu výměr (položka č. 104, 105 výkazu výměr, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dokumentu). Pro lepší přehlednost zadavatel na profilu zadavatele uveřejňuje celou novou přílohu č. 2 s upraveným výkazem výměr.

Zadavatel dále upravuje zadávací podmínky veřejné zakázky, konkrétně čl. 5 Doba a místo plnění veřejné zakázky v části, týkající se doby plnění veřejné zakázky. Zadavatel s ohledem na rozsah stavebních prací a jejich charakter a složitost, a s ohledem na úpravu výkazu výměr, rozhodl o zkrácení doby realizace předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel splní předmět veřejné zakázky **do 5 měsíců od převzetí staveniště.**

Zadavatel současně s touto změnou **mění** ustanovení čl. 6 odst. 3 **návrhu smlouvy o dílo** (příloha č. 1 zadávací dokumentace), který nově zní takto:

„3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do pěti (5) měsíců od převzetí staveniště.“

Zadavatel dále v souvislosti s výše uvedenými změnami **mění** ustanovení čl. 1 odst. 3 věty první **návrhu smlouvy o dílo** (příloha č. 1 zadávací dokumentace) takto:

„3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 1. 6. 2018, bez dalšího zaniká.“

Dále došlo v čl. 5 odst. 3 návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 zadávací dokumentace) k odstranění věty druhé, týkající se dílčího časového harmonogramu, když zadavatel žádný dílčí časový harmonogram nestanovil.

Nové znění návrhu smlouvy o dílo tvoří nedílnou přílohu tohoto dokumentu jako příloha č. 2.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila nejméně celou svou původní délku.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 3. 2018 v 10:00 hod.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek** v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Přílohy

Příloha č. 1 – Výkaz výměr stavební část ke dni 2. 2. 2018

Příloha č. 2 – návrh smlouvy o dílo ke dni 2. 2. 2018

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 2. 2. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací