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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: ____________________

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

„OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY STEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI“


I. SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel
Název:			Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Se sídlem:		Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
Zastoupený:		Ing. Jitkou Kočišovou, ředitelkou
IČ:			00 087 815
DIČ:			CZ 00 087 815
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		
Telefon:		Tel: +420 491 812 425
E-mail:			sekretariat@ssrjaromer.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel
Název:			VYPLNÍ UCHAZEČ
Se sídlem:		VYPLNÍ UCHAZEČ
Zastoupený:		VYPLNÍ UCHAZEČ
IČ:			VYPLNÍ UCHAZEČ
DIČ:			VYPLNÍ UCHAZEČ
Bankovní spojení:	VYPLNÍ UCHAZEČ
Číslo účtu:		VYPLNÍ UCHAZEČ
Telefon:		VYPLNÍ UCHAZEČ
E-mail:			VYPLNÍ UCHAZEČ
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.


II. ZASTUPOVÁNÍ

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje objednatele:
· ve věcech smluvních:		Ing. Jitka Kočišová, ředitelka
· ve věcech technických:		Ing. Ondřej Štajgl, zástupce ředitelky
2. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje zhotovitele:
· ve věcech smluvních:		VYPLNÍ UCHAZEČ
· ve věcech technických:		VYPLNÍ UCHAZEČ



III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést svým jménem a na svou odpovědnost pro objednatele kompletní realizaci stavby (díla): „OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI“ v rozsahu kompletní projektové dokumentace (skládající se z textové části, grafické části, řešení typických detailů, skladby střechy a tabulek prvků) vypracované společností Ing. Miroslav Kaliba, stavební projektová kancelář DESIGN SERVIS, Jungmannovo nám. 7, Praha 1 (termín vyhotovení: 04/2017) a v souladu se specifikacemi prací a dodávek, včetně jednotlivých cen stavby oceněných výkazem výměr zhotovitele (rozpočet zhotovitele předložený v rámci jeho vítězné nabídky, který je přílohou č. 1 této smlouvy) v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 a dalších souvisejících ustanovení tohoto zákona, vyhlášené výzvou k podání nabídek ze dne 24. 1. 2018 s názvem: „Oprava střechy, výměna střešní krytiny Střední školy řemeslné v Jaroměři“ a závazek objednatele za provedení tohoto díla zaplatit dohodnutou cenu. 

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou kompletní projektovou dokumentací
c) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
d) touto smlouvou včetně jejich příloh

3. Stavební práce, dodávky a služby nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v čl. V. této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo z důležitých důvodů změnit (omezit) rozsah předmětu díla bez jakýchkoli sankcí, kompenzací či jiných protiplnění. V případě změny v rozsahu předmětu díla je zhotovitel srozuměn s tím, že může dojít v této souvislosti i ke změně ceny díla dle ustanovení čl. V této smlouvy. Smluvní strany zároveň sjednaly, že objednatel má právo vyjadřovat se ke všem technickým a materiálovým řešením díla.

5. Objednatel si vyhrazuje právo z důležitých důvodů pozastavit provádění díla na nezbytně nutnou dobu.

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, ověření a atestů. Veškeré nepotřebné hmoty či odpady zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Součástí veřejné zakázky není likvidace kovového odpadu, kovový odpad zůstane v majetku objednatele pro další využití.

8. Zhotovitel prohlašuje, že kompletní projektová dokumentace, výkaz výměr (jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky), smlouva a její přílohy jsou plně dostatečné k řádnému provedení předmětu díla dle této smlouvy, a že tyto podklady považuje za úplné.

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady předané mu objednatelem před uzavřením této smlouvy a další zjištění mu umožňují dodat objednateli plně funkční, kvalitní a kompletní dílo.

10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

11. Místem plnění je p.č. 1483/1, v Jaroměři (k.ú. Jaroměř)

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Předpokládaný termín zahájení prací:				01. 04. 2018
Termín dokončení a předání prací:	VYPLNÍ UCHAZEČ, tj. VYPLNÍ UCHAZEČ kalendářních dnů
	
	Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky, pokud si to vyžádají neočekávané události na straně objednatele, resp. pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění. Posouvá se tak i termín doby plnění. Objednatel si také vyhrazuje právo posunout termín ukončení plnění veřejné zakázky v případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nastanou okolnosti, pro které bude nucen plnění veřejné zakázky přerušit či pozastavit. V takovém případě se doba pro ukončení plnění veřejné zakázky posune poměrně o stejný počet kalendářních dnů, po které bylo plnění veřejné zakázky přerušeno či pozastaveno. 

	Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, zápisem do stavebního deníku.

2. Neuhradí-li objednatel ani do 30 dnů po lhůtě splatnosti řádný daňový doklad, vystavený v souladu s touto smlouvou, vyhrazuje si zhotovitel právo veškeré práce zastavit do doby úhrady dlužných částek. O tuto dobu se prodlužuje doba pro realizaci díla. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

4. V případě provádění víceprací se strany mohou dohodnout o prodloužení lhůty pro dokončení díla.

5. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení po vzájemné dohodě obou smluvních stran adekvátně prodlouží s ohledem na tyto klimatické podmínky.

V. CENA DÍLA

1. Sjednaná smluvní cena za provedení díla dle čl. III této smlouvy činí:
Cena bez DPH		VYPLNÍ UCHAZEČ Kč
DPH 21%		VYPLNÍ UCHAZEČ Kč
Cena včetně DPH	VYPLNÍ UCHAZEČ Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu kompletní projektové dokumentace a dalších výchozích podkladů a že do ceny předmětu díla zahrnul veškeré práce a dodávky, které jsou ve výchozích podkladech (zejm. projektové dokumentaci) obsaženy a které jsou nutné k dokončení funkčního a kompletního díla. Zhotovitel souhlasí, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky zhotovitele vyplývající z nedostatečného nebo chybného ocenění prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci nebo nutných k dokončení funkčního a kompletního díla.

3. Celková sjednaná cena uvedená ve smlouvě o dílo je cena nejvýše přípustná, která může být změněna pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů v oblasti DPH majících vliv na cenu díla a dále pokud tato smlouva nestanoví jinak.

4. V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami položkového rozpočtu. V případě, že takové práce a dodávky v nich nebudou obsaženy, navrhne jednotkové ceny zhotovitel, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., ve verzi platné v době ocenění navrhovaných cen, snížené o 20%.

5. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný), se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které, ač sjednány touto smlouvou, nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněpráce). Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně:
5.1 na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, navrhne jednotkové ceny zhotovitel, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., ve verzi platné v době ocenění navrhovaných cen, snížené o 20%.

5.2 vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

VI. 	PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu podle čl. V této smlouvy.

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dílčí daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura a měsíční vyúčtování bude vyhotovena ve dvou originálech. Měsíční vyúčtování a fakturace mohou zahrnovat jen dodavatelem skutečně poskytnuté plnění v daném kalendářním měsíci.

3. Úhrady podle předchozích odstavců budou poskytovány až do výše 90 % celkové ceny za dílo. Zbývajících 10% celkové ceny za dílo bude proplaceno do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebo do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků.

4. Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad (fakturu), ve které budou odečtena všechna dosud uskutečněná dílčí daňová plnění.

5. Splatnost dílčích daňových dokladů (faktur) a konečného daňového dokladu (faktury) je sjednána 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

6. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.

7. Při prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle splatnosti dílčích daňových dokladů (faktur) a konečného daňového dokladu (faktury) dle bodu 4 tohoto článku smlouvy o více než 30 kalendářních dnů bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen hradit svým poddodavatelům a dodavatelům závazky ve lhůtě splatnosti. 

9. Jednostranné započtení zhotovitele jeho pohledávek proti pohledávkám objednatele není přípustné bez předchozího souhlasu objednatele.

10. Zhotovitel nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či pohledávky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Zhotovitel není oprávněn zadržet jakékoliv doklady objednatele, či podmiňovat jejich vydání poskytnutím jakéhokoliv plnění.

12. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy Objednateli předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 10 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

13. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

VII. 	STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, v termínu do deseti dnů od podpisu této smlouvy. Vyzve-li objednatel zhotovitele k převzetí staveniště, je zhotovitel povinen se dostavit k jejich převzetí do tří pracovních dnů.
O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

	Zápis o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí této smlouvy, jakmile je podepsán 	oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany 	závazné.

2. Nejpozději s odevzdáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění respektovat. Tato rozhodnutí budou uvedena v zápise o odevzdání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla určeného touto smlouvou udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností.

4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi třídění nebezpečných odpadů podle jednotlivých druhů, shromažďovat ho v označených nádobách k tomu určených a předávat ho pouze osobám oprávněným k nakládání s nebezpečnými odpady. Zhotovitel je povinen vést evidenci nebezpečných odpadů. Na vyžádání objednatele je povinen tuto evidenci předložit.

VIII. 	STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

IX. 	PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. V případě, že objednatel do 3 pracovních dnů od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí.

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.

3. Zhotovitel zajistí fyzickou přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla, a to i v případě poddodávek. Tento stavbyvedoucí nebude bez souhlasu objednatele v průběhu stavby vyměněn.

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

5. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel po celou dobu jeho zhotovování. Zhotovitel nese po celou dobu realizace díla, až do dne řádného provedení a předání a převzetí díla nebezpečí škody na zhotovovaném díle, ledaže tato škoda byla způsobena objednatelem.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pokud dílo provádí zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se okamžité a účinné nápravy. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má objednatel právo postup prací zastavit, až do vyřízení nápravy. Při důvodném podezření na nekvalitu materiálu, nebo již z tohoto materiálu provedené dílo (části díla), je zhotovitel povinen na vyžádání provést objednatelem požadované zkoušky (testy), pokud nebude rozhodnuto jinak. Prokáží-li provedené testy špatnou kvalitu použitého materiálu, jdou náklady na provedení těchto testů, stejně jako prodlení s prováděním díla těmito testy zapříčiněné k tíži zhotovitele. Ukáže-li se však po provedení testů, že použitý materiál není nekvalitní, jdou náklady na provedení těchto testů, stejně jako prodlení s prováděním díla těmito testy zapříčiněné k tíži objednatele.

7. Zhotovitel je oprávněn provést část díla prostřednictvím poddodavatele, kteří byli uvedeni ve vítězné nabídce zhotovitele jako uchazeče o zakázku pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednavatele, a to i tehdy, pokud objednatel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však objednatele prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

2. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy a příslušnými normami. Dále je zhotovitel povinen předložit:
· veškeré doklady požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech a dalších náležitostí požadovaných objednatelem respektive příslušnými úřady kromě těch, které může zajistit pouze objednatel ze své pozice,
· doklady prokazující technické parametry, jakost a množství použitých materiálů.
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. 
Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré další potřebné doklady (revize, zkoušky, vyjádření a stanoviska). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání objednateli užívání díla k účelu, k němuž je dle projektové dokumentace určeno. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání stavby.



4. O předání a převzetí díla nebo jeho částí bude sepsán zápis, jehož obsahem bude zejména:
a. označení díla,
b. označení objednatele a zhotovitele díla,
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e. prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
f. 	datum a místo sepsání zápisu,
g. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
h. seznam převzaté dokumentace,
i. 	termín vyklizení staveniště,
j. 	datum ukončení záruky na dílo,
k. seznam vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění.
l. 	seznam veškerých změn oproti předané PD
m. stanovení konečné ceny díla

XI. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje za veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Na použité materiály poskytuje zhotovitel záruku dle jednotlivých technických listů nebo prohlášení o shodě.

2. Od data podepsání protokolu o bezvadném předání a převzetí díla objednatelem začíná běžet sjednaná záruční lhůta na dílo.

3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5. 	Případné zjištěné závady v době záruky zhotovitel, na základě oprávněné reklamace, zdarma odstraní, nebo zdarma dodá a namontuje příslušné náhradní díly. 

6. 	Zhotovitel je povinen pro případ, že nezahájí odstraňování vad, či neodstraní reklamovanou vadu v dohodnuté lhůtě, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním.

7. 	Náklady na odstranění reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve stanovených lhůtách, nebo vadu neodstraní ve stanovené době, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14-ti dnů od doručení faktury.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

10. Záruční doby na reklamované části předmětu smlouvy se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín plnění sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel nezajistí podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu následovně:

a) za nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ,
b) za nedodržení Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (práce ve výškách), ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ,
c) za porušení zákazu vstupu do zakázaných prostor ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ,
d) za nedodržení odborné a zdravotní způsobilosti osob v prostoru staveniště ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ a
e) za použití nerevidovaných a nekontrolovaných strojů, přístrojů a zařízení ve výši 500,- za každý zjištěný případ.

4. Vyúčtováním smluvních pokut není dotčeno práva objednatele podle předchozích odstavců tohoto článku ani právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti zhotovitele v plné výši.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. (případně čl. II.) této smlouvy o dílo.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. novým občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
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Za objednatele:

V Jaroměři, dne …………… 2018

__________________________
Ing. Jitka Kočišová,
ředitelka školy


Za zhotovitele:					

V VYPLNÍ UCHAZEČ, dne …………… 2018

__________________________		
VYPLNÍ UCHAZEČ				
VYPLNÍ UCHAZEČ		

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele předložený v cenové nabídce ze dne VYPLNÍ UCHAZEČ 2018
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací (bude předložen až před podpisem smlouvy)
~ 10 ~
image1.png




