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SMLOUVA O DÍLO  
 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 

zastoupená: MUDr. Martinem Limburským, předsedou představenstva a ředitelem 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 

vložka 2334 

se sídlem: M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov, 

IČ: 260 00 237 

DIČ: CZ26000237 

 

dále jen „objednatel“ 

 

2. ……………………………………….. 

zastoupená:    …………………………………………… 

zapsaná    …………………………………………… 

se sídlem:    …………………………………………… 

IČ/DIČ:    …………………………………………… 

číslo účtu:    …………………………………………… 

bankovní spojení:   …………………………………………… 

kontaktní osoby:   …………………………………………… 

telefon, fax, e-mail:   …………………………………………… 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby: 

 

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – Magnetická rezonance 
 

 a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby 

spol. TEKTUM spol. s r.o., Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 47454024, 

vypracovanou v 12/2017, se kterou byl zhotovitel před uzavřením této smlouvy seznámen, zadávací 

dokumentací veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. 

část - Část 6 předmětu veřejné zakázky – Stavební úpravy - magnetická rezonance“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“) a nabídkou včetně rozpočtu zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) na Veřejnou zakázku. 
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2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy 

podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – 

Magnetická rezonance“. 

 

3. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka včetně rozpočtu zhotovitele předložená 

objednateli v rámci výše uvedeného zadávacího řízení dle ZZVZ..  

 

4. Součástí předmětu smlouvy je provedení předepsaných zkoušek, dodání certifikátů a atestů 

použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení podle předpisů platných 

v ČR, jsou-li tyto vyžadovány právními předpisy či jinými normami nebo jsou-li potřeba 

k řádnému užívání díla.  

 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění díla 

v českém jazyce a vést veškerá jednání související s předmětem plnění díla v českém jazyce. 

 

6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 

 

7. Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní 

nemocnici Trutnov a. s. - I. část“ (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427) 

spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

III. Doba plnění 

 

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 7 kalendářních měsíců Lhůta k provedení díla 

začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli. 

 

IV. Cena díla 

 
1.  Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran podle položkového rozpočtu – oceněného výkazu 

výměr v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení dle ZZVZ Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní 

nemocnici Trutnov a. s. - I. část - Část 6 předmětu veřejné zakázky – Stavební úpravy - magnetická 

rezonance a činí:  

 

   Cena bez DPH  …………………  Kč 

   DPH  …………………  Kč 

   Cena celkem  …………………  Kč 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné 

realizaci díla v rozsahu dle čl. II. 

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto 

podmínek: 

- pokud dojde ke změnám, doplňkům, redukci nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavku objednatele, 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny, 

- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
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to vše za výhradně splnění podmínek § 222 ZZVZ. 

 

4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny, redukce nebo rozšíření rozsahu díla proti zadávací 

dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s technickým dozorem 

objednatele. Technický dozor objednatele návrh prověří a poté předloží objednateli. Teprve 

po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich 

úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený 

změnový list obsahující položkový rozpočet změn - soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění 

víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele 

a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku 

cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a. s. v cenové úrovni odpovídající časovému období 

podání nabídky. 

 

V. Platební podmínky 

 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí 

faktury budou vystaveny za práce provedené v uplynulém fakturačním období, přičemž 

fakturačním obdobím se rozumí kalendářní měsíc. 

 

2. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek 

v uplynulém fakturačním období, vystavený zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem 

investora.  

 

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 

a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.    

 

4. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury zhotovitele, povinnost zaplatit 

je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury. 

 

6. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 

právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení díla, 

- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 

- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění; 

v případě přenesené daňové povinnosti nebude faktura obsahovat výši daně, ale pouze sazbu 

daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- uvedení kódu klasifikace produkce (CZ-CPA), 

- faktura musí obsahovat název projektu - „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní 

nemocnici Trutnov a. s. - I. část“ a musí být označena číslem projektu 

(reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/00011427), 
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- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný 

technickým zástupcem objednatele. 

  

VI. Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 14 dnů ode dne zveřejnění 

této smlouvy v registru smluv. O předání staveniště bude pořízen zápis.  

 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energie a vody.  

 

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 

jeho dokončení a předání objednateli. 

 

4. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. 

 

VII. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob 

vedení stavebního deníku budou v souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost 

vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 

 

2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 

smlouvy. 

 

VIII. Provádění díla 

 

1. Podklady potřebné k řádnému provedení díla obdržel zhotovitel jako dodavatel v zadávacím řízení 

dle ZZVZ zakázky: „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. část - 

Část 6 předmětu veřejné zakázky – Stavební úpravy - magnetická rezonance“. 

 

2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit 

jak s projektovou dokumentací pro provádění stavby, tak s technickými normami a musí mít 

příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli 

prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 

poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 

Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na 

náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést 

všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí 

udržovat v čistotě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemků je zhotovitel 
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povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady. Zhotovitel je povinen dodržovat 

mimo obvod staveniště při pracích, které souvisejí s realizací díla, předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. 

 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena 

písemně ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, 

že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 

a nese náklady s tím spojené. 

 

5. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem písemně ve stavebním deníku 

a elektronickou poštou termín provádění předepsaných zkoušek a seznámí objednatele písemně 

s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Zástupce objednatele si vyhrazuje 

právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 

opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 

výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované 

zkoušky objednatel. 

 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona či jiných 

norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, 

pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody. 

 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů 

koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 

k zajištění povinností v oblasti BOZP. 

 

8. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace pro 

provádění stavby, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku 

šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům 

zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li 

ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li 

jiné vážné škody. Technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. 

Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické 

či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 

 

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 

  

1. Vlastníkem objektů, které jsou předmětem díla, je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245/2, 50003 Hradec Králové (dále jen „Královéhradecký kraj“). Královéhradecký kraj má 

s objednatelem na předmětné objekty uzavřenu ze dne 1.10.2010 nájemní smlouvu. Vlastnické 

právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele.  

 

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu 

o předání a převzetí díla. 
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X. Předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektové 

dokumentaci pro provádění stavby a aby bylo možné provést jeho kolaudaci. Řádným ukončením 

díla se dále rozumí předání dokladů ke kolaudačnímu řízení.  

 Zhotovitel nejpozději 10 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí. Na základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení. O předání díla bude 

sepsán zápis o předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami a bude 

obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

 

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 

- stavební deník, 

 Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 

 

3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky. V souladu 

s §2628 občanského zákoníku objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 

4.   V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést 

okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla. 

5. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované 

informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné 

při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech 

stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.   

 

XI. Záruční doba 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Záruční doba díla činí 

60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této 

době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené 

projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 

Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění 

běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, 

vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu 

reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli 

přiměřenou slevu z ceny díla. 

 

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a dále též požadovaný 

termín odstranění vady. 

 

3. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění 

reklamované vady do 2 pracovních dnů po doručení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel 
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k odstranění reklamované vady v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn 

objednatel vymáhat na zhotoviteli. 

 

XII. Sankce 

 

1. V případě prodlení s termínem předání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 

z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu  vyklizení staveniště zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII., odst. 1 této 

smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení, a to i 

opakovaně. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VIII., odst. 3 této 

smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení, a to i 

opakovaně. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele čl. XV. této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 

 

7. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla Zhotovitelem v Objednatelem stanovené 

době, zaplatí Zhotovitel Objednateli do 14 dnů po doručení oznámení o jejím uplatnění smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou řádně neodstraněnou vadu. 

 

8. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí 

povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 

kterou lze vymáhat samostatně. 

 

9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná 

strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.  

 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva 

zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména: 

 a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně 

k vadnému plnění, 

 b) jestliže dosavadní výsledek provádění díla vede zjevně k vadnému plnění, 
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 c) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy o dílo trvajícím déle než 30 

kalendářních dnů. 

 Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména: 

 a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 kalendářních dnů, 

 b) jestliže je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle 

než 60 kalendářních dnů. 

 

 

3. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 

- zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy 

došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do 

zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, které nelze 

běžně využít při obvyklé stavební činnosti. 

 

XIV. Pojištění zhotovitele a díla 

 
1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, 

že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 5 mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 

300 tis. Kč. Přílohou smlouvy bude kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její 

účinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu 

založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah 

svého pojištění.  

 

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění stavebních 

a montážních rizik pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. 

Toto pojištění se musí vztahovat na škody na stavbě, technologických zařízeních a na zařízení 

staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, deštěm, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 

Pojistná hodnota je ve výši nejméně 5 mil. Kč se spoluúčastní nejvýše 200 tis. Kč. Pojištění bude 

uzavřeno po dobu trvání stavby až do termínu předání díla. Pojistné plnění ze stavebně 

montážního pojištění bude vinkulováno ve prospěch objednatele. Doklady o pojištění 

je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo. 

Účinnost pojištění bude nejpozději k datu zahájení stavby. Nepředložení dokladů zhotovitelem 

o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 

smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
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XV. Ostatní ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, oprávněným orgánům státní správy vstup 

do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla, a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace 

díla, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dílem, 

- vytvořit podmínky k provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vztahující se k realizaci díla, umožnit průběžné ověřování souladu údajů 

o realizaci díla se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost osobám 

oprávněným k provádění kontroly. 

 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

4. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 

2. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto 

uveřejněním a sjednávají, že kupující odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 

této smlouvy. 

 

3. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

 

4. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek  

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo. 
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6. Případný dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací 

dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení dle ZZVZ na zakázku Zvýšení 

kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. část - Část 6 předmětu veřejné 

zakázky – Stavební úpravy - magnetická rezonance  

 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění 

podepsané smlouvy v registru smluv dle platného zákona 340/2015 Sb. 

 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 

stvrzují svými podpisy. 

 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

č. 1 – Nabídka zhotovitele v zadávacím řízení dle ZZVZ „Stavební úpravy – magnetická 

rezonance“, 

č. 2 – oceněný Výkaz výměr. 

 

V Trutnově dne  V ………… dne  

 

Za objednatele:                                 Za zhotovitele: 

 

 

    

--------------------------------- -------------------------------------- 

MUDr. Martin Limburský     jméno, příjmení, funkce  

předseda představenstva a ředitel 

Oblastní nemocnice Trutnov a. s.      
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