Dodavatel doplni informace pouze v mistech oznaéenych zlutou barvou

Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v u€¢inném znéni

Smluvni strany

Objednatel Vyssi odborna Skola, Stfedni Skola, Zakladni Skola a Mateiska Skola,
Hradec Kralové, Stefanikova 549

se sidlem: 50011 Hradec Kralové - Moravské Predmésti, Stefanikova 549/27

ICO 626 90 361

DIC CZ 62690361

zastupce Mgr. Bc. lva Rindova, feditelka

bankovni spojeni [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]

Cislo uctu [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]

dale jako ,objednatel”a

Zhotovitel [doplni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [dopIni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [dopIni dodavatel]

ICO [dopIni dodavatel]

DIC [doplIni dodavatel]

zastoupeny [doplni dodavatel]

bankovni spojeni [dopIni dodavatel]

Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,zhotovitel; objednatel a zhotovitel spole&né také jako ,,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakdzky nazvané Centrum komplexni odborné podpory pro klienty se sluchovym
postizenim pii VOS, SS, ZS a MS Stefanikova — zpracovani PD a vykon AD. Veiejna zakazka
byla ozndmena ve Véstniku vefejnych zakézek pod evidencnim cCislem [doplni zadavatel pred
uzavienim smlouvy] (dale jen ,vefejna zakazka®).

Smluvni strany zmocnuji k jednani v technickych vécech nasledujici osoby:
a) zaobjednatele: Ing. Marek Pavlik, Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje
b) za zhotovitele: [doplni dodavatel]
Osoby dle odst. 2 mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.

Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel [doplni dodavatel], Cislo autorizace [doplni dodavatel].
Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych &innosti ve vystavbé (autorizace) ve smyslu
zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikl ¢innych ve vystavbé, v uinném znéni, a to v oboru pozemni

stavby. Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta bez predchoziho
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pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli zménu osoby
vedouciho projektanta pouze v pfipadé, Zze zhotovitelem navrhovana osoba dosahuje alespon
takovych kvalifikacnich pfedpokladll, a to i ve vztahu k hodnoticim kritériim nabidky zhotovitele
v ramci zadavaciho fizeni, jako dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je povinen objednateli
predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle
zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy a predmét smlouvy

Z&kladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podand dne [doplni
zadavatel pred uzavienim smlouvy] v ramci zadavaciho fizeni pfedmétné verejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen néasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a. Priloha €. 1
Podklady pro projektovou dokumentaci
b. Priloha €. 2

Vybrana vysvétleni, doplnéni €i zmény zadavaci dokumentace — budou pfilohou pouze
Vv pfipadé, Ze jimi doslo k objasnéni, doplnéni i zméné pfedmétu verejné zakazky
Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na

zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte&ného odkladu na zji5sténé zjevné vady a nedostatky
podkladlli pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatki predané
dokumentace v€etné navrhd na jejich odstranéni Zhotovitel pfeda pfikazci bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

Pfedmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na sv(j naklad
a odpovédnost ve sjednanych terminech zhotovit a dokoncit dilo specifikované v ¢lanku 3 této
smlouvy a prosté vad a nedodélkll je pfedat objednateli sjednanym zpUsobem a ve sjednaném
terminu a dale zavazek objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou
sjednanou cenu za nize uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo*) to v8e vramci realizace
projektu.

Predmétem projektu je pfistavba, ktera bude slouzit u€elim socialni sluzby rana péce a Cinnost
specialné pedagogického centra pro sluchové postizené (SP), zamé&Fené na komplexni podporu
déti raného véku se sluchovym postizenim a jejich rodinnych pfislusniki az do dospélosti. V
pfistavbé bude centralni misto pro spole¢na setkavani a také aktivizovani rodin s malymi détmi se
SP pod vedenim odbornikd, budou v ni umistény mistnosti — pracovi§té odbornikd a specialné
vybavené mistnosti pro komplexni a individualizovanou rehabilitaci, dale knihovna a pfednaskova
mistnost i pro vyuku ¢eského znakového jazyka, sklad rehabilitacnich a stimulaénich pomucek a
zazemi pro zameéstnance a rodic¢e a navstévniky. V soucasné dobé se nam takovych duastojnych a
modernich prostor pro vykonavani kvalitni, odborné, a tymové prace s détmi a rodici kriticky
nedostava a nova pfistavba tuto situaci zcela vyresi.

Zhotovitel je pfi realizaci dila povinen zachovat ideové a koncepéni FeSeni v kontextu systematicky
budovaného Centra komplexni podpory klienty s vadou sluchu a Metodického centra v CR dle
modelového pracovisté Gallaudet Univerzita v USA (GU) — modelové pracovisté, kde studuji
bezbariérové sluchové postizeni z celého svéta. VS8echny objekty museji byt bezbariérové pro
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osoby s télesnym postizenim a komunikacné bezbariérové pro osoby se sluchovym postizenim.

Clanek 3
Predmét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:
a) Zpracovani architektonické studie

b) Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP, DPS, soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, projektu interiérd, inzenyrské cinnosti
vCetné soucinnosti poskytnuté zadavateli v ramci navazujicich zadavacich fizenich

c) Autorsky dozor na stavbé

Pfedmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy, podklady pro
realizaci dila, které tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy. Pfedmétem dila jsou zejména projekéni prace a
zpracovani projektové dokumentace ve stupni DPS, jejichz pfedmétem je Uprava vstupu do
celého objektu, zohlednéni provazani Centra se stavajici MS, realizace nové pfistupové cesty do
objektu po pozemku mésta, parkovaci plocha mimo areal objektu na pozemcich mésta, odborné
pracovny pro logopedy, psychologa, terapeuta, tlumoéniky CZJ, lektory CZJ, uéebna pro rodice,
herna pro déti, knihovna, $atna rodicu, $atna déti, Satna zaméstnancu, socialni zazemi pro klienty
a zaméstnance, sklad rehabilitaénich pomUcek, bezbariérovost prostor pfedevsim s ohledem na
komunikaci klientll se sluchovou vadou, navazani objektu na stavajici objekt matefské skoly, ve
které bude provedena rekonstrukce rozvodu teplé, studené vody a odpadu.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a) Zpracovani architektonické studie dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) bude vychazet z podkladu pro
projektovou dokumentaci. Zhotovitel zpracuje tfi zakladni varianty studie v podobé vizualniho
navrhu. Zhotovitel dale rozpracuje jednu objednatelem zvolenou variantu, jejiz soucasti bude
stavebni program, prostorové pozadavky a provozni vazby jednotlivych mistnosti, které budou
upfesnény pfi konzultaci se zastupcem objednatele. Obsahem rozpracované architektonické
studie bude situace SirSich vztahd (provéfeni vazeb objektd na SirSi kontext mista), situace
(navrh umisténi domu, pfijezdy, pfistup, ¢lenéni zahrady, obsluznost atd.), vykresova
dokumentace (pudorysy, fezy pohledy) a vizualizace.

b) Zpracovani projektové dokumentace dle &lanku 3 odst. 1 pism. b) ve stupni DUR + DSP,
DPS, projektu interiéri, pfipadné v dalSich nezbytnych stupnich a soupisu praci s
predbéznym ocenénim jednotlivych polozek (polozkovym rozpocétem stavby) v€etné zajisténi
veSkeré inzenyrské cinnosti. Projektova dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) bude
zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu,
ve znéni pozdéjSich predpisl; v souladu s pfilohami €. 5 a 6 vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu. Dale bude
projektova dokumentace pro provadéni stavby zpracovana dle vyhlaSky Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro
zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢€.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (dale jen ,projektova dokumentace®).

c) Projektova dokumentace (vSechna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokladovou &ast
obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti pfisluSnych organi a organizaci povéfenych
vykonem statni spravy a ostatnich u¢astnikl spravnich fizeni v€etné spravcill inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury). Sou&asti dokladové &asti projektové dokumentace (vSech jejich
vyhotoveni) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikani radonu z podloZi budovy ve smyslu
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d)

e)

f)

9)

h)

vyhlagky SUJB &. 307/2002 Sb., o radiaéni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpisl, zamé&Feni
vySkové a smérové, hlukova studie, inzenyrsko-geologicky prizkum, kontrola stavu
stavajicich inZzenyrskych siti, dalSi potfebné statické vypocty.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s
platnymi zakony, vyhlaSkami a normami. Projekt interiérd bude zpracovan jako zcela oddélena
a samostatna dokumentace.

Polozkovy rozpoCet stavby, podepsany autorizovanym projektantem, ¢&lenény podle
jednotného ceniku stavebnich praci v cenové urovni ne starSi nez k r. 2017 ve formé
ocenéného soupisu praci (rozpoCet musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz
na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napf. 2017_OTSKP" nebo
"CS URS 2017 O1" nebo ,RTS DATA 2017/I). Dale doklada jeho elektronickou podobu ve
formatu XML — jedna se o otevieny elektronicky format, ktery umoznuje transfery dat a jejich
zpracovani rlznymi softwarovymi programy a spliiuje tak veSkeré pozadavky vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
ve znéni pozdéjsich predpisl a je volné dostupny.

Pokud budou v polozkovém rozpoctu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzitym jednotkam pfipajit jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové soustave,
uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni. Pro polozky v rozpoctu nabytku a
vybaveni bude ke kazdé polozce dolozen prizkum trhu (min. 3 varianty ke kazdé polozce).
CRR/RO IROP bude takové soubory/komplety a polozky jednotlivé posuzovat z pohledu
formalnich nalezitosti a pfijatelnosti a rozhodne o jejich zplsobilosti. Soucasti poloZzkového
rozpoctu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci, uvedené v cenové soustavé. Pokud
je jednotkova cena, uvedena projektantem, vysSi nez jednotkova cena, uvedena v cenové
soustavé, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace soubori/kompletd &i vysvétleni vyssi
jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného
projektanta. K polozkovému rozpoctu bude dolozeno prohlaseni projektanta o cenové uUrovni
jednotlivych polozek rozpoctu.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi poZadovanych praci, dodavek, €innosti a sluZzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypoltu mnozZstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér
projektové dokumentace pro provadéni stavby bude soulasti viech vyhotoveni projektové
dokumentace uvedenych v €l. 3 odst. 3 pism. I) této smlouvy. Rozpocet a vykaz vymér bude
rozdélen na uznatelné a neuznatelné naklady dle pravidel dotaéniho programu. Projektova
dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladu stavby ve
formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF v¢etné razitka.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry poloZzky a charakter a druh poZadovanych praci
a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou poloZky obsahovat mérnou
jednotku a poZzadované mnozZstvi.

Ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smyslu § 89
az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisd, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni zbozi
nebo sluzeb (dale jen specifické oznaéeni), majici vztah k jednomu dodavateli atd.
Pokud zhotovitel prokaze, ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez

pouzitim specifického oznaceni dle tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skutecnost
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K)

n)

objednatele vzdy pisemné upozornit a vZdy uvést u pfislusného specifického oznaceni hlavni
a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uveést
jasné a viditelné ve vSech prfedmétnych Castech projektové dokumentace (respektive u
kazdého takového oznaceni) upozornéni, ze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo
jejich pfilohach, odkazy ve smyslu § 89 az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, jedna se o vymezeni predpokladaného standardu a
autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobku.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich naklad akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v
prvnim vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢€.1) a v digitalni podobé na
jednom CD. Rozpocet a vykaz vymér bude ¢lenén na hlavni a vedlej§i vydaje dle pravidel
dotaéniho programu. Budou pfedany tfi samostatné rozpolty a vykazy vymeér ve Clenéni
stavba, vybaveni nabytkem a vybaveni elektrospotfebici.

Pro potfeby investora bude ke vSem vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materialovy standard vyrobkd, ktery pfesné popisuje pozadované specifikace vyrobku.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 (&tyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tisténé formé a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na
CD/DVD;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfislusSného rozhodnuti stavebniho
Ufadu a vykaz vymér budou pfedany v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i
obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako tisténa forma
projektové dokumentace s dodrzenim nazvl a €islovanim vykrest. Elektronicka verze bude
dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresl, napf.: *.dwg
format.

Projektova dokumentace bude vzdy oznaCena pofadovym cCislem daného vytisku, stejnym
pofadovym Cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresu, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré oznacena autorizacnim
razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spoluptisobeni v ramci projektu

0)

Spolupusobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotaéniho titulu.

InZenyrska ¢innost

p)

a)

Jednani s dot€enymi organy a ucastniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.

Jednani s pfislusSnymi organy a ucastniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.).

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inzenyrskd &innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné, tj. jednani s dfady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni v8ech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.
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t) Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné udrovné
(popfipadé zadost o uzemni souhlas) a predat v terminu objednateli kompletni slozku s
zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim urfadem vcetné vsSech priloh této
zadosti dle céasti B prilohy €. 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatieni a stavebniho Fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dotéenych organ, dle €l. 5.

u) K cinnostem dle pism. p) az s) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena pina
moc v potfebném rozsahu.

Navazujici zadavaci Fizeni

v) Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

w) Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné verejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

vypracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smyslu § 98 a § 99
zakona ¢&. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu, v
rozsahu predmétu dila; zhotovitel odeSle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé
objednatelem urcené, ve lhité 2 pracovnich dnl od vyzvy k vypracovani navrhu
odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba
objednatelem uréena; k Fadnému ucinéni vyzvy postac¢i e-mailova forma;

kontrola nabidek uchazec¢l podanych objednateli v zadavacim Fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci predmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazee obsahuje mimofadné nizkou
nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zakona &. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl; posouzeni splnéni technickych podminek
stanovenych zadavacimi podminkami pfisluSného zadavaciho Fizeni;

kontrola dokladu predlozenych uchaze€em pfed podpisem smlouvy uzavirané na zakladé
vysledku zadavaciho pfislusné vefejné zakazky v rozsahu pfedmétu smlouvy.

4. Predmétem dila dle odst. 1 pism. c) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené Cinnosti a
podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.

c) Ugast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby.

e) Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

f) Posuzovani navrhl zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvalené DPS a DSP,
spoluprace na pripravé podkladl ke kolaudaénimu Ffizeni véetné zpracovani dokumentace
skute€ného provedeni.

g) Odsouhlaseni vzorkl predloZenych zhotovitelem.

h) Vyjadfeni k pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti realizované dokumentaci.

i) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.
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j) Spoluprace s koordinatorem BOZP.
k) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.
) Ug&ast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti véetné komplexniho vyzkouseni.

m) Ug&ast na KPS a ZKPS, souginnost pfi vydani kolaudaéniho souhlasu véetné ugasti na jednani
pfi vydani kolauda¢niho souhlasu.

n) Spoluprace pfi zajiStovani pozadavkl poskytovatele dotace v priibéhu vystavby a pro potfeby
zavéreCného vyhodnoceni akce.

0) Zajisténi pfipadného vyjadfeni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

p) Vyhotoveni a pfedani objednateli projektové dokumentace skutecného provedeni stavby.

Clanek 4
DalSi podminky realizace dila

Zhotovitel provede prubéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem
v ramci kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za ¢&trnact dni, pfipadné na vyzvani
objednatele. Konzultace probéhnou v sidle objednatele. Objednatel zajisti patficné prostory.
Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé, Zze objednatel pisemné
oznadi jeji konani za nadbytecné.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 pracovni dny pfedem. Objednatel si
vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni lhdtou 25 pracovnich dnd. Objednatel
neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci prevzit, pokud projektova
dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila bude sepsan protokol,
ktery podepi8i zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel prohlasi, zda dilo
pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divodu. Toto ustanoveni dopada pouze na ¢asti dila,
které to svym charakterem umoZzriuji.

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem plnéni, bude-li to vzhledem k charakteru
ginnosti zhotovitele mozné, je Hradec Kralové, Stefanikova 549, PSC 500 11.

Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce.
Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu poc¢atku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonCenim projektové dokumentace delSi jak 30 kalendafnich dnd se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy, avSak pouze v pfipadé, ze prodleni vzniklo
prokazatelné z divodl na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahaji pInéni dila dle této smlouvy bezodkladné po doruceni vyzvy k provedeni dila od
objednatele. Pokud vyzva dle tohoto ustanoveni nebude u¢inéna do jednoho roku od uzavieni této
smlouvy, marnym uplynutim této Ihity platnost této smlouvy zanika. Pro takovy pfipad obé
smluvni strany prohlasuji, ze nebudou mit vici sobé zadnych zavazkul z této smlouvy.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 3

- pFedani tfi vizualnich navrhu architektonické studie dle &l. 3 odst. 3 pism. a)
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nejpozdéji do 2 tydnil od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

- predani rozpracované objednatelem zvolené varianty architektonické studie dle ¢l. 3 odst.
3 pism. a)

nejpozdéji do 2 tydnt ode dne, kdy zhotovitel obdrzi informaci o vybéru
varianty objednatelem

- pfedani projektové dokumentace objektu ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro
stavebni povoleni) spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem
vCetné v8ech pfiloh této zadosti dle &asti B pfilohy &. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o
kladnych zavaznych stanovisek dot€enych organu véetné zajisténi inzenyrské ¢€innosti dle
¢l. 3 odst. 3 pism. 0) az s)

nejpozdéji do 12 tydnd od predani rozpracované studie

- pfedani potvrzené projektové dokumentace stavebnim Gafadem ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim
véetné vSech vyjadreni pfisluSnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské cinnosti

nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
v€etné zapracovanych pfipominek stavebniho Ufadu do projektové dokumentace a vCetné
Upravy rozpocta véetné ocenéného polozkového rozpoctu nakladd stavby v souladu s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v 4¢inném znéni,

nejpozdéji do 12 tydnu od nabyti pravni moci stavebniho povoleni
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 3 pism. w)

vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem,
nejméné vsak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy tikon

c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 4

ode dne pfedani a prevzeti stavenisté predmétné stavby objednatelem do dne
pfedchazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), v plathém znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude vykonavano
v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné i mimo tyto
terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 4, tedy &innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Za pisemnou formu se povaZuje i e-mail. Zhotovitel bere na
védomi, Ze realizace pfedmétné Casti dila zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni
vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do éty¥
(4) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim strandm vSechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti pfedmétu plnéni. Stejné tak bere zhotovitel na védomi, Zze samotny
rozsah realizace predmétné Casti dila zavisi na pribéhu realizace vysledku (stavebnich praci)
navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pInéni jako cena
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pevna a nejvySe pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veSkerych €innosti uvedenych

v €l. 3 odst. 3 a odst. 4 smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu diléich asti

nasledujici:
Dilei &asti pinéni Cena v K¢ camoetatng Cenav K¢
bez DPH v K& véetné DPH

Cena A - Cena za realizaci architektonické | [dopIni [doplni [doplIni
studie dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena B - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplIni [doplIni [doplIni
&lanku 3 odst. 1 pism. b) — DUR dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena C - Cena za realizaci €innosti dle [doplIni [doplIni [doplIni
¢lanku 3 odst. 1 pism. b) — DSP dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena D - Cena za realizaci €innosti dle el el EER
¢lanku 3 odst. 1 pism. b) — DPS a ostatni
" . Y ) L dodavatel] dodavatel] dodavatel]
¢innosti kromé projektu interiérd
Cena E — Cena za realizaci projektu [dopIni [dopIni [doplni
interiérd dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena F - Cena za realizaci ¢innosti dle y y 7
s , . [doplni [doplni [doplni
¢lanku 3 odst. 1 pism. c) — autorsky dozor o ] o ] dodavatel]
v predpokladaném rozsahu 480 hodin

- I [dopIni [dopIni [doplni
SLI LG A EICIE SR A SR D A S dodavatel] dodavatel] dodavatel]

Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy véetné v8ech spravnich poplatkl dotéenych spravnich organ
(napt. poplatek za spravni fizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadné uzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Zze vSechny technické, financni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Zména dohodnuté ceny je moznéa pouze v pfipadé, Ze dojde ke zmé&nam zékonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodu lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipad(i zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci (napf. z divodu nepotfebnosti realizace urcitého stupné PD
apod.) pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu, ze zuzeni pfedmétu dila
bylo objednatelem uplatnéno vcas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném rozsahu Casti dila.
Jinak ma zhotovitel pravo i na dhradu ucelné vynalozenych nakladd na jiz provedené prace nebo
¢innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokon&eni
jednotlivych &asti pfedmétu dila za podminek stanovenych v odst. 2. Zhotovitel je opravnén
fakturovat pouze dil¢i asti dila dle odst. 2 objednatelem Fadné pfijaté dle pfedavaciho protokolu,
v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu plnéni akceptacnim
protokolem. Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na €innosti, které nelze vzhledem k jejich
charakteru protokolarné predat.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila dle tabulky uvedené v ¢lanku 6 odst. 2 nasledujicim
zpusobem:
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a. cenu A ve vySi 100 % po predani rozpracované objednatelem zvolené varianty
architektonické studie;

b. cenu B + C ve vySi 80 % po predani projektové dokumentace objektu ve stupni DUR +
DSP (dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s Zzadosti o stavebni povoleni potvrzené
stavebnim ufadem;

c. cenu B + C ve vysi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povoleni;

d. cenu D + E ve vySi 80 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS
(dokumentace pro provedeni stavby) vletné zapracovanych pfipominek stavebniho
Ufadu;

e. cenu D + E ve vySi 20 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS po
vyporadani pfipominek objednatele

f. cenu F az do vySe 90 % na zakladé dil€ich faktur za kazdy mésic vykonnu cCinnosti
autorského dozoru, a to na ¢astku odpovidajici pracim odvedenym za fakturovany mésic
v objednatelem ke dni fakturace odsouhlaseném rozsahu; dil¢i faktury dle tohoto
ustanoveni museji byt zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho
mésice, pficemz dnem uskuteénéni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni
den kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu;

g. cenu F ve vySi 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovanim a stavebnimu fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi predani Casti dila bude sepsan protokol o pfedani a prfevzeti a akceptacni protokol, které
budou podepsany zastupci obou smluvnich stran, umoznuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dariového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnu od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
dle této smlovuy a Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, Ze faktury
nebudou obsahovat nalezitosti darfiového dokladu nebo dalSi stanovené nalezZitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé lhata splatnosti zacne bézet
nejdfive az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze
oboustranné podepsané dili pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné proveést dilo dle této smlouvy je splnén pfedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiald, pokynu, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dasledk( pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s
podklady pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organa vefejné spravy ¢i
obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V pfipadé&, ze Objednatel
bude, i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialt,, pokynd a véci, které
byly zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pInéni pouze tehdy,
pokud by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu €i jeho &asti jeho protokolarnim pfevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran
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Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré udaje tykajici se pozadavk( na dilo, pfedevsim sledovaného
zameéru, udaji o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat,
pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozSifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je
vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, technickymi normami
a pozadavky mistné pfislusného stavebniho ufadu tak, aby dilo v€as a fadné predal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné neékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl, je povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni a
projektu véetné ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancdm nebo zmocnéncdm povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy$$iko kontrolniho Gfadu, organdm finanéni spravy
apod.) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organ(, a Zze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Zaruéni doba je 60 mésicl a zac¢ina plynout dnem predani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuc¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhata pro jeji odstranéni. zhotovitel
je povinen zahdjit odstranovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Z2e za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle
ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dobé& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani & uUprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve Ihaté, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dllezitych skute¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvySeni nakladl stavby, ledaze prokaze, Ze zvySené naklady nezpusobila chyba v jim
provadéném dile.
Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila & jeho &asti dle terminu uvedenych v ¢lanku 5
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vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z pfisludné ceny dila &i jeho
¢asti dle ¢lanku 6 za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle €l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vi&i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny celkem ve
smyslu €l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapoC€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu $kody ve vysi zvySenych nakladl spojenych s realizaci dodate¢nych
stavebnich praci oproti nakladim, které by vynalozZil, kdyby pfisluSnou vadu projektova
dokumentace neobsahovala. Jedna se pfedevSim o néaklady spojené s pofadanim nového
zadavaciho fizeni, pfipadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné
marné vynaloZzené naklady (napf. v disledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace,
ktera musela byt odstranéna, plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které
nespliuji podminky zpuUsobilosti vyhradné v dasledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit
pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve lhaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapocCaty den
prodleni objednatele.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové ¢asti dokumentace ¢i vykazu
vymér, které vyvolaji prace nad ramec plvodniho pfedmétu realizované predmétné stavby
(viceprace) o vice nez 5 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na
smluvni pokutu ve vySi 5 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto
pokutu zaplatit. Za kazdé dalSi 1% navySeni ceny dila nad 5 % oproti pavodni smluvi cené bez
DPH stanovené na zakladé zadavaciho Fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel
vUcCi zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny dila dle ¢lanku 6 véetné DPH.
Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce nepiekroli 45 % z celkové ceny dila dle
¢lanku 6 vcetné DPH.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v €l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou muze byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu Skody) uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad
poruseni této povinnosti (v pfipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakovanég, a v
pfipadé trvani prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kaZzdy zapo&aty den prodleni se
splnénim povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi svoji povinnost uvedenou v &l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napf. tim, Ze neprodlouzi trvani pojisténi na dalSi pojistné obdobi nebo vypovi
pojisthou smlouvu a neuzavie navazujici nebo neuzavie pojiSténi odpovédnosti pro pfipad
ukoné&eni ¢innosti autorizované osoby), stanovuje se jednorazova smluvni pokuta ve vysi 10% z
celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad poruSeni této povinnosti. Ustanovenim o smluvni pokuté
neni dot€eno pravo opravnéné strany na nahradu Skody v plné vysi.

V pfipadé poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 3 odst. 3 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto
poruseni objednatel zjisti, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
20.000 K& za kazdy pfipad pouziti specifického oznaleni. Vznik prava na smluvni pokutu nema
vliv na povinnost uhrady Skody, ktera objednateli timto poruSenim povinnosti zhotovitele vznikne

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti
souvisejici s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:
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a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplUsobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000.
Ké (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se
soucasné musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové
dokumentaci, ktera z tohoto divodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy, a to na
limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun éeskych).

b. pojisténi odpovédnosti za S$kodu zplsobenou provozni c¢innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zpusobené tretim osobam), a to na limit pojistného pinéni
minimalné 300.000 K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto
¢lanku smlouvy i pro pfipad, ze zhotovitel pfestane vykonavat €innost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,udrzovaci pojisténi).
Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavre se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi“ muze byt téz
soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to vSak podminkou. Zhotovitel
yudrzovaci pojisténi“ objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené Ihuté dolozi predloZzenim
pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.

Zhotovitel predlozi a preda objednateli kopie platnych a G&innych pojistnych smluv, pfip.
pojistného certifikatu dle tohoto C&lanku této smlouvy nejpozdéji pfed uzavienim smlouvy.
Zhotovitel se dale zavazuje fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj
plynouci po celou dobu trvani této smlouvy a po celou dobu, po kterou muze byt viéi zhotoviteli
vznesen narok na nahradu Skody. Zhotovitel se zavazuje pfedlozit doklad o trvani pozadovaného
pojisténi pfi kazdé dil¢i fakturaci dle ¢l. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dale predlozi doklad o
trvani pozadovaného poijisténi objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnu
od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci
pojisténi) dle vySe uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonceni realizace plnéni této
smiouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Zhotovitel udéluje objednateli licenci k wuziti dila, rozmnozeni dila, rozpracovani dila do
nasledujicich projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vzdy vSak pfi zachovani
architektonického razu dila; to neplati, jde-li o0 zménu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
ucel této smlouvy ve smyslu § 2376 oblanského zakoniku se povazuje zejména stavebni
vyjadfeni dila, jeho €asti, rozpracovani dila do dalSich projektovych fazi, uZiti dila jako podkladu
pro dila navazujici &i spojena.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni, mistné a asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavfeni této smlouvy.

Smiuvni strany shodné prohlaSuji, ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy byla
objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila dle smlouvy o dilo jakozto jeji soucast.

Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad pInénim povinnosti objednatele &i jiné osoby ve
smyslu § 11 odst. 3 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel
muZze realizovat dohled dle véty pfedchozi formou zadosti o poskytnuti informaci o stavu realizace
zmén ¢i jiného zasadu do dila, a to vZdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici
projektové faze. Objednatel poskytne zhotoviteli poZadované informace vZdy do tfi (3) pracovnich

dnt od dorucéeni Zadosti.

Objednatel neuzije dilo zpasobem, ktery by snizil jeho hodnotu.
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7. Objednatel je opravnén opravnéni tvofici sou€ast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo z¢asti.
Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalSi odménu.

8. Objednatel neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v platném znéni a zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon) v platném znéni.

2. Tuto smlouvu lze meénit nebo doplfiovat po dohodé smluvnich stran pouze pisemnymi,
oCislovanymi dodatky smlouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

3. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk(l v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném
znéni, v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné
dle dalSich pravnich predpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se k
plnéni dila dle této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Zze veskeré informace, skute¢nosti a
veSkera dokumentace tykajici se plnéni smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, predem objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou

obsazeny v této smlouvé.

4. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

5. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
6. Tato smlouva nabyva ucinnosti spInénim podminek:
a. uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvladstnich podminkach uc&innosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v ucinném znéni;
b. zaslanim vyzvy k provedeni dila dle ¢lanku 5 odst. 1 smlouvy.

7. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadu
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho
feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néZ objednatel zhotovitele
opakované (nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ih{ité napravu.

8. Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pfi¢emz
uginky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

9. Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva byla uzavfena vazné a svobodné&, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe
uvedeno pfipojuji své podpisy.

Za objednatele v Hradci Kralové dne [......... 1 Za zhotovitele v [......... ]dnel[......... ]
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Mgr. Bc. lIvaRindova
feditelkka

Mgr. Jan
Base
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Priloha €. 1
Podklady pro projektovou dokumentaci

[bude dopInéno dle pfilohy €. 6 zadavacich podminek]
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