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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

 

Smluvní strany 

Objednatel Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 

Hradec Králové, Štefánikova 549 

se sídlem:  50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27 

IČO   626 90 361 

DIČ   CZ 62690361 

zástupce   Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka 

bankovní spojení [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy] 

číslo účtu  [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy] 

 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [doplní dodavatel] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel] 

se sídlem  [doplní dodavatel] 

IČO   [doplní dodavatel] 

DIČ   [doplní dodavatel] 

zastoupený  [doplní dodavatel] 

bankovní spojení [doplní dodavatel] 

číslo účtu  [doplní dodavatel] 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ 

Štefánikova – zpracování PD a výkon AD. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku 

veřejných zakázek pod evidenčním číslem [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy] (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

2. Smluvní strany zmocňují k jednání v technických věcech následující osoby: 

a) za objednatele: Ing. Marek Pavlík, Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

b) za zhotovitele: [doplní dodavatel] 

3. Osoby dle odst. 2 mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.  

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel [doplní dodavatel], číslo autorizace [doplní dodavatel]. 

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní 

stavby. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího 

Dodavatel doplní informace pouze v místech označených žlutou barvou  
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písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby 

vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň 

takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele 

v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli 

předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy a předmět smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne [doplní 

zadavatel před uzavřením smlouvy] v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a. Příloha č. 1 

Podklady pro projektovou dokumentaci  

b. Příloha č. 2 

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace – budou přílohou pouze 

v případě, že jimi došlo k objasnění, doplnění či změně předmětu veřejné zakázky 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 

jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění Zhotovitel předá příkazci bez zbytečného 

odkladu po provedení kontroly.  

6. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad 

a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této 

smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném 

termínu a dále závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou 

sjednanou cenu za níže uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) to vše v rámci realizace 

projektu. 

7. Předmětem projektu je přístavba VOŠ, která má poskytnout přiměřený prostor pro moderně 

zařízené, komunikačně bezbariérové, technologicky vybavené učebny pro výuku odborných 

předmětů, jazykové laboratoře s vysoce funkční informační a digitální technikou, přednáškovou 

místnost s projektorem a interaktivní tabulí a s odbornou knihovnou a také pro důstojné a studijní 

zázemí. V přístavbě budou také následující prostory  - pracovní zázemí pro zajištění sociální 

služby Tlumočnické služby ČZJ, která není v KHK v dostatečné míře a odbornosti poskytována. 

Tento prostor bude poskytovat moderně zařízenou a technologicky vybavenou pracovnu pro 

koordinátora tlumočnické služby, místnosti pro individuální setkávání tlumočníků s klienty služby, 

pracovny pro online tlumočení, místnost pro odborná setkávání a další vzdělávání tlumočníků a 

zázemí pro pracovníky služby a klienty. 

8. Zhotovitel je při realizaci díla povinen zachovat ideové a koncepční řešení v kontextu systematicky 

budovaného Centra komplexní podpory klienty s vadou sluchu a Metodického centra v ČR dle 

modelového pracoviště Gallaudet Univerzita v USA (GU) – modelové pracoviště, kde studují 

bezbariérově sluchově postižení z celého světa. Všechny objekty musejí být bezbariérově pro 
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osoby s tělesným postižením a komunikačně bezbariérové pro osoby se sluchovým postižením. 

Článek 3 

Předmět díla 

1. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování architektonické studie 

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP, DPS,  soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, samostatného projektu interiérů, 

inženýrské činnosti včetně součinnosti poskytnuté zadavateli v rámci navazujících 

zadávacích řízeních 

c) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele  dle této smlouvy, podklady pro 

realizaci díla, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětem díla jsou zejména projekční práce a 

zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, jejichž předmětem je úprava vstupu do 

celého objektu, zohlednění provázání Centra se stávající MŠ, realizace nové přístupové cesty do 

objektu po pozemku města, parkovací plocha mimo areál objektu na pozemcích města, odborné 

pracovny pro logopedy, psychologa, terapeuta, tlumočníky ČZJ, lektory ČZJ, učebna pro rodiče, 

herna pro děti, knihovna, šatna rodičů, šatna dětí, šatna zaměstnanců, sociální zázemí pro klienty 

a zaměstnance, sklad rehabilitačních pomůcek, bezbariérovost prostor především s ohledem na 

komunikaci klientů se sluchovou vadou, navázání objektu na stávající objekt mateřské školy, ve 

které bude provedena rekonstrukce rozvodů teplé, studené vody a odpadů. 

3. Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Zpracování architektonické studie dle článku 3 odst. 1 písm. a) bude vycházet z podkladů pro 

projektovou dokumentaci. Zhotovitel zpracuje tři základní varianty studie v podobě vizuálního 

návrhu. Zhotovitel dále rozpracuje jednu objednatelem zvolenou variantu, jejíž součástí bude 

stavební program, prostorové požadavky a provozní vazby jednotlivých místností, které budou 

upřesněny při konzultaci se zástupcem objednatele. Obsahem rozpracované architektonické 

studie bude situace širších vztahů (prověření vazeb objektů na širší kontext místa), situace 

(návrh umístění domů, příjezdy, přístup, členění zahrady, obslužnost atd.), výkresová 

dokumentace (půdorysy, řezy pohledy) a vizualizace. 

b) Zpracování projektové dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. b) ve stupni DÚR + DSP, 

DPS, projektu interiérů, případně v dalších nezbytných stupních a soupisu prací s 

předběžným oceněním jednotlivých položek (položkovým rozpočtem stavby) včetně zajištění 

veškeré inženýrské činnosti. Projektová dokumentace dle článku 3 odst. 1 písm. b) bude 

zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů; v souladu s přílohami č. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude 

projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro 

zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „projektová dokumentace“). 

c) Projektová dokumentace (všechna vyhotovení) bude obsahovat kompletní dokladovou část 

obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 

výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí 

(tras technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech jejích 
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vyhotovení) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu 

vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zaměření 

výškové a směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu 

stávajících inženýrských sítí, další potřebné statické výpočty. Projekt interiérů bude zpracován 

jako zcela oddělená a samostatná dokumentace. 

d) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v 

oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s 

platnými zákony, vyhláškami a normami.  

e) Položkový rozpočet stavby, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2017 ve formě 

oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 

na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. 2017_OTSKP" nebo 

"CS ÚRS 2017 O1" nebo „RTS DATA 2017/I“). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve 

formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich 

zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

f) Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtu nábytku a 

vybavení bude ke každé položce doložen průzkum trhu (min. 3 varianty ke každé položce). 

CRR/ŘO IROP bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu 

formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti. Součástí položkového 

rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud 

je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší 

jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 

projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni 

jednotlivých položek rozpočtu.  

g) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, 

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 

stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky 

bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr 

projektové dokumentace pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové 

dokumentace uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. l) této smlouvy. Rozpočet a výkaz výměr bude 

rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady dle pravidel dotačního programu. Projektová 

dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 

formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací 

a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou 

jednotku a požadované množství. 

i) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy ve smyslu § 89 

až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, tedy zejména odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží 

nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli atd. 

Pokud zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 
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použitím specifického označení dle tohoto ustanovení, je povinen na tuto skutečnost 

objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní 

a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést 

jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace (respektive u 

každého takového označení) upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 

jejích přílohách, odkazy ve smyslu § 89 až 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a 

autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i 

jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.  

j) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v 

prvním vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1) a v digitální podobě na 

jednom CD. Rozpočet a výkaz výměr bude členěn na hlavní a vedlejší výdaje dle pravidel 

dotačního programu. Budou předány tři samostatné rozpočty a výkazy výměr ve členění 

stavba, vybavení nábytkem a vybavení elektrospotřebiči.  

k) Pro potřeby investora bude ke všem vyhotovením projektových dokumentací vyhotoven 

materiálový standard výrobků, který přesně popisuje požadované specifikace výrobků. 

l) Projektová dokumentace pro stavební povolení ve 4 (čtyřech) vyhotoveních kompletní 

projektové dokumentace v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na 

CD/DVD;   

m) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí stavebního 

úřadu a výkaz výměr budou předány v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové 

dokumentace v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 

obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 

forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 

projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 

dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. 

n) Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS bude ve 3 paré označena autorizačním 

razítkem a podpisem oprávněnou osobou. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

o) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 

dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

p) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

q) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 

zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

r) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 

k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.). 

s) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
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získání pravomocného rozhodnutí.  

t) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně 

(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli kompletní složku s 

žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této 

žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných 

stanovisek dotčených orgánů, dle čl. 5.  

u) K činnostem dle písm. p) až s) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná 

moc v potřebném rozsahu. 

Navazující zadávací řízení 

v) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 

řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

w) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:  

 součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

 vypracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 

rozsahu předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 

objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 

odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 

objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

 kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části v rozsahu předmětu díla; v rámci 

kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů; posouzení splnění technických podmínek 

stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

 kontrola dokladů předložených uchazečem před podpisem smlouvy uzavírané na základě 

výsledku zadávacího příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy. 

4. Předmětem díla dle odst. 1 písm. c) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 

podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od objednatelem schválené DPS a DSP, 

spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně zpracování dokumentace 

skutečného provedení. 

g) Odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem. 

h) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 
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i) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

j) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

k) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta. 

l) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

m) Účast na KPS a ZKPS, součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání 

při vydání kolaudačního souhlasu. 

n) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

o) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 

stavby. 

p) Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

Clánek 4 

Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem 

v rámci kontrolních dní, a to v konzultacích konaných jednou za čtrnáct dní, případně na vyzvání 

objednatele. Konzultace proběhnou v sídle objednatele. Objednatel zajistí patřičné prostory. 

Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně 

označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si 

vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 25 pracovních dnů. Objednatel 

není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová 

dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, 

který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo 

přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, 

které to svým charakterem umožňují. 

3. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Místem plnění, bude-li to vzhledem k charakteru 

činnosti zhotovitele možné, je Hradec Králové, Štefánikova 549, PSČ 500 11. 

4. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

5. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci.  

6. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit. 

7. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo 

prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy bezodkladně po doručení výzvy k provedení díla od 

objednatele. Pokud výzva dle tohoto ustanovení nebude učiněna do jednoho roku od uzavření této 

smlouvy, marným uplynutím této lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě 

smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.  

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) dílo dle článku 3 odst. 3  



Strana 8 (celkem 16) 
 

- předání tří vizuálních návrhu architektonické studie dle čl. 3 odst. 3 písm. a) 

nejpozději do 2 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

- předání rozpracované objednatelem zvolené varianty architektonické studie dle čl. 3 odst. 

3 písm. a) 

nejpozději do 2 týdnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží informaci o výběru 

varianty objednatelem 

- předání projektové dokumentace objektu ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro 

stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 

včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a 

kladných závazných stanovisek dotčených orgánů včetně zajištění inženýrské činnosti dle 

čl. 3 odst. 3 písm. o) až s) 

nejpozději do 12 týdnů od předání rozpracované studie 

- předání potvrzené projektové dokumentace stavebním úřadem ve stupni DSP 

(dokumentace pro stavební povolení) spolu s pravomocným stavebním povolením 

včetně všech vyjádření příslušných správních orgánů a zajištění inženýrské činnosti 

nejpozději do 1 týdne od nabytí právní moci stavebního povolení 

- předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), 

včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně 

úpravy rozpočtů včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s 

vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v účinném znění, 

nejpozději do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

b) dílo dle článku 3 odst. 3 písm. w) 

vždy na základě termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, 

nejméně však 2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon 

c) dílo dle článku 3 odst. 4 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne 

předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno 

v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i mimo tyto 

termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 4, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 

základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na 

vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení 

veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř 

(4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 

vztahu k předmětné části předmětu plnění. Stejně tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný 

rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) 

navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. 

Článek 6 

Cena díla 
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1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 

pevná a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených 

v čl. 3 odst. 3 a odst. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 

následující: 

Dílčí části plnění 
Cena v Kč 

bez DPH 

DPH 

samostatně 

v Kč 

Cena v Kč 

včetně DPH 

Cena A - Cena za realizaci architektonické 

studie dle článku 3 odst. 1 písm. a) 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena B - Cena za realizaci činností dle 

článku 3 odst. 1 písm. b) – DÚR 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena C - Cena za realizaci činností dle 

článku 3 odst. 1 písm. b) – DSP 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena D - Cena za realizaci činností dle 

článku 3 odst. 1 písm. b) – DPS a ostatní 

činnosti kromě projektu interiérů 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena E – Cena za realizaci projektu 

interiérů 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Cena F - Cena za realizaci činností dle 

článku 3 odst. 1 písm. c) – autorský dozor 

v předpokládaném rozsahu 480 hodin 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

Součet dílčích cen A + B + C + D + E + F 
[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

[doplní 

dodavatel] 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 

a provedením) díla dle této smlouvy včetně všech správních poplatků dotčených správních orgánů 

(např. poplatek za správní řízení o vydání stavebního povolení případně územního rozhodnutí 

apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 

ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací (např. z důvodu nepotřebnosti realizace určitého stupně PD 

apod.) požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 

bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. 

Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo 

činnosti. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení 

jednotlivých částí předmětu díla za podmínek stanovených v odst. 2. Zhotovitel je oprávněn 

fakturovat pouze dílčí části díla dle odst. 2 objednatelem řádně přijaté dle předávacího protokolu, 

v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění akceptačním 

protokolem. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich 

charakteru protokolárně předat. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla dle tabulky uvedené v článku 6 odst. 2 následujícím 
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způsobem: 

a. cenu A ve výši 100 % po předání rozpracované objednatelem zvolené varianty 

architektonické studie; 

b. cenu B + C ve výši 80 % po předání projektové dokumentace objektu ve stupni DUR + 

DSP (dokumentace pro stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené 

stavebním úřadem; 

c. cenu B + C ve výši 20 % po nabytí právní moci stavebního povolení; 

d. cenu D + E ve výši 80 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS 

(dokumentace pro provedení stavby) včetně zapracovaných připomínek stavebního 

úřadu; 

e. cenu D + E ve výši 20 % po předání projektové dokumentace ve stupni DPS po 

vypořádání připomínek objednatele; 

f. cenu F až do výše 90 % na základě dílčích faktur za každý měsíc výkonnu činnosti 

autorského dozoru, a to na částku odpovídající pracím odvedeným za fakturovaný měsíc 

v objednatelem ke dni fakturace odsouhlaseném rozsahu; dílčí faktury dle tohoto 

ustanovení musejí být zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího 

měsíce, příčemž dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední 

den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu;  

g. cenu F ve výši 10 % dnem, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebnímu řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí a akceptační protokol, které 

budou podepsány zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 

dle této smlovuy a číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení). V případě, že faktury 

nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet 

nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze 

oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s 

podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel 

bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které 

byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 

pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
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Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 

případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 

vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami 

a požadavky místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně 

do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy 

apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli. 

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 

protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke 

zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle. 

Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 
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1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 

vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z příslušné ceny díla či jeho 

části dle článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celkem ve 

smyslu čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 

objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 

stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová 

dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového 

zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné 

marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, 

která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které 

nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit 

pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 

(vícepráce)  o více než 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto 

pokutu zaplatit. Za každé další 1% navýšení ceny díla nad 5 % oproti původní smluví ceně bez 

DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel 

vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle článku 6 včetně DPH. 

Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 45 %  z celkové ceny díla dle 

článku 6 včetně DPH. 

6. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 

celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. 12, tedy povinnost setrvat v pojištění 

po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví 

pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ 

ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z 

celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě 

není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

8. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 3 písm. h), bez ohledu na to, kdy toto 

porušení objednatel zjistí, vzniká objednateli právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

20.000 Kč za každý případ použití specifického označení. Vznik práva na smluvní pokutu nemá 

vliv na povinnost úhrady škody, která objednateli tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události 



Strana 13 (celkem 16) 
 

související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000. 

Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se 

současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové 

dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na 

limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 300.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). 

Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 

součástí pojistné smlouvy  pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 

„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 

pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv, příp. 

pojistného certifikátu dle tohoto článku této smlouvy nejpozději před uzavřením smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 

plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli 

vznesen nárok na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje předložit doklad o trvání požadovaného 

pojištění při každé dílčí fakturaci dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dále předloží doklad o 

trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů 

od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací 

pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 

smlouvy. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k užití díla, rozmnožení díla, rozpracování díla do 

následujících projektových fází nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu, vždy však při zachování 

architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o změnu vyvolanou veřejnoprávními požadavky. Za 

účel této smlouvy ve smyslu § 2376 občanského zákoníku se považuje zejména stavební 

vyjádření díla, jeho částí, rozpracování díla do dalších projektových fází, užití díla jako podkladu 

pro díla navazující či spojená.  

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní, místně a časově neomezenou licenci v 

rozsahu dle odst. 1. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy byla 

objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto její součást. 

5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dohled nad plněním povinností objednatele či jiné osoby ve 

smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel 

může realizovat dohled dle věty předchozí formou žádosti o poskytnutí informací o stavu realizace 

změn či jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu přiměřeném rozpracování díla do následující 

projektové fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do tří (3) pracovních 

dnů od doručení žádosti. 
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6. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

8. Objednatel není povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu. 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, 

očíslovanými dodatky smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 

znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 

dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k 

plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a 

veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 

tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou 

obsaženy v této smlouvě. 

4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti splněním podmínek: 

a. uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v účinném znění; 

b. zasláním výzvy k provedení díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 

uvedeno připojují své podpisy. 
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Za objednatele v Hradci Králové dne [………]   Za zhotovitele v [………] dne [………] 

 

………………………………… ………………………………… 

Mgr. Bc. Iva Rindová ………………… 

ředitelka ………………… 
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Příloha č. 1  

Podklady pro projektovou dokumentaci 

[bude doplněno dle přílohy č. 6 zadávacích podmínek] 
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