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Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1  (Dodatečná informace č.1) 

 

Zakázka:      „Projektové dokumentace - Novostavba objektu Domky Na Květné“ 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 

Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ  708 89 546 

DIČ  CZ 708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky 

 JUDr. Jana Blezzardová, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 

příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

 Dle ustanovení § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se 

jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění. 

Zadavatel vydává v souladu s čl.16 Výzvy k podání nabídek na základě dotazu dodavatele toto vysvětlení zadávacích 

podmínek.   

 

Dotaz č. 1: 
Obdrží zpracovatel studii v digitální (editovatelné) podobě (např. DWG)? Vzhledem k požadovaným časovým 
termínům a požadované ceně prací předpokládáme poskytnutí celé přílohy č. 1 - studie v editovatelném digitálním 
formátu DWG, aby nebyl znevýhodněn jiný uchazeč, který může touto dokumentací v digitální formě disponovat. 
Odpověď č. 1: 
Neobdrží, příloha č1. „investiční záměr“ je pouze vizualizace cíle, ke kterému by měl projektant směřovat, rozměry a  
vnitřní uspořádání nejsou pro zpracovatele PD závazné. 

mailto:jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz.cz
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Dotaz č. 2: 
Obdrží zpracovatel geodetické zaměření území (polohopis, výškopis, vedení stávajících inženýrských sítí)? 
Odpověď č. 2: 
Neobdrží, poloha, velikost a tvar pozemku je k nahlédnutí v katastru nemovitostí. 
Dotaz č. 3: 
Studie má být pro uchazeče závazná, ale chybí popis provozního řešení (režim provozu objektu, soběstačnost klientů, 
počet zaměstnanců apod.). V případě většího počtu zaměstnanců nebo jiného režimu klientů vyplývají další provozní 
a technické místnosti, se kterými není ve studii uvažováno (denní místnost zaměstnanců, velikost skladových prostor, 
režim špinavého a čistého prádla apod.). Žádáme definovat provozní řešení budovy domova důchodců. 
Odpověď č. 3: 
Investiční záměr (studie) není závazná, počet klientů 24, personálu cca 14 osob. Provozní a technické místnosti 
navrhne projektant dle Materiálně technického standardu pro služby sociální péče, poskytované pobytovou formou 
(viz příloha). 
Dotaz č. 4: 
Byl proveden hydrogeologický průzkum a bude předán zpracovateli, nebo musí být zahrnut do ceny nabídky? 
Odpověď č. 4: 
Nebyl proveden hydrogeologický průzkum, je na posouzení projektanta jak bude postupovat. 
Dotaz č. 5: 
V části vytápění se píše o technické místnosti, v PD není. Znamená to, že vytápění bude lokální? 
Odpověď č. 5: 
Předpokládá se vytápění tepelným čerpadlem, projektant navrhne umístění. 
Dotaz č. 6: 
Při rekuperaci vzduchu je třeba uvažovat s prostorem pro jednotku - v PD chybí. 
Odpověď č. 6: 
Ano, projektant navrhne umístění jednotky. 

Dotaz č. 7: 
Totéž platí pro umístění tepelného čerpadla - není popsána koncepce řešení - prosíme upřesnit způsob vytápění ve  
vztahu k VZD. 
Odpověď č. 7: 
Projektant navrhne umístění jednotky, zadavatel nepreferuje kombinaci rekuperace a TČ. 
Dotaz č. 8: 
Rekuperace vzduchu bude řešena i v části bydlení? 
Odpověď č. 8: 
Ano, předpoklad je v celém objektu. 

Dotaz č. 9: 
Studie neřeší objekt po tepelně technické stránce - odkaz na tepelně technické výpočty a průkaz energetické 
náročnosti budovy v dalších stupních dokumentace je nepřípustný, má to řešit studie. Tepelně technický výpočet má 
vliv na tloušťku konstrukcí a tím i na zastavěnou plochu objektu nebo plochu jednotlivých místností. Proto součástí 
studie musí být i řešení vzhledem k tepelně technickým vlastnostem objektu. 
Odpověď č. 9: 
Očekáváme, že projektant navrhne řešení objektu po tepelně technické stránce. 
Dotaz č. 10: 
Terapeutická místnost je bez přímého větrání - bude větrána pomocí VZD? 
Odpověď č. 10: 
Ano, projektant navrhne. 
Dotaz č. 11: 
V případě použití celoplošných podhledů na zakrytí rozvodů je světlá výška místnosti 2700 mm málo - jsou závazné 
ve studii předepsané kóty atiky? 
Odpověď č. 11: 
Ne, nejsou. 
Dotaz č. 12: 
Výše stropní konstrukce vč. podlahy 300 mm pro rozměry 10 x 20 m při skoro žádných mezipodpěrách neodpovídá 
požadovanému zatížení. 
Odpověď č. 12: 
Vnitřní rozvržení včetně konstrukce není v záměru závazné. 
Dotaz č. 13: 
Výška schodišťového stupně 166 mm neodpovídá vyhl. 398/2009 Sb. (viz příloha 1 bod 2.1.1 vyhlášky), v případě 
navýšení konstrukční výšky podlaží je třeba změnit tvar schodiště a počet schodů. 
Odpověď č. 13: 
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Vnitřní rozvržení včetně konstrukce schodiště není v záměru závazné. 
Dotaz č. 14: 
Dveře do hygienických zařízení pro osoby tělesně postižené mají chybně navržené otvírání - dle vyhlášky 398/2009 
Sb. otevírání směrem ven. Otevírání směrem ven bude i u dveří do pokojů (vyplývá z požárně bezpečnostních 
předpisů - chráněná úniková cesta). 
Odpověď č. 14: 
Vnitřní rozvržení není v záměru závazné. 
Dotaz č. 15: 
Ve studii nejsou uvedeny kóty, ale dělící stěny mezi jednotlivými byty jsou pravděpodobně z příček tloušťky 100 - 150 
mm, což neodpovídá požadavkům na akustiku. 
Odpověď č. 15: 
Vnitřní rozvržení včetně konstrukce není v záměru závazné. 
Dotaz č. 16: 
Dle výše uvedených připomínek obsahuje studie řadu nedostatků. Protože předmětem soutěže není úprava ani 
přepracování studie, žádáme o uvedení studie do souladu s příslušnými právními předpisy a normami a její zásadní 
projednání s orgány DOSS, zejména Hygienickou stanicí a HZS. V opačném případě žádáme rozšířit soutěž o 
přepracování studie, vč. úpravy termínu a výše předpokládané ceny zakázky. 
Odpověď č. 16: 
Příloha č. 1 – Dokumentace pro investiční záměr (studie) není studií ve smyslu stupně projektové dokumentace.  
Dotaz č. 17: 
Je závazná doba plnění zakázky nejpozději do 31. 10. 2018? Ve výzvě je uveden začátek prací 1. 3. 2018, přičemž 
nabídka se má podat do 3. 4. 2018. Kalendářní data mezi sebou nekorespondují. Bude v tomto směru upraveno znění 
smlouvy? 
Odpověď č. 17: 
Termíny uvedené datem v zadání jsou pouze předpokládané, přesto zadavatel upravuje Termíny plnění následovně:  

Výzva k podání nabídek se mění tak, že čl. 5) DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY nově zní: 

 

5) DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY  

 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Zahájení plnění: 

 do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele (předpokládaný termín: druhá polovina dubna 2018) 

           

Dokončení plnění: 

- a)  předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 12 týdnů od zahájení plnění  

- b)  předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení do 8 týdnů od předání DUR  

- c)  předání PDPS do 12 týdnů od předání spojené DUR + DSP (ev. DUR a DSP) (předpoklad nejpozději do  31. 

12. 2018) 

Pokud bude možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené 

územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a odevzdá 

ji nejpozději do 12 týdnů od zahájení plnění, zároveň s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto spojeném 

řízení. 

 

Termín plnění pro autorský dozor: 

Zahájení plnění: 

 na písemnou výzvu zadavatele 

           

Dokončení plnění: 

 po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou 

dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD. 
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Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo se mění tak, že čl. 5 nově zní: 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví jinak. 

Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 

technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Zahájení plnění: 

 do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele (předpokládaný termín: druhá polovina dubna 2018) 

 Dokončení plnění: 

- a)  předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 12 týdnů od zahájení plnění  

- b)  předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení do 8 týdnů od předání DUR  

- c)  předání PDPS do 12 týdnů od předání spojené DUR + DSP (ev. DUR a DSP) (předpoklad nejpozději do  31. 

12. 2018) 

Pokud bude možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené 

územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a odevzdá 

ji nejpozději do 12 týdnů od zahájení plnění, zároveň s řádným podáním žádosti o rozhodnutí v tomto spojeném 

řízení. 

Dotaz č. 18: 
Ve smlouvě je uvedená doba na předání DUR vč. žádosti o vydání územního rozhodnutí do 12 týdnů od zahájení 
plnění, předání DSP se žádostí o vydání stavebního povolení na 8 týdnů od předání DUR a předání PDPS do 12 týdnů 
od předání DSP. Uvědomuje si zadavatel, že v uvedeném časovém rozsahu je započtena i doba na vydání stanoviska 
dotčených orgánů, která je dle zákona minimálně 30 dnů? Např. na zpracování dokumentace pro stavební povolení 
(zde v nákladech 35 - 40 mil.) má pak zpracovatel dokumentace stejnou dobu 4 týdny jako ten, kdo vydává 
stanovisko? Trvá zadavatel i nadále na jím stanovené době trvání zpracování dokumentace vč. stanovisek? Pokud ne, 
žádáme o úpravu smlouvy. Navíc při součtu požadovaných týdnů zpracování je překročena uváděná doba dokončení 
zakázky - 31. 10. 2018. 
Odpověď č. 18: 
Na dobách předání jednotlivých dokumentací zadavatel trvá, předpokládané termíny byly upraveny, viz odpověď č. 
17. 
Dotaz č. 19: 
Zadavatel požaduje v rámci AD účast na kontrolních dnech stavby na vyžádání. Zároveň vyžaduje sledování postupu 
plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. Jsme toho názoru, že tato povinnost patří 
technickému dozoru stavby a ne projektantovi. Žádáme o úpravu smlouvy. 
Odpověď č. 19: 
Zadavatel je přesvědčen, že projektant v rámci autorského dozoru má sledovat komplexní postup realizace díla, byť 
odpovědnost za dodržování postupu plnění má zhotovitel a jej dozoruje technický dozor, jako zmocněnec 
objednatele. 
Dotaz č. 20: 
Na projektantovi je požadováno posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Požadujeme určit, jakou metodiku má 
projektant pro stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny použít. 
Odpověď č. 20: 
Závazná metodika pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny není. Je úlohou zpracovatele projektové 
dokumentace, z níž pak vychází i předpokládané hodnoty navazujících zakázek na realizaci vlastního předmětu 
projektu, aby poskytl zadavateli stanovisko k v nabídkách dodavatelů uvedeným cenám pro jednotlivé dodávky 
služby a stavební práce s ohledem na to, zda nabízené ceny nejsou mimořádně nízké. Předpokládá se, že zpracovatel 
projektové dokumentace je odborně způsobilou osobou, která při zpracování oceněného rozpočtu této dokumentace 
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vychází z průměrných a obvyklých cen položek, a tudíž by měla být kompetentní posoudit neobvyklé odchylky, jež 
by mohly mít vliv na možnost bezproblémové realizace vlastního díla. 

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 9. 4. 2018 v 10:00 hodin. 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele 

Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). 

 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

Příloha: 

Materiálně technický standard pro služby sociální péče, poskytované pobytovou formou 

 

 V Hradci Králové 27. 3. 2018 

 

 

 

 

 

JUDr. Jana Blezzardová 

na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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