

**SMLOUVA O DÍLO č. 04-2012**

(dále také „smlouva“)

č. stavby investora: **32841**Tato smlouva je uzavřena dne: **28.5.2012****mezi objednatelem: Správa silnic Královéhradeckého kraje**

příspěvková organizace

se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové**zastoupeným:** Ing. Lubomírem Kuchařem, ředitelem organizace**IČ:** 70947996**DIČ:** CZ70947996

zapsaným v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 146 dne 21. 2. 2002

bankovní spojení: KB Hradec Králové, č.ú.: 78-7774680267/0100

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

zhotovitelem : VIAPROJEKT s.r.o.**se sídlem v :** Jižní 870, 500 03 Hradec Králové**zastoupeným :** Ing Ondřej K U M M E R (jednatel)**IČO :** 274 76 049**DIČ :** CZ 274 76 049

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 21229

bankovní spojení : ČSOB Hradec Králové, č.ú.196455225/0300**E-mail :** viaprojekt@viaprojekt.cz

Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl:

***Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP+DZS
stavební akce*****„Silnice III/32827 Malšova Lhota – Hradec Králové“**

v určené kvalitě a současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení těchto služeb.

Tato smlouva dále stanovuje:

1. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty jsou součástí obsahu smlouvy a budou takto vykládány a chápány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
 - b) Dopis nabídky

- c) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. přílohy A Rozsah služeb,
- d) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1. května 2008,
- e) TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, platné zákony a normy související se zakázkou a směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platných zněních
- f) Související dokumenty – Výzva k podání nabídky ze dne 20.3.2012, č.j. SUSKHK/150/12/VPRSS, Rekapitulace nabídkové ceny

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby podle smlouvy a odstranit případné vady.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy v termínech a způsobem podle smlouvy.

5. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

6. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se tato smlouva obchodním zákoníkem.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje
Příspěvková organizace
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Pláče
IČO: 709 47 996 (2)

Ing. Lubomír Kuchař
ředitel organizace

Zhotovitel: VIAPROJEKT s.r.o.
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové



VIAPROJEKT s.r.o.
PROJEKTOVÁNÍ
DOPRAVNÍCH STAVEB
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ27476049

Ing. Ondřej Kummer
jednatel společnosti

**Správa silnic Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace**

se sídlem
Kutnohorská 59, Hradec Králové, 500 04

VIAPROJEKT s.r.o.

Jižní 870

500 03 Hradec Králové

Naše zn.: SUSKHK/234/12/VPRSS HK

Vyřizuje: Dvořáček/tel.495540266

V Hradci Králové dne: 11.05.2012

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě posouzení a zhodnocení nabídek Vám sdělujeme, že zadavatel v řízení o zadání zakázky rozhodl o výběru dodavatele na zakázku:

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DZS

stavební akce

„SILNICE III/29827 MALŠOVA LHOTA – HRADEC KRÁLOVÉ“

Nabídka, kterou předložila Vaše firma, splnila podmínky zadání této veřejné zakázky a současně byla z hlediska stanoveného kritéria hodnocení vyhodnocena jako nejvhodnější, proto jsem rozhodl zadat tuto veřejnou zakázku Vaší firmě.

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji vyzvat k předložení smlouvy k podpisu.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu. Závazná smlouva vznikne jejím podpisem v souladu s podmínkami zadání.

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 986 (23)

Ing. Lubomír Kuchař
ředitel organizace

D O P I S N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DZS
 stavební akce
 „Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové“

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje
 příspěvková organizace
 Kutnohorská 59
 500 04 Hradec Králové

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem	1 598 000,- Kč
Cena DPH (20%):	319 600,- Kč
Cena včetně DPH:	1 917 600,- Kč

kteřou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 30.7.2012 je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 10.4.2012

Podpis Ing. Ondřej Kummer - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky

za společnost: VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové



VIAPROJEKT s.r.o.
PROJEKTOVÁNÍ
DOPRAVNÍCH STAVĚB
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ27476048

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DZS

stavební akce

„SILNICE III/29827 MALŠOVA LHOTA-HRADEC KRÁLOVÉ“

Rekapitulace nabídkové ceny: investor Královéhradecký kraj

OBJEKT	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
A	Vyhotovení mapového podkladu	135 000	27 000	162 000
B	Vypracování diagnostického průzkumu	79 000	15 800	94 800
C	Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu	150 000	30 000	180 000
D	Vypracování hydrogeologického průzkumu	20 000	4 000	24 000
E	Vypracování dendrologického průzkumu	5 000	1 000	6 000
F	Vypracování PD ve stupni DSP+DZS	964 000	192 800	1 156 800
G	PD odvodnění vozovky	60 000	12 000	72 000
H	PD objízdné trasy	33 000	6 600	39 600
I	PD přeložky inženýrských sítí	30 000	6 000	36 000
J	Zemědělská příloha	5 000	1 000	6 000
K	Koordinace, záborový elaborát, podíl na inženýrské činnosti	89 000	17 800	106 800
L	Plán BOZP na staveništi	28 000	5 600	33 600
CENA CELKEM		1 598 000	319 600	1 917 600
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		1 598 000	319 600	1 917 600

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Název díla: **VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DZS**
stavební akce
„Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové“

Objednatel: **Správa silnic Královéhradeckého kraje**
příspěvková organizace
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

článek VOP-D

1 Název zakázky
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DZS
stavební akce
„Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové“

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolávání „výrobních výborů“. Zhotovitel svolá v průběhu zpracování díla min. šest výrobních výborů. Písemná pozvánka, která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace.

6.3 Důvěrnost – možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákona.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy, nejméně však v pěti vyhotoveních.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní PD. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.

18.5 se doplňuje

Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 5 000,- Kč za jednu položku.

19. Druh a výše požadovaného pojištění

Druh pojištění	Minimální výše v Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu	1 000 000,-
Pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám	1 000 000,-
Další pojištění – ČSOB Pojišťovna	3 000 000,-

Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie pojistných smluv při podpisu smlouvy o dílo.

22.1 Zahájení služeb – dnem platnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – 28.02.2013

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Vyhotovení diagnostického průzkumu	Do 15.08.2012
Mapový podklad	Do 30.08.2012
Vypracování dendrologického průzkumu	Do 30.11.2012

22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, středisko Hradec Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – projektová dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti.

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla

0,1% ceny díla za každý den prodlení .

25.3 Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad díla za každý den prodlení

500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu

31.1 Lhůta splatnosti faktur

30 dní ode dne doručení faktury objednateli

31.1 Podmínky dílčí fakturace

Dílčí fakturace bude provedena na základě dokončených a předaných dílčích částí předmětu díla, viz. čl. ZOP-D č. 22.1. Podkladem k dílčí fakturaci bude protokolární předání 1 výtisku dokončené části díla objednateli.

31.3 Procentní sazba úroků z nezaplacené platby

0,1% z nezaplacené platby za každý den prodlení

40. Kontaktní osoby objednatele

p. Martin Dvořáček, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 266,
e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz

Kontaktní osoby zhotovitele

Zhotovitel: VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové
Adresa : Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Ing. Ondřej Kummer
Ing. Radek Michlík

495 401 495
495 401 495

e-mail: ondrej.kummer@viaprojekt.cz
e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz

Příloha A. – Rozsah služeb

I. Předmět dokumentace:

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni DSP+DZS na rekonstrukci silnice III/29827 v úseku Malšova Lhota - Hradec Králové.

Úsek č.1: začátek v Malšově Lhotě na křižovatce s MK (ul. Stříbrný potok), konec v Malšově Lhotě na křižovatce s MK (ul. Vřesová) v celkové délce 1,360 km.

Úsek č.2: začátek v Malšově Lhotě na křižovatce s MK (ul. Vřesová), konec v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. Sportovní) v celkové délce 0,606 km.

Úsek č.3: začátek v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. Sportovní), konec v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. Na Drahách) v celkové délce 0,427 km.

Úsek č.4: začátek v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. Na Drahách), konec v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. U Křížku) v celkové délce 0,560 km.

Předmětné území (jednotlivé úseky) je zakresleno na snímku mapy katastru nemovitostí (KN). Požadovaná PD bude vyhotovena dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění. Jednotlivé stupně PD a objekty budou vyhotoveny dle příslušných vyhlášek (č. 503/2006 Sb., 499/2006 Sb., č. 146/2008 Sb. v platných zněních).

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického, inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu předmětného úseku, které budou rovněž součástí nabídkové ceny za zhotovení PD. Součástí cenové nabídky bude rovněž cena za provedení mapového podkladu.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění.

1. Druh stavby: Rekonstrukce

2. Stávající stav: Technický stav úseku sil. III/29827 bude pravděpodobně vyžadovat celkovou rekonstrukci. Tato skutečnost bude specifikována (v rámci technického zpracování díla) na základě provedené diagnostiky vozovky a inženýrsko-geologického průzkumu.

3. Směrové a výškové poměry silnice III/29827:

Specifikovaný úsek:

silnice III/29827 v úseku se začátkem na začátku místní části Malšova Lhota v km 7,518 a koncem v Hradci Králové, ul. Úprkova v km cca 10,471, na křižovatce s místní komunikací (ul. U Křížku) v celkové délce 2,953 km - šířka mezi silničními obrubami 7,0 m, směrové a výškové poměry zůstanou přibližně zachovány.

Úsek č.1: začátek v Malšově Lhotě na křižovatce s MK (ul. Stříbrný potok), konec v Malšově Lhotě na křižovatce s MK (ul. Vřesová) v celkové délce 1,360 km.

Úsek č.2: začátek v Malšově Lhotě na křižovatce s MK (ul. Vřesová), konec v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. Sportovní) v celkové délce 0,606 km.

Úsek č.3: začátek v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. Sportovní), konec v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. Na Drahách) v celkové délce 0,427 km.

Úsek č.4: začátek v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. Na Drahách), konec v Hradci Králové na křižovatce s MK (ul. U Křížku) v celkové délce 0,560 km.

4. V rámci předmětné stavby je tedy uvažováno s rekonstrukcí vozovky, jejím odvodněním a terénními úpravami.

5. PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zpracovány. Bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Rovněž bude příprava akce projednána se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové a se zástupci Magistrátu města Hradec Králové a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD se zpracováním PD případných stavebních objektů, které bude zajišťovat investor Město Hradec Králové.

II. Požadavky na návrh stavby

1. Všeobecné pokyny:

- délka úpravy na silnici III/29827 je cca 2,953 km
- kategorie: MS X/7/50 (v případě, že to dovolí majetkoprávní vztahy či šířkový profil uličního prostoru)
- dešťové vody z povrchu komunikace budou odvedeny do jednotné kanalizace (intravilán), dešťové vody z povrchu komunikace budou odvedeny do přilehlých silničních příkopů (extravilán).
- inženýrské sítě: Předcházející stupeň PD (DÚR) nebyl zpracován. Předběžně je dle zjištění uvažováno s přeložkami inženýrských sítí (ČEZ, RWE-VČP, VaK, TELECOM, VO)
- návrh komunikací bude rovněž projednán s dopravními orgány státní správy a správci podzemních vedení

III. Informace ve vztahu k zakázce

1. Účel a cíle dokumentace

Rekonstrukce předmětného úseku silnice III/29827 povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

2. Předchozí studie a další dokumentace

Na předmětnou stavbu nebyl zpracován žádný předchozí stupeň PD.

3. Charakteristika území

Stavba prochází částečně zastavěným i nezastavěným územím.

4. Požadavky na režim stavby

Rekonstrukce bude prováděna za vyloučení automobilového provozu.

IV. Poskytované podklady

Zadavatel pro zpracování DSP a DZS předá zhotoviteli:

- snímek mapy KN se zákresem jednotlivých úseků
- mapa se zákresem dotčeného úseku

V. Požadavky na dokumentaci

1. Lhůty na vypracování dokumentace

Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP + DZS je stanoven **nejpozději do 28.2.2013**

2. Požadavky na zhotovení stavby

- Minimalizovat dočasné a trvalé zábory pozemků

- Dbát na ekonomičnost stavby
- Minimalizovat vliv stavby na životní prostředí
- Minimalizovat násypový materiál
- Minimalizovat objízdné trasy
- Zpracovat DZS v souladu s DSP

3. Vybavení a náležitosti dokumentace

- Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění
- Dokumentace ve stupni DSP+DZS bude vypracována v 11-ti vyhotoveních
- Dokumentace bude zpracována a předána na CD nosiči ve formátu *.PDF
- Dokumentace bude zpracována a předána také elektronicky na CD nosiči ve formátu např. *.DWG, *. *.DOC (textové části)
- Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré
- Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti. O tomto bude vyhotoven předávací protokol.
- Pro potřeby získání stavebních povolení od jednotlivých stavebních úřadů bude navíc po třech vyhotoveních vypracována:
 - PD na vodohospodářské objekty (případné)
 - PD na přeložky inženýrských sítí (případné)
- Dokumentace bude předána minimálně týden před termínem odevzdání v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.
- PD – paré č. 1-11 (včetně koordinačních PD) bude opatřeno autorizačním razítkem projektanta včetně jeho podpisu!

4. Záborový elaborát - obsah:

- Situace trvalého (dočasného) záboru v mapě Katastru nemovitostí
- Seznam dotčených pozemků s označením druhu pozemku a s uvedením jmen vlastníků, výměr pozemků celkových a výměr záborů dočasných a trvalých
- Informace o pozemcích z Katastru nemovitostí - aktuální lity vlastnictví
- Věcná břemena - podklad pro uzavírání smluv (výměry pozemků)

5. Zemědělská příloha - obsah:

- Seznam trvale a dočasně zabíraných pozemků (do 1 roku a do více roků) s označením druhu pozemku.
- Zákres záborů v katastrální a pozemkové mapě
- Výpočet odvodů za dočasně i trvale zabírané pozemky ZPF - zemědělský půdní fond, příp. i LPF – lesní půdní fond (dle zákona č. 334/92 Sb.)
- Bilance ornice a způsob hospodaření
- Plán rekultivace dočasných záborů a rekultivace ostatních ploch vrácených do ZPF nebo LPF (např. staré komunikace).

6. Způsob projednání

- Zhotovitel zajistí všechna potřebná projednání v průběhu zpracování s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty. Dále bude PD projednána se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, se zástupci Magistrátu města Hradec Králové, s dopravními orgány státní správy a správci podzemních vedení.
- Při zpracování PD bude svoláno minimálně šest velkých výrobních výborů.

7. Informace k soupisu prací a dodávek

- Tato příloha bude přiložena v oceněné formě pouze v paré č.1 jako oceněný soupis prací a dodávek
- Soupisem prací a dodávek se rozumí nabídkový rozpočet. Bude obsahovat kompletní soupis prací všech objektů. Soupisy prací, provedené dle Oborového třídníku, budou dodány elektronicky i na CD programem ASPE verze min. 8, datová základna OTSKP (červen 2010).
- Poznámka: soupis prací a dodávek se nebude tedy vyskytovat v paré 2-11 vůbec. Nesmí dojít k záměně s výkazy výměr, které budou zpracovány obsahově po položkách dle OTSKP jako soupis prací a dodávek a budou přílohou u jednotlivých objektů.

8. Plán BOZP na staveništi

- PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“ pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí podepsán.

9. Varianty

- V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné. U studie uvést konkrétní požadavek na varianty (trasy, etapovitosti atd).

VI. Požadavky na zajištění geodetických prací

- Geodetické zaměření bude obsahovat veškeré práce terénní i laboratorní v potřebném rozsahu pro zpracování DZS.
- Polohopisné a výškopisné zaměření území v tř. přesnosti 3, hustota bodů pro měř. 1 : 500, velikost zaměřovaného území a typ mapového podkladu je doložen v tabulce „Specifikace projekčních, průzkumných a geodetických prací dle jednotlivých etap“. Fakturováno bude dle skutečného rozsahu na základě měřičských podkladů. Zvětšení rozsahu je nutno předem projednat s objednatelem. Jinak nebude akceptováno.
- Měřit i jednotlivé stromy, zatačky a konec souvislé výsadby,
- Měřit ploty, vstupy na pozemky a do objektů
- Inženýrské sítě - doplnění (platí pro každé měřené místo) : zaměřit povrchové znaky, hloubky kanalizace, zanást orientační průběh inž. sítí na základě vyjádření jejich správců.
- Zhotovitel předá objednateli výsledky geodetického zaměření v digitální formě a 1 x v papírové formě.

VII. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

- Všechny průzkumy budou provedeny dle platných TKP a TP
- Diagnostika vozovky a vyhodnocení vývrtů zajistí zhotovitel
- Inženýrsko-geologický průzkum zajistí zhotovitel
- Hydrologický průzkum: zajistí zhotovitel
- Hluková expertíza* : není uvažována
- Pedologický průzkum: není uvažován
- Dendrologický průzkum: zajistí zhotovitel

Před započítím průzkumových prací na pozemku budou jejich vlastníci popř. nájemci zhotovitelem o tom vyrozuměni. Doklad pro jednání s jednotlivými vlastníky za účelem vypracování jednotlivých podkladů předá na vyžádání objednatel zhotoviteli.

VIII. DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

- 1. Technická zpráva**
- 2. Schéma objízdných tras včetně návrhu přechodného dopravního značení**
- 3. Detaily křižovatek včetně návrhu přechodného dopravního značení**
- 4. Doklady o projednání**

Tato příloha bude zpracována kompletně, tzn. v rozsahu 1. Technická zpráva, 2. Schéma objízdných tras, 3. Detaily křižovatek, 4. Doklady o projednání. V projektové dokumentaci bude zpracován návrh přechodného dopravního značení objízdných tras křižovatek. Tento návrh přechodného dopravního značení bude zpracován a projednán s dotčenými orgány v průběhu přípravy projektové dokumentace a zahrnovat požadavky či podmínky těchto dotčených orgánů. Výkaz výměr a soupis prací stavebního objektu dopravně-inženýrská opatření bude součástí PD.