

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Ján Mucha
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic	
se sídlem	Dašická 1762, 530 03, Pardubice - Bílé Předměstí
IČO	40115798
DIČ	CZ520507398
zastoupený	Jánem Muchou
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	636270217/0100

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-033720 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí projektu „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové“, registrační číslo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003015. Tato smlouva nabyde účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště. Zadavatel vyzve zhotovitele k plnění pouze v případě závazného schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díly, která není kryta z rozpočtu zadavatele.
3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 30. 6. 2018, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Jitka Brádllová
 - b) zástupce objednatele ve věcech technických: Jitka Brádllová
 - c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“) (osoba TDS bude objednatelem zhotoviteli sdělena, jakmile ji bude mít k dispozici)
 - d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“) (osoba koordinátora BOZP bude objednatelem zhotoviteli sdělena, jakmile ji bude mít k dispozici)
 - e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): Martin Kalmus
 - f) zástupce uživatele objektu: Ing. Pavel Chobotský
 - g) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Ján Mucha, Rostislav Chvála
 - b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Rostislav Chvála
 - c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 5. 1. 2018 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění díla zpracovaná generálním projektantem MK Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, IČO 29003016, 08/2017 (dále také jako „projektová dokumentace“)
 - b) Příloha č. 2 Položkový rozpočet
 - c) Příloha č. 3 Harmonogram
 - d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů
 - e) Příloha č. 5 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy, je-li to relevantní)
 - f) Příloha č. 6 Povolení stavby a územní rozhodnutí č. j. MMHK029229/2017 ST1/Vo
3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
 - a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) přezkontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;

- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
 - g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, energetický posudek, stavební povolení, ostatní dokumenty.
7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:
- a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 16 této smlouvy oběma smluvními stranami;
 - b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;
 - c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;
 - d) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončit;
 - e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).
8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
9. Smluvní strany dále stanoví význam následujících pojmů takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - d) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek 4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla – vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, jakožto příspěvkovou organizaci objednatele.
2. Předmětem plnění je jsou stavební práce - stavební úpravy specifikované následujícím způsobem:
 - realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcviková hala).
3. V rámci realizace díla nejsou objednatelem stanoveny žádné časové ani jiné omezující podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese Dašická 1762, 530 03, Pardubice - Bílé Předměstí.
5. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, dokumentace skutečného provedení díla, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady zhotovitele, je-li relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní / dílenské dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.
6. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

7. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.
8. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
9. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
10. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
11. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 6 **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 3.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli **do 5 měsíců** od převzetí staveniště. Místem plnění veřejné zakázky je budova Heliportu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na adrese Hradecká 1690/2A, Hradec Králové 500 12; pozemky p. č. 725/171, p. č. st. 3400, katastrální území Nový Hradec Králové umístěná v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, případně další dotčené pozemky dle projektové dokumentace. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.
4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
6. Bude-li dán objednatelům příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoli důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.

Článek 7 Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH	2.799.117
	dva miliony sedm set devadesát devět tisíc jedno sto sedmnáct korun českých
DPH v Kč samostatně	587.814
	pět set osmdesát sedm tisíc osm set čtrnáct korun českých
Celková cena v Kč včetně DPH	3.386.931
	tři miliony tři sta osmdesát šest tisíc devět set třicet jedna korun českých

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.
5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem **ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky**. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy

předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel)

Článek 8 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu.**
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny číslem a názvem projektu. Daňové doklady budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 1 smlouvy.
7. **Splatnost účetních dokladů je 30 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem

objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu výstavby

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dnů.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

Stavební deník

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele,

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
20. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
21. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
24. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelů

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
26. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
27. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.

28. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

29. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednavatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Harmonogram

30. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednavatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Kontrola zakrývaných prací

31. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prohlídce a převzetí konstrukcí a konstrukčních dílů, které budou následným postupem prací zakryty a zneprístupněny. Při nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn žádat odkrytí zakrytých či zneprístupněných konstrukcí či konstrukčních dílů. Odkrytí i následné opětovné zakrytí bude v takovém případě realizováno na náklady zhotovitele.

Článek 10

Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednavatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednavatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený

ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel.
4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to **po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba)**.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
 - Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz uživatele díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasněho provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „běžná“, vady neomezující provoz vůbec nebo jen částečně, jedná se o všechny vady, které nespádají do kategorie „havárie“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele díla. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.
5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým (dílčím) termínům uvedeným v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.
2. Smluvní pokuta za nezačátek stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.

5. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
6. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelům či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 **Další ujednání**

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 30 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit

objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.

7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.
12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.


Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo ji nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/3/226/2018 ze dne 5. 2. 2018.

Za objednatele v Hradci Králové dne 19. 04. 2018


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 13. 04. 2018



MÚCHA
STAVBY
muchastavby@volny.cz

Dašická 1
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 7
DIČ: CZ5
Tel: 777

Ján Mucha

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro
provádění díla zpracovaná generálním
projektantem MK Profi Hradec Králové s.r.o.,
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, IČO
29003016, 08/2017

Tato příloha je z důvodu velikosti na níže přiloženém nosiči CD/DVD.



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.1.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 799 116,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 799 116,65	587 814,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 386 931,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Místo:

Datum:

05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 799 116,65	3 386 931,15	
2016_37-1 - SO 01	2016_37-1 - SO 01 Hala vý...	2 113 100,87	2 556 852,05	STA
Ha				
2016_37-2 - SO 02	2016_37-2 - SO 02 Plocha ...	47 352,18	57 296,14	STA
PI				
2016_37-3 - IO 01	2016_37-3 - IO 01 Přípoj...	109 747,69	132 794,70	STA
Př				
2016_37-4 - IO 02	2016_37-4 - IO 02 Přeložk...	7 920,90	9 584,29	STA
Př				
2016_37-5 -	2016_37-5 - Vzduchotechni...	53 620,65	64 880,99	STA
Vzduchot				
2016_37-6 -	2016_37-6 - Elektroinstalace	467 374,36	565 522,98	STA
Elektroi				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-1 - SO 01 Ha - 2016_37-1 - SO 01 Hala vý...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 113 100,87

DPH základní
snížená

Základ daně
2 113 100,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
443 751,18
0,00

Cena s DPH

▼ CZK

2 556 852,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-1 - SO 01 Ha - 2016_37-1 - SO 01 Hala vý...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 113 100,87

HSV - Práce a dodávky HSV

682 680,81

1 - Zemní práce	135 351,04
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
2 - Zakládání	110 396,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	612,00
5 - Komunikace	30 598,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	304 484,17
8 - Trubní vedení	11 446,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 126,60
997 - Přesun sutě	11 053,20
998 - Přesun hmot	50 612,35

PSV - Práce a dodávky PSV

1 386 920,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	55 123,32
713 - Izolace tepelné	408,80
721 - Zdravotechnika - kanalizace	11 361,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 271,41
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	2 340,00
741 - Elektromontáže - vzdušné vedení	4 000,00
751 - Vzduchotechnika	28 142,80
764 - Konstrukce klempířské	26 873,80
767 - Konstrukce zámečnické	1 253 398,93

M - Práce a dodávky M

3 500,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	3 500,00
--	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-1 - SO 01 Ha - 2016_37-1 - SO 01 Hala vý...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 113 100,87

D	HSV	Práce a dodávky HSV					682 680,81	
D	1	Zemní práce					135 351,04	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	9,600	63,20	606,72	
	VV	32*0,3			9,600			
	VV	Součet			9,600			
2	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	1,440	211,00	303,84	
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	9,000	183,00	1 647,00	
4	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	9,000	429,00	3 861,00	
5	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	9,440	155,00	1 463,20	
	VV	"pro patku a halu" 1,2*1,2+8			9,440			
	VV	Součet			9,440			
6	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,000	50,10	450,90	
7	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	32,100	166,00	5 328,60	
	VV	"sejmutí ornice tl. 150mm" (27*7*0,15)+(12,5*2*0,15)			32,100			
	VV	Součet			32,100			
8	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	65,250	235,00	15 333,75	
9	K	122301109	Příplatek za teplost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	65,250	19,00	1 239,75	
	VV	65,25			65,250			
	VV	Součet			65,250			
121	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,200	277,00	5 318,40	CS ÚRS 2016 01
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,898	478,00	9 989,24	
11	K	133201109	Příplatek za teplost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	20,898	56,50	1 180,74	
	VV	20,898			20,898			
	VV	Součet			20,898			
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,220	732,00	8 945,04	
13	K	132301109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	12,220	118,00	1 441,96	
	VV	12,22			12,220			
	VV	Součet			12,220			
122	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,200	49,10	942,72	CS ÚRS 2016 01
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	131,710	218,00	28 712,78	
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	119,710	76,50	9 157,82	
	VV	119,71			119,710			
	VV	Součet			119,710			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	131,710	16,40	2 160,04	
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	213,136	150,00	31 970,40	
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,868	78,50	539,14	
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,000	297,00	1 782,00	
	VV	"obsyp opěrné zdi" (0,75*0,4)/2*3*2			3,450			
	VV	"obsyp revizní šachty" (1,7*4*0,25*1,5)			2,550			
	VV	Součet			6,000			
20	M	583313450	kamenivo těžné drobné tříděné frakce 0-4	t	12,000	248,00	2 976,00	
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00	
D	2	Zakládání					110 396,55	
21	K	1271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	3,247	751,00	2 438,50	
	VV	"pod patky" (1,2*1,2*0,1*7)+(0,9*0,9*5*0,1)+(2,3*0,563*2,3*2*0,6*0,6)*0,1			2,195			
	VV	"pod pásy" (4,647+2,26*2+2,25*5+2,05*0,72+1,76+1,35)*0,4*0,1			1,052			
	VV	Součet			3,247			
22	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	22,187	2 650,00	58 795,55	
23	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	38,539	170,00	6 551,63	
	VV	"hlavní patky" (1,2*4*5)*0,45+(1,2*3)*2*0,45			14,040			
	VV	"pomocné patky" (0,9*4*7)*0,45+(0,6*4)*0,45			12,420			
	VV	"přibetonávka" (0,5*1,5+1,063*2,3*2*0,5*4)*(1,4-0,15)			12,079			
	VV	Součet			38,539			
24	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	38,539	51,70	1 992,47	
	VV	38,539			38,539			
	VV	Součet			38,539			
26	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 + mazanina tl. 50 mm po obvodu	m2	32,000	766,00	24 512,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20 v místě stáv. zděnné budovy (6*0,4*0,8)	m3	1,920	4 850,00	9 312,00	
	W				1,920			
	WV		Součet		1,920			
30	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,228	29 800,00	6 794,40	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				612,00	
31	K	311101212-1	Vytvoření prostupu v ZB základových pasů - chráničky	m	2,000	81,00	162,00	
	W		0,4*5		2,000			
	WV		Součet		2,000			
32	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kapoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	3,000	56,00	168,00	
33	M	345713590	trubka elektroinstalační ohebná Kapoflex, HDPE+LDPE KF 09175	m	2,000	141,00	282,00	
D 5			Komunikace				30 598,40	
34	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	12,500	118,00	1 475,00	
131	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	13,300	162,00	2 154,60	CS ÚRS 2013 01
35	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	12,500	325,00	4 062,50	
36	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	12,500	324,00	4 050,00	
132	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 10 kg/m2	m2	13,300	8,62	114,65	CS ÚRS 2013 01
37	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	12,500	28,80	360,00	
38	K	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	12,500	41,30	516,25	
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO11 (ABS) tř. I tl. 50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	427,00	5 337,50	
40	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	350,00	4 375,00	
130	M	592453190	dlažba zatravnňovací 60x40x8 cm přírodní	m2	13,300	396,00	5 266,80	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 4,17 kus/m2					
134	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,300	217,00	2 886,10	CS ÚRS 2017 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				304 484,17	
41	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,000	184,00	5 888,00	
42	K	612511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	32,000	245,00	7 840,00	
43	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,000	183,00	5 856,00	
44	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	32,000	540,00	17 280,00	
45	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	15,115	2 900,00	43 833,50	
46	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	27,000	3 860,00	104 220,00	
47	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	15,115	361,00	5 456,52	
48	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	27,000	213,00	5 751,00	
49	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,115	110,00	1 662,65	
141	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	27,000	2 770,00	74 790,00	CS ÚRS 2017 01
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,579	24 900,00	14 417,10	
52	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	70,000	74,40	5 208,00	
	W		70		70,000			
	WV		Součet		70,000			
53	K	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	22,000	71,40	1 570,80	
54	K	634911121	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	22,000	56,30	1 238,60	
55	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním 151,15*(0,05+0,08)/2	m3	9,825	768,00	7 545,60	
	W				9,825			
	WV		Součet		9,825			
56	K	637211121-1	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zatížit spár MC- bez materiálu	m2	4,300	448,00	1 926,40	
D 8			Trubní vedení				11 446,50	
57	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	
	W		Osazení poklopu na stávající revizní šachtu elektro 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
58	M	286619350	poklop litinový 900/900 - D400 pro šachtu elektro	kus	1,000	8 586,50	8 586,50	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 126,60	
59	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	216,00	648,00	
60	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	6,000	108,00	648,00	
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,113	2 500,00	282,50	
62	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	12,200	108,00	1 317,60	
	W		Řezání pro napojení na vozovku a pro patku 1,3*4*7		12,200			
	WV		Součet		12,200			
63	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	
64	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000	312,00	6 240,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	926,00	926,00	
66	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	179,250	40,00	7 170,00	
	vv		149,25+30		179,250			
	vv		Součet		179,250			
67	K	953942121-1	Dodávka a osazení ochranného úhelníku do podlahy u vrat	m	3,600	280,00	1 008,00	
68	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	135,00	2 160,00	
69	K	962032253	Bourání zdiva z tvármic cementových na jakoukoli maltu do 1m3	m3	0,096	1 230,00	118,08	
70	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	6,000	860,00	5 160,00	
71	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,800	112,00	537,60	
	vv		4*0,3*4		4,800			
	vv		Součet		4,800			
72	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	6,570	26,00	170,82	
D 997 Přesun sutě							11 053,20	
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,818	205,00	1 192,69	
	vv		"kamenivo a živice"0,72+2,115+2,983		5,818			
	vv		Součet		5,818			
74	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	87,270	6,06	528,86	
75	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	8,990	185,00	1 663,15	
	vv		"obruby, dlaždice, beton, sokl"(2,448+4,5+1,845+0,192+0,005)		8,990			
	vv		Součet		8,990			
76	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	134,850	12,90	1 739,57	
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,818	157,00	913,43	
	vv		5,818		5,818			
	vv		Součet		5,818			
78	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,990	185,00	1 663,15	
79	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,990	200,00	1 798,00	
	vv		8,99		8,990			
	vv		Součet		8,990			
80	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,983	350,00	1 044,05	
81	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,835	180,00	510,30	
	vv		0,72+2,115		2,835			
	vv		Součet		2,835			
D 998 Přesun hmot							50 612,35	
82	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	206,581	245,00	50 612,35	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 386 920,06	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							55 123,32	
83	K	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,5 m	m2	9,000	98,50	886,50	
84	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše	m2	155,720	120,00	18 686,40	
	vv		"SO 01"149,51		149,510			
	vv		revizní šachta elektro"0,9*0,9+1,5*0,9*4		6,210			
	vv		Součet		155,720			
85	M	283220810	zemní izolační fólie tl. 1,5 mm	m2	179,078	124,80	22 348,93	
86	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilní vrstvy ochranná	m2	154,720	30,80	4 765,38	
	vv		154,72		154,720			
	vv		Součet		154,720			
87	M	693110380	geotextilie 300 g/m2	m2	162,456	39,50	6 417,01	
88	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	662,000	3,05	2 019,10	
D 713 Izolace tepelné							408,80	
148	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	7,000	43,10	301,70	
149	M	283771110	Izolace potrubí 28 x 9 mm	m	7,000	15,30	107,10	
D 721 Zdravotechnika - kanalizace							11 361,00	
150	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	10,000	325,00	3 250,00	
163	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2017 01
164	M	551617500	uzávěrka zápachová podlahová HL310 NPR G DN 100 - litinová příž + poklop	kus	2,000	2 550,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzavírkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli a nástavcem ø110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída z								
165	M	5511r11	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
Poznámka k položce: Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzavírkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou 115x115 mm z nerezové oceli a nástavcem ø110 mm s plastovým rámem 123 x 123 mm, s možností výškové úpravy. Třída z								
151	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	17,30	173,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					5 271,41
152	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	7,000	294,00	2 058,00	
153	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfúzně do D 25 mm	m	7,000	150,00	1 050,00	
154	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	2,000	95,00	190,00	
161	M	551108450	ventil přímý průchozí hlavní 3/4" + vypouštění	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: ART. K-181A</i>					
162	M	551101580	ventil výtokový masazní s hadicovou přípojkou ART. K-3 DN20 3/4"	kus	1,000	327,00	327,00	CS ÚRS 2017 01
156	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	7,000	21,60	151,20	
157	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,000	19,00	133,00	
160	K	998722101	Přesun hmot. tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	441,00	2,21	CS ÚRS 2017 01
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					2 340,00
89	K	727111349-1	Hasicí přístroj práškový 6 kg 21A	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	
D 741			Elektromontáže - vzdušné vedení					4 000,00
93	K	741999999-1	Elektroinstalace - výběr a znovuzasypání revizní šachty elektra	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
D 751			Vzduchotechnika					28 142,80
94	K	751111011-1	Vzduchotechnika - 2 ventilátory na střeše - dodávka a montáž	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
95	K	998751201	Přesun hmot. procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	280,000	0,51	142,80	
D 764			Konstrukce klempířské					26 873,80
96	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	26,000	473,00	12 298,00	
98	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	440,00	880,00	
99	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	9,400	625,00	5 875,00	
136	M	553449270	svod okapový hranatý pozink, délka 3 m, 120 mm	m	6,000	153,00	918,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	764999 999	Práce na opravách střechy vč. provedení otvorů pro VZT a další práce	hod	26,000	250,00	6 500,00	
VV			20					20,000
VV			výřez a lemování dveří ve stávajícím opláštění					6,000
VV			Součet					26,000
101	K	998764201	Přesun hmot. procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	265,000	1,52	402,80	
D 767			Konstrukce zámečnické					1 253 398,93
109	K	767190113-1	Dodávka a montáž opláštění stěn vč. lemování z MV tl.60mm - sendvičové panely	m2	165,000	1 280,00	211 200,00	
110	K	767190114-1	Dodávka a montáž opláštění střechy vč. lemování z MV 60mm sendvičové panely	m2	151,750	1 320,00	200 310,00	
142	K	767190114-2	Příplatek za dodávku a montáž prosvětlovacích panelů - 4 ks z polykarbonátu 2,9 x 1,0 m	m2	11,600	1 800,00	20 880,00	
111	K	767190116	Dodávka a montáž lemování ocelové konstrukce- položky K1-K23 včetně prořezu	m	378,400	306,00	115 790,40	
135	K	767190116a	Dodávka a montáž sněhových zachytávačů- položka K24	ks	36,000	385,00	13 860,00	
137	K	767190116b	Dodávka a montáž lemování dveří- položka K28	m	5,200	394,00	2 048,80	
138	K	767190116c	Dodávka a montáž lemování pro navaření izolace- položka K29+K30	m	74,200	87,50	6 492,50	
143	K	767614911	Oprava - DMTZ + MTZ stávající izolace hangáru pro provedení drážky nového oplechování (styk staré haly a nové přístavby)	m2	20,500	220,00	4 510,00	
144	M	154831320	drážka tl 5 mm do profilu - trapézový pozinkovaný PA výška žebra 29 mm	m	20,500	75,00	1 537,50	
145	M	631521820	izolace ze skelných vláken tl. 80 mm + MTZ	m2	20,500	104,00	2 132,00	
146	M	283292820	folie parotěsná s Al s přesahy 20 % + MTZ	m2	24,600	23,70	583,02	
112	K	767651114-8	D+M vrat sekčních 3580x4040mm dle specifikace se vstupními dveřmi + automatické otevírání-ovládání zevnitř haly	kus	1,000	53 000,00	53 000,00	
113	K	767896120-2	D+M ocelových dveří do původního opláštění vč. výměny s PO EI 15	ks	2,000	13 500,00	27 000,00	
128	K	767896120-2a	D+M ocelových dveří do původního opláštění vč. výměny bez PO	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
129	K	767896120-2b	D+M ukazatele směru větru, kotvení na žebřík, konstrukce žárový zinek, specifikace dle výpisu prvků	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
114	K	767995112-1	Dodávka montáže ocelového žebříku dle výpisu prvků - na střechu	ks	1,000	36 300,00	36 300,00	
139	K	767995112-2	Dodávka montáže ocelových pomocných profilů pro kotvení položky dle výpisu- Z3, Z4, Z5	m	56,000	308,00	17 248,00	
140	K	767995112-3	Dodávka montáže ocelových kotvicích závěsných ok - dle výpisu- Z2	kus	4,000	550,00	2 200,00	
115	K	767995116-9	Dodávka a montáž ocelové konstrukce - komplet	kg	6 682,220	69,80	466 418,96	
166	K	767995116-9a	Dodávka a montáž ocelové konstrukce - 12 % kompletu na pomocné prvky a prořez	kg	801,860	25,00	20 046,50	
116	K	998767201	Přesun hmot. procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	12 475,000	1,35	16 841,25	
147	K	r22	Výrobní dokumentace ocelové haly	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D M			Práce a dodávky M					3 500,00
D 36-M			Montáž prov.,měř. a regul. zařízení					3 500,00
117	K	360190001-1	Provedení MaR pro vzduchotechniku	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
118	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				20 000,00	
119	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
120	K	071103000	Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet včetně profesí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-2 - SO 02 PI - 2016_37-2 - SO 02 Plocha ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			47 352,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 352,18 0,00	21,00% 15,00%	9 943,96 0,00
Cena s DPH			v CZK 57 296,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-2 - SO 02 Pl - 2016_37-2 - SO 02 Plocha ...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		47 352,18
HSV - Práce a dodávky HSV		47 352,18
1 - Zemní práce		8 476,80
5 - Komunikace pozemní		3 232,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		27 864,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 983,00
998 - Přesun hmot		2 795,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-2 - SO 02 Pl - 2016_37-2 - SO 02 Plocha ...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 352,18	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					47 352,18	
D	1	Zemní práce					8 476,80	
1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	3,750	147,00	551,25	
	vv		12,5*2*0,15		3,750			
	vv		Součet		3,750			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	6,750	276,00	1 863,00	
3	K	122301109	Příplatek za lepišost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,750	27,20	183,60	
	vv		6,75		6,750			
	vv		Součet		6,750			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,500	257,00	2 698,50	
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,500	76,50	803,25	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,500	16,40	172,20	
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	14,700	150,00	2 205,00	
	vv		10,5*1,4		14,700			
	vv		Součet		14,700			
D	5	Komunikace pozemní					3 232,00	
8	K	564851111	Podklad ze štěrku tř. 5D tl 150 mm	m2	32,000	101,00	3 232,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					27 864,90	
9	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,500	3 320,00	18 260,00	
10	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehrazení s poprášením cementem	m3	5,500	107,00	588,50	
11	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	5,500	54,80	301,40	
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,350	24 900,00	8 715,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 983,00	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,500	178,00	2 937,00	
	vv		4*12,5		16,500			
	vv		Součet		16,500			
14	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	16,500	99,00	1 633,50	
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,165	2 500,00	412,50	
	vv		(2*2+12,5)*0,1*0,1		0,165			
	vv		Součet		0,165			
D	998	Přesun hmot					2 795,48	
16	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	14,636	191,00	2 795,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-3 - IO 01 PŘ - 2016_37-3 - IO 01 Přípojka...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

109 747,69

DPH základní
snížená

Základ daně

109 747,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 047,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

132 794,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-3 - IO 01 PŘ - 2016_37-3 - IO 01 Přípojka...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							109 747,69	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					100 129,85	
D	1	Zemní práce					55 039,42	
1	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	4,000	259,00	1 036,00	
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1,000	62,60	62,60	
	VV				1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4,125	179,00	738,38	
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	29,328	732,00	21 468,10	
	VV		výkop pro kanalizaci venkovní rozvody (3,6+16,7+3,9+7,6)*0,85*(1,22+0,95)/2		29,328			
	VV		Součet		29,328			
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	29,328	94,00	2 756,83	
	VV				29,328			
	VV		Součet		29,328			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,328	257,00	7 537,30	
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,328	76,50	2 243,59	
	VV				29,328			
	VV		Součet		29,328			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,328	16,40	480,98	
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,925	150,00	7 038,75	
	VV				46,925			
	VV		Součet		46,925			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,340	78,50	654,69	
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,754	495,00	373,23	
	VV		obsyp revizní šachty (0,5*0,5*3,14*1,5-0,3*0,3*3,14*1,5)		0,754			
	VV		Součet		0,754			
12	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	1,508	182,00	274,46	
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,748	257,00	3 533,24	
	VV		31,8*1*0,45-(0,075*0,075*31,8*3,14)		13,748			
	VV		Součet		13,748			
14	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	27,496	182,00	5 004,27	
15	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	27,500	66,80	1 837,00	
D	4	Vodorovné konstrukce					2 259,92	
16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,280	689,00	2 259,92	
D	5	Komunikace pozemní					6 044,40	
17	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	4,000	118,00	472,00	
18	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	4,000	325,00	1 300,00	
19	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	4,000	28,80	115,20	
20	K	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	4,000	41,30	165,20	
21	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	4,000	221,00	884,00	
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	427,00	1 708,00	
23	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	350,00	1 400,00	
D	8	Trubní vedení					27 511,15	
51	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	24,000	281,00	6 744,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	8,000	317,00	2 536,00	
25	K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	282,00	1 128,00	
26	M	286172050	odbočka PP 45° DN 150/DN125	kus	4,000	523,60	2 094,40	
27	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	10,000	168,00	1 680,00	
	VV				10,000			
	VV		Součet		10,000			
28	M	286172350	spojka přesuvná DN 150	kus	10,000	265,20	2 652,00	
29	K	877310430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	2,000	203,00	406,00	

KRYCÍ
Stav

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	286174710	kroužek těsnící +ID 10, DN 150	kus	1,000	31,40	31,40	
31	M	286174800	vložka šachtová +ID 10, DN 150	kus	1,000	420,80	420,80	
32	K	899721111	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	
33	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	31,800	22,20	705,96	
	vv		31,8		31,800			
	vv		Součet		31,800			
34	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	31,800	9,83	312,59	
52	K	r1	Napojení na stávající šachtu výrtem + dotěsnění	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 942,00

35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	216,00	216,00	
36	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	2,000	108,00	216,00	
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,030	2 500,00	75,00	
	vv		1*0,15*0,2		0,030			
	vv		Součet		0,030			
38	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	9,000	108,00	972,00	
39	K	971052431	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech tl do 150 mm	kus	1,000	463,00	463,00	
	vv		Jádrové vývrty do stávající šachty 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

D 997 Přesun sutě 1 051,16

40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,632	227,00	370,46	
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,632	10,10	16,48	
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,632	157,00	256,22	
43	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,632	250,00	408,00	

D 998 Přesun hmot 6 281,80

44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,492	213,00	6 281,80	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 4 117,84

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 117,84

45	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	
46	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	2,000	156,00	312,00	
47	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	31,800	22,80	725,04	
48	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	60,000	1,68	100,80	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

49	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení-sonda pro zjištění zaústění dešťové kanalizace	kpl	2,000	750,00	1 500,00	
50	K	011503000-1	Stavební průzkum bez rozlišení zaměření sítí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	

Cenová
soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS
Objekt:
2016_37-4 - IO 02 PŘ - 2016_37-4 - IO 02 Přeložk...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.01.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 920,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 920,90	21,00%	1 663,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 584,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-4 - IO 02 PŘ - 2016_37-4 - IO 02 Přeložk...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 920,90

HSV - Práce a dodávky HSV

7 920,90

1 - Zemní práce

4 548,65

4 - Vodorovné konstrukce

352,36

8 - Trubní vedení

2 311,50

998 - Přesun hmot

708,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-4 - IO 02 PŘ - 2016_37-4 - IO 02 Přeložk...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 920,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 920,90

D 1

Zemní práce

4 548,65

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,520	541,00	1 363,32	
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,520	154,00	388,08	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,520	257,00	647,64	
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,520	153,00	385,56	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,520	16,40	41,33	
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,864	150,00	579,60	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,520	78,50	197,82	
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,380	321,00	442,98	
9	M	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	2,760	182,00	502,32	

D 4

Vodorovné konstrukce

352,36

10	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,460	766,00	352,36	
	VV		11,5*0,4*0,1		0,460			
	VV		Součet		0,460			

D 8

Trubní vedení

2 311,50

11	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	2,500	72,00	180,00	
12	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	2,500	103,00	257,50	
13	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,000	948,00	948,00	
14	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,500	18,00	207,00	
15	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	11,500	13,00	149,50	
16	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	221,00	442,00	
18	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	2,500	37,00	92,50	
19	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	2,500	14,00	35,00	

D 998

Přesun hmot

708,39

20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,778	255,00	708,39	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-5 - Vzduchot - 2016_37-5 - Vzduchotechni...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 620,65

DPH základní
snížená

Základ daně

53 620,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 260,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 880,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-5 - Vzduchot - 2016_37-5 - Vzduchotechni...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 620,65

PSV - Práce a dodávky PSV

44 490,65

713 - Izolace tepelné

2 669,38

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

14 900,20

734 - Ústřední vytápění - armatury

4 651,42

751 - Vzduchotechnika

5 210,00

767 - Konstrukce zámečnické

17 059,65

M - Práce a dodávky M

2 880,00

22-M - Montáže elektro a MaR

2 880,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-5 - Vzduchot - 2016_37-5 - Vzduchotechni...

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	ML	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 620,65	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 490,65	
D	713		Izolace tepelné				2 669,38	
1	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,000	28,30	28,30	
2	M	283763600	polystyren extrudovaný tl. 20 mm	m2	1,020	107,00	109,14	
3	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x	m2	40,000	27,10	1 084,00	
4	M	283771160	izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm	m	40,000	30,80	1 232,00	
5	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	122,000	1,77	215,94	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				14 900,20	
6	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	40,000	341,00	13 640,00	
7	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	12,000	67,80	813,60	
8	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	140,000	3,19	446,60	
D	734		Ústřední vytápění - armatury				4 651,42	
9	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100 °C vyvažovací	kus	1,000	2 240,00	2 240,00	
10	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	296,00	296,00	
11	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	1,000	983,00	983,00	
12	K	734295013	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 s ručním ovládáním	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
vv			v případě funkčnosti stávajícího ventilu, je možné ho ponechat 1		1,000			
vv			Součet		1,000			
13	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	46,000	0,27	12,42	
D	751		Vzduchotechnika				5 210,00	
14	K	751398054	Mtz protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2	kus	1,000	610,00	610,00	
15	K	751510816	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,79 m2	m	2,000	440,00	880,00	
16	K	751511024	Mtz potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2	m	2,000	680,00	1 360,00	
17	M	429821100	potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,5 m2 vč. tvarovek 50%	m	2,000	1 180,00	2 360,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				17 059,65	
18	K	767132811	Demontáž příček šroubovaných	m2	1,000	245,00	245,00	
19	K	767614911	Oprava - výměna venkovní krytiny do 1 m2 plochy	kus	1,000	628,00	628,00	
20	M	154831320	profil trapézový pozinkovaný PA výška žebra 29 mm	m2	1,000	585,00	585,00	
21	M	631521820	Izolace ze skelných vláken tl. 80 mm	m2	1,000	104,00	104,00	
22	M	283292820	folie parotěsná s Al	m2	1,000	23,70	23,70	
23	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	74,000	51,80	3 833,20	
24	M	145502580	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5 mm	t	0,020	22 000,00	440,00	
vv			konsole pod VZT D,02		0,020			
vv			Součet		0,020			
25	M	590363250	závěs L=1800-2200mm	kus	40,000	33,20	1 328,00	
26	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000	17,90	358,00	
vv			montáž konstrukce VZT- konsole 20		20,000			
vv			Součet		20,000			
27	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	505,000	18,40	9 292,00	
28	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	165,000	1,35	222,75	
D	M		Práce a dodávky M				2 880,00	
D	22-M		Montáže elektro a MaR				2 880,00	
29	K	220281004	Příprava kabelu na rošt do 2,0 kg /m	m	40,000	72,00	2 880,00	
vv			úprava kabeláže elektro i MaR vč. kabelových roštů 40		40,000			
vv			Součet		40,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích a regulačních zařízení	hod	15,000	250,00	3 750,00	
31	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	250,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-6 - Elektro - 2016_37-6 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

467 374,36

DPH základní
snížená

Základ daně

467 374,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

98 148,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

565 522,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-6 - Elektroi - 2016_37-6 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	467 374,36
D1 - DODÁVKY	47 020,00
D2 - Rozvaděč RVH číslo výkresu D.1.4.a.04	47 020,00
D14 - ELINSTAL. MONT. MATERIÁL A PRÁCE MEZISOUČET	850,40
D16 - HROMOSVODOVÁ INSTALACE A UZEMNĚNÍ	47 413,00
D17 - HROMOSVODOVÁ INSTAL. A UZEMNĚNÍ SOUČET	558,96
D5 - ELINSTALACE MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE	371 532,00
D10 - OSTATNÍ PŘÍSTROJE	35 587,00
D11 - SVÍTIDLA	257 712,00
D12 - MONTÁŽ KOVÝCH A DOPLŇOVACÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ	14 622,00
D13 - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	10 000,00
D6 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL	17 215,00
D7 - KABEL SILOVÝ, A VODIČE ZOLACE PVC	30 807,00
D8 - UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM	1 088,00
D9 - PŘÍSTROJ SPÍNAČE, ZÁSUVKY	4 501,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

2016-37-J - Výcvikový polygon ZZS

Objekt:

2016_37-6 - Elektro - 2016_37-6 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 05.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

467 374,36

D	D1	DODÁVKY					47 020,00	
D	D2	Rozvaděč RVH číslo výkresu D.1.4.a.04					47 020,00	
1	M	Pol1	Jistič třípólový do 40A	ks	8,000	647,00	5 176,00	
2	M	Pol2	Přepětová ochrana TNC typ 1 a 2	ks	1,000	7 097,00	7 097,00	
3	M	Pol3	Jistič jednopólový do 16 "B" "C"	ks	9,000	137,00	1 233,00	
4	M	Pol4	Proudový chránič s nadroudovým jištěním do 16A, 30mA	ks	8,000	1 169,00	9 352,00	
5	M	Pol5	Proudový chránič 3-fázový do 16A, 30mA	ks	1,000	1 056,00	1 056,00	
6	M	Pol6	Stykač třífázový do 16A, Uc=230V	ks	4,000	598,00	2 392,00	
7	M	Pol7	Oceloplechová skříň v zapuštěném provedení do zdi	ks	1,000	6 966,00	6 966,00	
8	M	Pol8	Rezervní prostor pro řídicí člen osvětlení	ks	1,000	9 248,00	9 248,00	
9	M	Pol8a	Montáž a osazení rozvaděče	hod	18,000	250,00	4 500,00	

D	D14	ELINSTAL. MONT. MATERIÁL A PRÁCE MEZISOUČET					850,40	
48	M	Pol44	Podružný materiál	%	425,200	2,00	850,40	

D	D16	HROMOSVODOVÁ INSTALACE A UZEMNĚNÍ					47 413,00	
49	M	Pol45	Drát AlMgSi průměr 8 mm (1 kg je 7,4 m)	kg	14,000	114,00	1 596,00	
50	M	Pol46	Montáž drát AlMgSi průměr 8 mm s podpěrami	m	153,000	139,00	21 267,00	
51	M	Pol47	Páska pozinkovaná 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m)	kg	59,000	28,00	1 652,00	
52	M	Pol48	Montáž páska pozinkovaná 30x4 v zemi s izolací spojů	m	62,000	39,00	2 418,00	
53	M	Pol49	Drát pozinkovaný průměr 10mm (1 kg je 1,61 m))	kg	25,000	43,00	1 075,00	
54	M	Pol50	Montáž pozinkovaného drátu pr. 10mm v zemi s izolací spojů	m	38,000	34,00	1 292,00	
55	M	Pol51	Typ jímání výšky 1,5 m	ks	2,000	207,00	414,00	
56	M	Pol52	Podstavec betonový pod jímací tyč	ks	2,000	242,00	484,00	
57	M	Pol53	Podložka gumová pod betonový podstavec	ks	2,000	172,00	344,00	
58	M	Pol54	Svorka spojovací SS materiál nerez	ks	6,000	47,00	282,00	
59	M	Pol55	Svorka křížová SK materiál nerez	ks	5,000	83,00	415,00	
60	M	Pol56	Svorka k jímací tyči SJ1b materiál nerez	ks	2,000	50,00	100,00	
61	M	Pol57	Svorka zkušební SZ materiál nerez	ks	4,000	88,00	352,00	
62	M	Pol58	Svorka okapová SO	ks	8,000	24,00	192,00	
63	M	Pol59	Svorka spojovací pásek-pásek SR 02	ks	2,000	16,00	32,00	
64	M	Pol60	Svorka spojovací pásek-drát SR 03	ks	7,000	24,00	168,00	
65	M	Pol61	Svorka připojovací SP1	ks	4,000	13,00	52,00	
66	M	Pol62	Podpěra jímacího vedení PV21 plastová s betonovou kostkou	ks	22,000	39,00	858,00	
67	M	Pol63	Podpěra svodového vedení na plech PV23 upravená	ks	12,000	16,00	192,00	
68	M	Pol64	Ochranný úhelník OU	ks	4,000	119,00	476,00	
69	M	Pol65	Označovací štítek svodu	ks	4,000	8,00	32,00	
70	M	Pol66	Držák ochranného úhelníku nerez	ks	4,000	150,00	600,00	
71	M	Pol67	Ošetření zemních spojů proti korozi	ks	20,000	68,00	1 360,00	
72	M	Pol68	Vyhledání stávajícího uzemnění	hod	8,000	280,00	2 240,00	
73	M	Pol69	Zemní práce spojené s navázáním stávajícího a nového uzemnění	hod	12,000	280,00	3 360,00	
74	M	Pol70	Provedení revize hromosvodové instalace	hod	22,000	280,00	6 160,00	

D	D17	HROMOSVODOVÁ INSTAL. A UZEMNĚNÍ SOUČET					558,96	
75	M	Pol71	Podružný materiál	%	93,160	6,00	558,96	

D D5 ELINSTALACE MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE

371 532,00

D D10 OSTATNÍ PŘÍSTROJE

35 587,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	Pol27	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky na DIN lištu do 50A	ks	1,000	931,00	931,00	
30	M	Pol28	Válcové pojistky 50A	ks	3,000	52,00	156,00	
31	M	Pol29	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	4,000	253,00	1 012,00	
Poznámka k položce: Překážkové návěstidlo malé svítivosti se stálým světlem červené barvy, 230V, ; elektrický příkon 75W vyhovující leteckému předpisu Letiště L14 vydanému								
32	M	Pol30	Překážkové návěstidlo malé svítivosti se stálým světlem červené barvy, 230V, elektrický příkon cca 75W vyhovující leteckému předpisu Letiště L14 vydanému Úřadem pro civilní letectví	ks	2,000	12 544,00	25 088,00	
33	M	Pol30a	Montáže ostatních zařízení	hod	30,000	280,00	8 400,00	
D D11 SVÍTIDLA							257 712,00	
34	M	Pol31	Svítilno hlavního osvětlení se zdrojem LED pro výpočet použito svítidlo typu BY120P G3 1xLED1055/840WB s příkonem 85W stmívatelné, závěsné	ks	16,000	7 840,00	125 440,00	
Poznámka k položce: Svítidlo pro nouzové osvětlení protipánické se zdrojem LED bez piktogramu								
35	M	Pol32	Svítilno pro nouzové osvětlení protipánické se zdrojem LED bez piktogramu závěsné	ks	4,000	3 136,00	12 544,00	
Poznámka k položce: Svítidlo pro nouzové osvětlení se zdrojem LED s piktogramem								
36	M	Pol33	Svítilno pro nouzové osvětlení se zdrojem LED s piktogramem pro upevnění na stěnu	ks	4,000	952,00	3 808,00	
Poznámka k položce: Systém řízení osvětlení vestavěný do silového rozvaděče, vč. nástěnných								
37	M	Pol34	Systém řízení osvětlení vestavěný do silového rozvaděče, vč. nástěnných ovladačů, nastavení systému, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	ks	1,000	108 640,00	108 640,00	
38	M	Pol34a	Montáž svítidel komplet	hod	26,000	280,00	7 280,00	
D D12 MONTÁŽ KOVOVÝCH A DOPLŇOVACÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ							14 622,00	
39	M	Pol35	Hmoždinka a vrtání otvorů	ks	96,000	29,00	2 784,00	
40	M	Pol36	Ocelová konstrukce všeobecně	kg	46,000	233,00	10 718,00	
41	M	Pol37	Montáž rozvodnic ocelových hmotnosti do 50kg	hod	4,000	280,00	1 120,00	
D D13 HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							10 000,00	
42	M	Pol38	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	hod	20,000	250,00	5 000,00	
43	M	Pol39	Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,000	250,00	1 000,00	
44	M	Pol40	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	7,000	250,00	1 750,00	
45	M	Pol41	Funkční zkoušky	hod	2,000	250,00	500,00	
46	M	Pol42	Zjištění návaznosti na stávající elektrickou instalaci	hod	3,000	250,00	750,00	
47	M	Pol43	Úpravy ve stávajícím rozvaděči RH	hod	4,000	250,00	1 000,00	
D D6 ÚLOŽNÝ MATERIÁL							17 215,00	
10	M	Pol9	Trubka elinstalační pevná průměr vnitřní 17mm	m	299,000	8,00	2 392,00	
11	M	Pol10	Trubka elinstalační pevná průměr vnitřní 21mm	m	10,000	9,00	90,00	
12	M	Pol11	Odbočná krabice na povrch IP 44	ks	23,000	91,00	2 093,00	
13	M	Pol12	Drátěný kabelový žlab rozměr 150/50mm	m	80,000	158,00	12 640,00	
D D7 KABEL SILOVÝ, A VODIČE ZOLACE PVC							30 807,00	
14	M	Pol13	CYKY-J 4x10 , pevně	m	52,000	85,00	4 420,00	
15	M	Pol14	CYKY-J 5x4 , pevně	m	35,000	47,00	1 645,00	
16	M	Pol15	CYKY-J 3x4 , pevně	m	63,000	29,00	1 827,00	
17	M	Pol16	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	82,000	28,00	2 296,00	
18	M	Pol17	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	223,000	17,00	3 791,00	
19	M	Pol18	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	192,000	10,00	1 920,00	
20	M	Pol19	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	210,000	10,00	2 100,00	
21	M	Pol20	CY 10 , pevně	m	67,000	24,00	1 608,00	
22	M	Pol20a	Montáž kabelových rozvodů	hod	40,000	280,00	11 200,00	
D D8 UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM							1 088,00	
23	M	Pol21	10 mm ²	ks	8,000	26,00	208,00	
24	M	Pol22	4 mm ²	ks	20,000	16,00	320,00	
25	M	Pol23	do 2,5 mm ²	ks	40,000	14,00	560,00	
D D9 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, ZÁSUVKY							4 501,00	
26	M	Pol24	Spínač jednopólový bílý 3553-019029 B,IP44 na povrch	ks	2,000	109,00	218,00	
27	M	Pol25	Zásuvka dvouúhelníková s ochr. kol. a víčkem 5518-2929 B,IP44 na povrch	ks	16,000	258,00	4 128,00	
28	M	Pol26	Zás. 3f prům. s výčkem, na povrch, šikmá, 3P+N+PE, 16A/ 400V	ks	1,000	155,00	155,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 3 – Harmonogram

Harmonogram postupu provádění prací

Název stavby : „Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce“

předání staveniště dne 20.4.2018

předání díla a počátek běhu zaruční lhůty dne 20.9.2018

Druh činnosti nebo dodávek	rok 2018																								září
	duben				květen				červen				červenec				srpen								
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
Hala výcviku																									
1 - Zemní práce																									
2 - Zakládání																									
3 - Svislé a kompletní konstrukce																									
5 - Komunikace																									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																									
8 - Trubní vedení																									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																									
713 - Izolace tepelné																									
721 - Zdravotnická - kanalizace																									
722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod																									
727 - Zdravotnická - požární ochrana																									
741 - Elektromontáže - vzdušné vedení																									
751 - Vzduchotechnika																									
764 - Konstrukce klempířské																									
767 - Konstrukce zámečnické																									
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení																									
Plocha venkovní betonová																									
Přípojka kanalizace																									
Přípojka vodovodu																									
Vzduchotechnika																									
Elektroinstalace																									
Objem prací v Kč bez DPH	25 000				340 000				300 000				600 000				1 000 000				534 117				

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	Výcviková a školicí základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Druh řízení	otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce v nadlimitním režimu

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma	Ján Mucha
IČO	401 15 798
Sídlo	Dašická 1762, 530 03 Pardubice

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	Pavel Dubánek
IČO	48999687
Sídlo	Stavařov 88, 530 09 Pardubice - Polabiny
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Odborné vedení stavby	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
ANO	

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma	EM SYSTÉM s.r.o.
IČO	25536940
Sídlo	Teplého 2688, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Elektroinstalace	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
NE	

Příloha č. 5 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nebyla poskytnuta žádná vysvětlení zadávací dokumentace.

Příloha č. 6 – Povolení stavby a územní
rozhodnutí č. j. MMHK029229/2017 ST1/Vo

HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/204421/2016 ST1/Vo

NAŠE Č.j.: MMHK/029229/2017 ST1/Vo

VYŘIZUJE: Eva Voříšková

TEL.: 495 707 636

E-MAIL: eva.voriskova@mmhk.cz

DATUM: 20. 2. 2016

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci a je vykonatelné

Dne 24. 3. 2017

Magistrát města Hradec Králové

Dne 24. 3. 2017 podpis

DLE ROZDĚLOVNÍKU

20. 2. 2017

204421/2016 ST1/Vo

podpis:

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 14. 11. 2016 podala

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové,
kterou zastupuje **KONSTRUKT s. r. o., IČO 27519911, Pražská třída 800, 500 04 Hradec Králové**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

„Výcvikový polygon ZZS“

areál letecké záchranné služby, ul. Třebešská, k. ú. Nový Hradec Králové,

členěná na objekty:

- SO 01 Hala výcvikového polygonu
- SO 02 Plocha pro venkovní trenažér LZS
- IO 01 Přípojka dešťové kanalizace
- IO 02 Přeložka vodovodní přípojky

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. p. č. 3400 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 725/171 (ostatní plocha – manipulační plocha), vše v katastrálním území Nový Hradec Králové.

Druh a účel umísťované stavby:

Hala výcvikového polygonu (SO 01) - přístavba stavby občanského vybavení (změna dokončené stavby), pro školení a praktický výcvik zaměstnanců zdravotní záchranné služby
Plocha pro venkovní trenažér (SO 02) – zpevněná plocha, doplňková stavba k SO 01

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Přípojka dešťové kanalizace (IO 01), přeložka vodovodní přípojky (IO 02) – areálové rozvody, stavby technické vybavenosti.

Umístění stavby na pozemku:

Přístavba stavby občanského vybavení (SO 01) bude umístěna v areálu letecké záchranné služby na pozemku p. č. 725/171, u jižní fasády stávající stavby na st. p. č. 3400, ve vzdálenosti:

- 2,47 m od hranice se sousedním pozemkem p. č. 725/60
- 12,20 m od stávající přístavací plochy heliportu na p. č. 725/171,

vše v k. ú. Nový Hradec Králové, dle grafické přílohy společného rozhodnutí (C.2 celková situace v měřítku 1 : 500), kde je umístění navrhované stavby vyznačeno a řádně okótováno.

Ostatní stavby (SO 02, IO 01, IO 02) budou umístěny na pozemku p. č. 725/171 v k. ú. Nový Hradec Králové, dle grafické přílohy společného rozhodnutí.

Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky st. p. č. 3400, parc. č. 725/171 v katastrálním území Nový Hradec Králové v celé výměře. Hranice stavebního pozemku je vyznačena na situačním výkresu v měřítku 1 : 500 silnou plnou čarou, rohové body označeny písmeny A - I.

Určení prostorového řešení stavby:

SO 01 Hala výcvikového polygonu

Jednopodlažní přístavba stavby občanského vybavení spočívá v půdorysném rozšíření stávajícího hangáru záchranné služby (zastavěné plochy 1 390 m²) o halu výcvikového polygonu, v místě stávajících zpevněných manipulačních ploch. Hala výcvikového polygonu bude půdorysných rozměrů 25,30 m x 6 m (zastavěná plocha 151,8 m²), s pultovou střechou přisazenou ke stěně stávající stavby, výšky + 5,25 m od podlahy I.NP haly ($\pm 0,000 = 229,00$ m nm).

Dopravní napojení navržené stavby v areálu letecké záchranné služby bude zajištěno stávajícím způsobem – z areálu Fakultní nemocnice HK. Návrh dopravy v klidu vychází z výpočtu potřeby parkovacích stání pro stávající objekt i pro navržené využití přístavby a to v celkovém počtu 19 stání, z toho 11 stání je stávajících, 8 nových stání bude zajištěno na stávajících zpevněných plochách.

SO 02 Plocha pro venkovní trenažér LZS

Zřízení betonové plochy tl. 200 mm pro venkovní trenažér letecké záchranné služby. Navržená zpevněná plocha půdorysných rozměrů 12,5 m x 2 m (zastavěná plocha 25 m²) bude umístěna u jižní fasády haly výcvikového polygonu SO 01 a bude sloužit pro nácvik zásahů letecké záchranné služby.

Navržená skladba konstrukčních vrstev zpevněné plochy:

- beton tl. 200 mm vyztužený KARI sítěmi
- separační geotextilie (300 g/m²)
- podklad ze zhutněné štěrkodrti 150 mm.

Ohraničení zpevněné plochy je navrženo ze 3 stran z betonových chodníkových obrubníků 80/250/1000 mm do betonového lože. Vlastní trenažér není součástí stavby.

IO 01 Přípojka dešťové kanalizace

Dešťové vody ze střechy navržené přístavby a z části střechy stávající stavby budou odváděny do stávající kanalizační stoky (jednotné kanalizace) prostřednictvím navrženého prodloužení areálového rozvodu dešťové kanalizace PVC KG 150 mm v délce 32 m. Z pultové střechy přístavby jsou navrženy 2 dešťové svody, zaústěné do ležaté dešťové kanalizace. Odtud budou dešťové vody vedeny přes novou plastovou revizní šachtu DN 400 mm do stávající kanalizační šachty Š 5. Stávající potrubí dešťové kanalizace v délce 27 m, které je vedeno pod navrženou přístavbou, bude zrušeno.

IO 02 Přeložka vodovodní přípojky

Provedení přístavby SO 01 vyvolá přeložení části trasy stávajícího areálového rozvodu vody, který je zaveden do jihozápadního rohu stávajícího hangáru, kde je osazena vodoměrná sestava. Přeložka rozvodu vody je navržena z potrubí rPE Ø 63 mm v délce 11,5 m. Nové potrubí bude vodotěsně napojeno na stávající potrubí, do základů bude v místě prostupu

potrubí vložena chránička z PVC DN 100 mm. Stávající vodovodní potrubí v délce 8,5 m bude zrušeno.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Za území dotčené vlivy stavby je v tomto případě vymezeno zejména území dotčené umístěním stavby a dále okolní nemovitosti, které mohou být vlivem stavby dotčeny a to:

nemovitosti dotčené umístěním stavby – pozemky a stavby na nich:

- pozemky st. p. č. 3400, parc. č. 725/171 v katastrálním území Nový Hradec Králové,

nemovitosti dotčené provedením opatření:

- nejsou navržena opatření dotýkající se sousedních pozemků či staveb,

okolní nemovitosti – pozemky a stavby na nich:

- sousední pozemky st. p. č. 3033, parc. č. 725/9, parc. č. 725/60, parc. č. 725/109, parc. č. 725/115, parc. č. 725/116, parc. č. 725/126, parc. č. 725/132, parc. č. 725/240, parc. č. 725/242, parc. č. 725/243, vše v katastrálním území Nový Hradec Králové.

Užíváním stavby po jejím dokončení nebude dotčené území nijak ovlivněno nad rámec současného využití území.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 (výkres C.2 celková situace), s požadovaným umístěním stavby, se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Respektovat způsob ochrany stávajících prvků a hodnot životního prostředí.
3. Respektovat vedení stávajících sítí technické infrastruktury v území včetně jejich ochranných pásem.
4. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a při provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich narušení. Budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
Respektovat podmínky vyplývající ze stanovisek, vyjádření:
 - Královéhradecká provozní, a. s., zn. 1678/TD ze dne 20. 10. 2016,
 - CETIN a. s., č. j. 729228/16 ze dne 11. 10. 2016.
5. Budou respektována navržená stavebně technická opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb.
6. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
 - Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko pod zn. SZ MMHK/181369/2016/ŽP2/Hlav, č. j. MMHK/184400/2016 ze dne 17. 10. 2016

III. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„Výcvikový polygon ZZS“,
stavební úpravy, změna v účelu užívání ze skladu tlakových lahví na zázemí lektorů,
areál letecké záchranné služby, ul. Třebešská, k. ú. Nový Hradec Králové,

členěná na objekty:

SO 01 Hala výcvikového polygonu

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. č. 3400 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 725/171 (ostatní plocha – manipulační plocha), vše v katastrálním území Nový Hradec Králové.

Druh, účel a popis stavby:

Přístavba hangáru pro leteckou záchrannou službu - hala výcvikového polygonu pro školení a výcvik záchranářů zahrnující simulace skutečných zásahových situací. Nosnou konstrukci přístavby, navrženou z ocelových rámů svařených z profilů IPE, bude tvořit ocelový montovaný skelet. Založení přístavby bude na betonových základových pasech a patkách. Obvodové stěny budou provedeny ze stěnových sendvičových panelů s izolačním jádrem z minerální izolace, opláštění z válcovaných profilů. Pultová střecha se sklonem 10% bude tvořena střešními sendvičovými panely s izolačním jádrem uloženými na tenkostěnných vaznicích a na nosných rámech z válcovaných I profilů. V přístavbě budou osazeny ocelové dveře a průmyslová sekční vrata, v jižní fasádě plastová okna, pro výstup na střechu bude na západní fasádě osazen ocelový žebřík.

Navržené el. rozvody v přístavbě budou napojeny z domovních rozvodů stávající stavby, na jiné síti technického vybavení přístavba napojena nebude. Přístavba nebude vytápěna.

Součástí záměru jsou stavební úpravy stávající stavby spočívající ve vybourání nového dveřního otvoru do stávajícího obvodového pláště, v osazení požárních dveří, úpravě stávajících dešťových svodů, zesílení stávajících základových patek, vybourání a doplnění původní skladby stávající komunikace v místě nových základových patek. Stávající vzduchotechnická jednotka pro vytápění hangáru bude přemístěna na západní fasádu.

Dále je navržena změna v účelu užívání části stávající stavby (1 místnosti), a to ze skladu tlakových lahví na zázemí lektorů.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. František Karásek, autorizovaný inženýr pro dopravní a pozemní stavby, ČKAIT 0600839; Jitka Moravcová, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0601255; Ing. Pavel Šandera, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0600617; Ing. Jan Fiala, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0601877; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do **31. prosince 2017**.
4. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
5. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Z vytyčovacího výkresu musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemku. Poloha stavby musí být v souladu s podmínkami uvedenými pro umístění stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.

9. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
10. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a při provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich narušení. Budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
Respektovat podmínky vyplývající ze stanovisek:
 - Královéhradecká provozní, a. s., zn. 1678/TD ze dne 20. 10. 2016,
 - CETIN a. s., č. j. 729228/16 ze dne 11. 10. 2016.
11. Budou dodrženy podmínky uplatněné dotčenými orgány:
 - Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko pod zn. SZ MMHK/181369/2016/ŽP2/Hlav, č. j. MMHK/184400/2016 ze dne 17. 10. 2016
12. Na staveništi bude znemožněn přístup nepovolaným osobám.
13. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se provádění stavby.
14. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
15. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník:
 - Generální prohlášení zhotovitele stavby o odborném provedení stavby dle ověřené projektové dokumentace
 - Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona), ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
 - Stavební deník
 - Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem (pouze k nahlédnutí)
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby
 - Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek včetně měření účinnosti opatření proti pronikání radonu z geologického podloží uvnitř budov.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 14. 11. 2016 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona a § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku rozhodnutí a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Dle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona:

Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové

Dle § 85 odst. 1 b) stavebního zákona:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové

Dle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, IDDS: v7zqi84

Hana Bartošová, Machkova č.p. 25/2, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11

Jaroslava Pokorná, Marie Pujmanové č.p. 200/4, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11

Milan Novák, Pešínova č.p. 153/1, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Zdeňka Janoušková, Dvorská č.p. 470/23, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Miloslav Smetana, Třešňová č.p. 541/4, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

PharmDr. Věra Smetanová, K Metelce č.p. 409/23, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

MUDr. Vladimíra Štášková, Dvorská č.p. 695/91a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Zdeňka Smetanová, Černilov č.p. 141, 503 43 Černilov

Marie Smetanová, Černilov č.p. 633, 503 43 Černilov

Petr Elsner, Nová Ves nad Popelkou č.p. 79, 512 71 Nová Ves nad Popelkou

Josef Elsner, Manželů Zemánkových č.p. 1020/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Jan Elsner, Mýtská č.p. 235/6, 500 02 Hradec Králové 2

Lukáš Elsner, Mýtská č.p. 235/6, 500 02 Hradec Králové 2

Eva Absolonová, Vysoká nad Labem č.p. 238, 503 31

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/1, 130 00 Praha

Dle § 85 odst. 2 c) stavebního zákona:

- nejsou.

Dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové

Dle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Dle § 109 písm. e) stavebního zákona:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, IDDS: v7zqi84

Hana Bartošová, Machkova č.p. 25/2, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11

Jaroslava Pokorná, Marie Pujmanové č.p. 200/4, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11

Milan Novák, Pešínova č.p. 153/1, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Zdeňka Janoušková, Dvorská č.p. 470/23, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Miloslav Smetana, Třešňová č.p. 541/4, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

PharmDr. Věra Smetanová, K Metelce č.p. 409/23, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

MUDr. Vladimíra Štášková, Dvorská č.p. 695/91a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Zdeňka Smetanová, Černilov č.p. 141, 503 43 Černilov

Marie Smetanová, Černilov č.p. 633, 503 43 Černilov

Petr Elsner, Nová Ves nad Popelkou č.p. 79, 512 71 Nová Ves nad Popelkou

Josef Elsner, Manželů Zemánkových č.p. 1020/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Jan Elsner, Mýtská č.p. 235/6, 500 02 Hradec Králové 2

Lukáš Elsner, Mýtská č.p. 235/6, 500 02 Hradec Králové 2

Eva Absolonová, Vysoká nad Labem č.p. 238, 503 31

Dle § 109 písm. f) stavebního zákona:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/1, 130 00 Praha

Dle § 109 písm. g) stavebního zákona:

- nejsou.

Stavební úřad dne 8. 12. 2016 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94a odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje - závazné stanovisko ze dne 17. 10. 2016, zn. S-KSHSK 29838/2016/2
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - závazné stanovisko ze dne 12. 10. 2016, zn. HSHK-6006-2/2016
- Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 17. 10. 2016, zn. SZ MMHK/181369/2016/ŽP2/Hlav
- Úřad pro civilní letectví – závazné stanovisko ze dne 8. 11. 2016, č. j. 011435-16-701

Vyjádření sdělili:

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – vyjádření ze dne 8. 6. 2016 zn. 104713/2016/HA/SM
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 9. 11. 2016, č. j. 12-920500
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 11. 10. 2016, č. j. 729228/16
- Královéhradecká provozní, a. s. - vyjádření ze dne 20. 10. 2016, zn. 1687/TD-16

K žádosti bylo dále doloženo:

- Plná moc, kterou udělila Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČ 48145122, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové pro společnost Konstrukt s.r.o., IČ 27519911, Pražská třída 800, 500 04 Hradec Králové
- Vyjádření k projektové dokumentaci (DUR + DSP) Fakultní nemocnice – odboru investic, 500 05 Hradec Králové ze dne 11. 11. 2016
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost podle § 90 a § 111 stavebního zákona projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad posoudil umístění stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. Navržený záměr se nachází v území, pro které byla pořízena územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK) a Územní plán města Hradec Králové (ÚPm HK). Z hlediska ZÚR KHK nevyplývají pro daný záměr žádná omezení. Dle ÚPm HK se pozemky dotčené umísťovanou stavbou nachází v zastavěném území obce ve funkčních plochách „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“, navržená změna stavby je v souladu s regulativy pro uvedenou funkční plochu, ve které plní přípustné využití hlavní a doplňkové. Umístění navrženého záměru je v souladu s platným Územním plánem města Hradec Králové.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je osvědčen kladnými stanovisky dotčených orgánů, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradec Králové odboru životního prostředí, Úřadu pro civilní letectví. Podmínky stanovisek byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, mezi těmito stanovisky nebyly žádné rozpory. Záměr je také v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení neboť nijak nezasahuje do jejich vlastnických práv, nemá negativní dopad na sousední pozemky a stavby.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, kdy se jedná o stavbu svým provedením jednoduchou, bez návazností na stavby jiné, stavební úřad nestanovil fáze výstavby, které musí být oznámené za účelem provedení kontrolní prohlídky; po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Příloha:

Celková situace v měřítku 1 : 500

Eva Voříšková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1 000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20 000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5 000 Kč, celkem 26 000 Kč byl zaplacen dne 20. 2. 2017.

Obdrží:**účastníci (dodejky)**

- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IDDS: 2pemvrd, cestou zmocněnce:

KONSTRUKT s.r.o., IDDS: qf3gd2r

Statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení,

Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, IDDS: gogbp3q

Fakultní nemocnice Hradec Králové, IDDS: v7zqi84

Hana Bartošová, Machkova č.p. 25/2, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11

Jaroslava Pokorná, Marie Pujmanové č.p. 200/4, Třebeš, 500 11 Hradec Králové 11

Milan Novák, Pešínova č.p. 153/1, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Zdeňka Janoušková, Dvorská č.p. 470/23, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Miloslav Smetana, Třešňová č.p. 541/4, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

PharmDr. Věra Smetanová, K Metelce č.p. 409/23, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

MUDr. Vladimíra Štášková, Dvorská č.p. 695/91a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15

Zdeňka Smetanová, Čemilov č.p. 141, 503 43 Čemilov

Marie Smetanová, Čemilov č.p. 633, 503 43 Čemilov

Petr Elsner, Nová Ves nad Popelkou č.p. 79, 512 71 Nová Ves nad Popelkou

Josef Elsner, Manželů Zemánkových č.p. 1020/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Jan Elsner, Mýtská č.p. 235/6, 500 02 Hradec Králové 2

Lukáš Elsner, Mýtská č.p. 235/6, 500 02 Hradec Králové 2

Eva Absolonová, Vysoká nad Labem č.p. 238, 503 31 Vysoká nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové 3

Po nabytí právní moci rozhodnutí:

KONSTRUKT s. r. o., Pražská třída 800, 500 04 Hradec Králové

