DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:	„II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves“
PRO: 		Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)
cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		________________	korun českých
DPH (21%)							________________	korun českých
cena celkem							________________	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30. 11. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev. 
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel:
Podpis  _________________________________ funkce ______________________________
řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem ______________________________________
Adresa _____________________________________________________________________
Datum ________________________________________ 
PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:	„II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves“

	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

	Název a adresa Zhotovitele


	1.1.2.3, 1.3


	………………………




	Hlavní stavbyvedoucí
	
	………………………


	
	
	

	Geodet
	
	………………………


	Jméno a adresa Správce stavby



	1.1.2.4, 1.3









	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988

	Hlavní inženýr stavby:	

	
	Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988


	Technický dozor stavebníka:

	
	Tomáš Idunk,
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, IČO 275 02 988


	Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:
	
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988

	Datum zahájení prací	

	1.1.3.2

1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací) 
(bez zimní přestávky) Celkem pro I. a II. sekci
	
	… týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem


	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	(bez zimní přestávky) Celkem pro I. a II. sekci	

	
	… týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem

	Doba realizace Díla (údaj pro hodnocení nabídek)
	
	… týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců

	Sekce
	1.1.5.6
	I. sekce 
ETAPA I. (rok 2018)
SO 001 - Všeobecné předběžné položky v obci Hořiněves
SO 103.1 - Napojení na stávající povrch Hořiněves – hl. trasa
SO 103.2 - Napojení na stávající povrch Hořiněves –  v obci
SO 103.3 - Autobusový záliv v obci Hořiněves
SO 103A - Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves
SO 103B - Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves
SO 302 - Úprava UV v obci Hořiněves
SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

II.. sekce 
ETAPA II. (rok 2019)		
SO 002 - Všeobecné předběžné položky v obci Žíželeves
SO 107.1 - Napojení na stávající povrch Žíželeves - hl. trasa
SO 107.2 - Napojení na stávající povrch Žíželeves - v obci
SO 107A - Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves
SO 107B - Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves
SO 304 - Úprava UV v obci Žíželeves
SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

	Datum zahájení prací	
	





1.1.3.3
	

	1. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	2. sekce
	
	V termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	

	1. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	2. sekce
	
	[bookmark: _GoBack]……… týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	
	
	

	1. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	2. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla
	
	

	1. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů 

	2. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	0,50 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy 

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti  zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se

	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 i)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH 


	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I, II.) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	30 mil. Kč



	

Zhotovitel:
Podpis  _________________________________ funkce ______________________________
řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem ______________________________________
Adresa _____________________________________________________________________
Datum ________________________________________ 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
