Smiouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, v ug&inném znéni

Smluvni strany

Objednatel Vy$si odborna skola a Stfedni pramyslova §kola, Rychnov nad Knéznou, U
Stadionu 1166

se sidlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Knéznou
ICO 751 37 011

DIC CZ75137011

zastupce Mgr. Bc. Dana Havranova, MBA, rfeditelka
bankovni spojen Komergni banka, a.s.

cislo 0étu 78-9364220267/0100

dale jako ,objednatel” a

Zhotovitel Energy Benefit Centre a.s.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 15915
se sidlem Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6

ICO 29029210

DIC CZ29029210

zastoupeny Ing. Miroslavem Hofejsim, pfedsedou pfedstavenstva

bankovni spojeni Komer&ni Banka, a.s.

¢islo uctu 43-6354140227/0100

dale jako ,zhotovitel”; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smfuvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakazky nazvané Zatepleni VOS a SPS Rychnov nad Knéznou, U Stadionu 1166 (areal U Stadionu,
objekt €. 1) — zpracovani EP a PD. Vefejna zakazka byla zahajena odeslanim vyzvy k podani
nabidek dne 27. 2. 2018 (déle jen ,vefejna zakazka").

2. Predmét této smiouvy je sou&asti projektu: Zatepleni VOS a SPS Rychnov nad Knéznou, U
Stadionu 1166 (areal U Stadionu, objekt & 1), ktery bude pfedmétem 2adosti o financovani
z Operaéniho programu Zivotni prostfedi, vyzvy ¢. 100.

3. V pfipadé zruseni vyzvy dotaéniho programu nebo v pfipadé, Ze objednateli s ohledem na
financovani dila z vefejnych prostfedk( nebudou poskytnuty tyto prostfedky v rozsahu sjednané
ceny, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo.

4. Smluvni strany zmocifiuji k jednani v technickych vécech nasledujici osoby:
a) za objednatele: Frantisek Barta
b) za zhotovitele: Ing. Jan Zachoval

5. Osoby die odst. 4 mohou byt zméneény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smiuvni strané.
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Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel Ing. Vladimir Fiedlera, &islo autorizace 24346. Tat
osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych ginnosti ve vystavbé (autorizace) ve smyslu zakona
&. 360/1992 Sb., o vykenu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyr a technikd &innych ve vystavbé, v téinnem znéni, a to v oboru pozemni stavby. Zhotovitel
neni opravnén zménit osobu vedouciho projektanta bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli zménu osoby vedouciho projektanta
pouze v pfipadé, ze zhotovitelem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifikagnich
predpokladu, a to i ve vztahu k hodnoticim kritérifm nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni,
jako dosahovala osoba stéavajici. Zhotovitel je povinen objednateli pfediozit vSechny doklady
prokazujici spinéni kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné
zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy a pfedmét smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smiouvy je nabidka zhotovitele podana dne 13. 3. 2018 v
ramei zadavaciho fizeni predmétné vefejné zakazky.
Predmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvori prilohy této smlouvy:
a. Priloha €.1
Podklady pro projektovou dokumentaci
b. Pfiloha¢. 2
Vzorova tabulka - indikatory parametry pro hodnoceni
c. Priloha¢.3
Vybrana vysvétieni, dopinéni & zmény zadavaci dokumentace

Zhotovitel prohlasuje, ze véechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci veiejné zakazky véetné véech jejich vysvétieni zadavatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiténych vad a nedostatkl pfedané
dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni Zhotovitel pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu
po provedeni kontroly.

Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na sv(jj naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokongit dilo specifikované v &lanku 3 této smlouvy a prosteé
vad a nedodélki je pfedat objednateli sjednanym zplisobem a ve sjednaném terminu a dale
z4vazek objednatele fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za n€ touto smlouvou sjednanou cenu
za nize uvedenych podminek (v3e dale jako ,dilo") to vée v ramci realizace projektu.

Predmatem projektu je snizeni energetické naroCnosti objektu ¢. 1 Vy&3i odborné skoly a Stredni
primyslové &koly, Rychnov nad Knéznou, U Stadionu 1166, na adrese U Stadionu 1166, 516 01
Rychnov nad Knéznou, ve kterém je umisténo Feditelstvi skoly a probiha zde teoreticka vyuka zaku.

Clanek 3
Pfedmét dila

Piedmét dila je rozdélen na nasledujici Casti:
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a) Zpracovani energetického posudku

b) Zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvla&td chranénych
synantropnich druht ziveéichu

c¢) Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP, DPS, soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské éinnosti

d) Autorsky dozor na stavbé

2. Predmeét dila bude realizovan v souladu s poZzadavky objednatele dle této smiouvy, podklady pro
investi€ni zamer a pro projektovou dokumentaci, které tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy. Objednatel
poZaduje, aby soucasti projektu bylo zatepleni fasady, vymé&na oken a rekonstrukce stfechy
dotteného objektu véetné zpracovani feseni vzduchotechniky s rekuperaci a véechna s tim spojena
pinéni.

3. Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) zpracovani energetického posudku jsou nasledujici ginnosti:

a) zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii,
v Uginném znéni.

b) energeticky posudek bude zpracovan dle vzoru energetického posouzeni Ministerstva Zivotniho
prostredi pro 100. vyzvu v ramci Operaéniho programu Zivotni prostfedi platnou ke dni pfedani
posudku objednateli.

4. Predmeétem dila dle odst. 1 pism. b) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a
zvlasté chranénych synantropnich druhi Zivo&ich jsou nasledujici &innosti:

a) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich
druh zivogich dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v G&inném zn&ni ve
vazbé na vyhlasku Ministerstva Zivotniho prostredi Ceské republiky & 395/1992 Sb., kterou se
provadeéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., 0 ochrang pfirody a
krajiny, v u¢inném znéni

b) posouzeni stavby dle tohoto odst. bude zpracovano v souladu s Metodikou posuzovani staveb
z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhii Zivogicht Ministerstva
Zivotniho prostfedi pro 100. vyzvu v ramci Opera&niho programu Zivotni prostfedi platnou ke
dni pfedani zpravy objednateli.

5. Predmétem dila dle odst. 1 pism. c) zpracovani projektové dokumentace ve stupni DUR + DSP,
DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské éinnosti,
jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a) Zpracovani projektové dokumentace dle &lanku 3 odst. 1 pism. c) ve stupni DUR + DSP a DPS
véetné pripadné v dalsich nezbytnych stupnich a soupisu praci s predb&znym ocenénim
jednotlivych poloZek (poloZkovym rozpoétem stavby) veetné zajisténi veskeré inzenyrské
¢innosti. Projektova dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) bude zpracovana v souladu se
zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich
predpisl; v souladu s ptilohami €. 6 a 6 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjich predpisti. Dale bude projektova dokumentace pro
provadéni stavby zpracovana dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj & 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb svykazem vymér, ve znéni pozd&jsich predpisl. Projektova
dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdejsich predpisd, (dale jen ,projektova dokumentace®).

b) Projektova dokumentace (vS8echna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast
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obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti pfislusnych organl a organizaci povéfenyc.
vykonem statni spravy a ostatnich G&astnik( spravnich fizeni vEetné spravel inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury). Soucasti dokladové &asti projektové dokumentace (vSech jejich
vyhotoveni) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikéni radonu z podlozi budovy ve smysiu
vyhlagky SUJB &. 307/2002 Sb., o radiaéni ochrang, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zaméfeni
vySkové a sméroveé, hiukova studie, inzenyrsko-geologicky priizkum, kontrola stavu stavajicich
inzenyrskych siti, daldi potfebné statické vypocty.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlasgkou & 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, s pfedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi
zakony, vyhladkami a normami.

PoloZkovy rozpotet stavby podepsany autorizovanym projektantem, €lenény podle jednotneho
ceniku stavebnich praci v cenové drovni ne starsi nez k r. 2017 ve formé& ocenéného soupisu
praci (rozpo¢et musi vZdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouzité cenove
soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napf. 2017_OTSKP" nebo "CS URS 2017 O1"
nebo ,RTS DATA 2017/I). Dale doklada jeho elektronickou podobu ve formatu XML - jedna se
o otevieny elektronicky format, ktery umoziiuje transfery dat a jejich zpracovani riznymi
softwarovymi programy a spliuje tak veskeré pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
& 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisi a
je volné dostupny.

Pokud budou v polozkovém rozpoétu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouZitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zplUsob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové soustave,
uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Pokud je jednotkova cena, uvedena
projektantem, vy&8i nez jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil vysvétlit.
Vystupem specifikace souborl/kompletdl ¢&i vysvétleni vyssi jednotkove ceny poloZek je
naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému
rozpoétu bude doloZeno prohlaseni projektanta o cenové Urovni jednotlivych poloZek rozpoctu.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby, bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnoZstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluZzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypoétu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude soucasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 3 pism. |) této smlouvy. Rozpolet a vykaz vymér bude rozdélen na
uznatelné a neuznatelné naklady dle pravidel dotaéniho programu. Projektova dokumentace
bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpoc¢et nakladd stavby ve formatu XLS
nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF vcetné razitka.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoZ budou patrné parametry polozky a charakter a druh poZadovanych praci
a dodavek, aby umozZnily vybér z nabidky na trhu; dale budou poloZky obsahovat mérnou
jednotku a poZzadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smysiu § 89
az 90 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaéeni zboZi nebo
sluzeb (dale jen specifické oznageni), majici vztah k jednomu dodavateli atd. Pokud
zhotovitel prokaze, Ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez pouzitim
specifického oznagenl dle tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele vZdy
pisemné& upozornit a vzdy uvést u pfislusného specifického oznaéeni hlavni a rozhodujici
technické parametry — rozmeéry, hmotnost, hluk, vykon, apoed. a zarovef uvést jasné a viditelng
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ve vdech predmétnych castech projektové dokumentace (respektive u kaZzdého takového
oznaceni) upozornéni, Zze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy
ve smyslu § 89 az 90 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdejsich predpisl, jedna se o vymezeni pfedpokladaného standardu a autor dokumentace
vyslovneé prohlasuje, ze je pro realizaci vlastniho pfedmeétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné
a technicky srovnatelnych feseni a vyrobk.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladl akce v &lenéni na jednotlivé
stavebnl objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢€.1) a v digitalni podobé& na jednom CD.
Rozpotet a vykaz vymeér bude clenén na hlavni a vedlejsi vydaje dle pravidel dotaéniho
programu. Budou pfedany tfi samostatné rozpoéty a vykazy vymer ve Clenéni stavba, vybaveni
nabytkem a vybaveni elektrospotfebidi.

Pro potfeby investora bude ke vSem vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materialovy standard vyrobku, ktery pfesné popisuje pozadované specifikace vyrobk(l.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 (&tyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tisténé formé a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na
CD/DVD;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani piislu§ného rozhodnuti stavebniho
Ufadu a vykaz vymér budou pfedany v 6 (Sest)) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD ¢&i
obdobném datovem nosi¢i ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dal$ich nutnych formatech. Digitalni
forma projektove dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni jako tisténa forma projektové
dokumentace s dodrzenim nazvl a d&islovanim vykresl. Elektronicka verze bude dale
poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykres(, napf.: *.dwg format.

Projektova dokumentace bude viZdy oznaCena pofadovym ¢&islem daného vytisku, stejnym
pofadovym Cislem budou rovnéZ oznaceny vytisky jednotlivych vykresd, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymeér a v8echny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré oznaena autoriza&nim
razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spoluptisobeni v ramei projekiu

n)

Spoluplsobeni s objednatelem pri pfipravé a zpracovani zadosti o podporu z pfisludného
dotacniho titulu.

InZenyrska Cinnost

0)

P)

Q)

Jednani s dotéenymi organy a ucastniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feseni.

Jednani s pfislusnymi organy a Ucastniky fizeni ve véci vydani Uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnostl objednatele vyplyvajicich z technického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického &titku apod.).

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska ¢innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné drovné, tj. jednani s Ufady a dotéenymi organy ohledné&
vystavby, vyfizeni véech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlageni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho rozhodnuti prislu$né urovné (popfipadé
Z&dost o Uzemni souhlas) a predat v terminu objednateli kompletni slozku s Zadosti o
stavebni povoleni potvrzené stavebnim tifadem véetné véech pfiloh této zadosti dle éasti
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B pfilohy &. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé tzemniho rozhodovan
uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organd,
dle €l. 5.

t) K &innostem dle pism. p) az s) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Navazujici zadavaci fizeni

u) Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v rdmci projektu.

v) Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e souéinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné verfejné
zakazky na realizaci pfedmétne stavby v rozsahu pfedmetu dila;

e vypracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smyslu § 98 a § 99
zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, v
rozsahu pfedmétu dila; zhotovitel odesle navrh odpovedi objednateli, pfipadné osobé
objednatelem uréené, ve Ihité 2 pracovnich dnt od vyzvy k vypracovani navrhu
odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba
objednatelem uréena; k radnému uginéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazeéll podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusne verejné
zakazky na realizaci prfedmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazefe obsahuje mimoradné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 113 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisil; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi
podminkami pfisluéného zadavaciho fizent;

e kontrola doklad( pfedloZzenych uchazetem pfed podpisem smlouvy uzavirané na zakladé
vysledku zadavaciho pfislusne verejné zakazky v rozsahu pfedmétu smlouvy.

Zaméreni stavajiciho stavu

w) V ramci zpracovani projektové dokumentace zhotovitel provede zaméreni stavajiciho stavu
objektu.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. e) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené ¢Cinnosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

(=2

) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.

O

) Ugast na odevzdani staveni&t& zhotovitelem.
d) Ugast na kontrolnich dnech stavby.

e) Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétieni potfebnych pro plynulost vystavby.

f)  Posuzovani navrhil zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvalené DPS a DSP,
spoluprace na pfipravé podkladil ke kolaudaénimu Fizeni véetné zpracovani dokumentace
skuteéného provedeni.

g) Odsouhlaseni vzorkll pfedlozenych zhotovitelem.
h) Vyjadfeni k pozadavk(im na vét&i mnozstvi vyrobkii a vykonl oproti realizované dokumentaci.

i) Sledovani postupu vystavby z technickeho hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

Strana 6 (celkem 15)



Nqoa w

T

i) Spoluprace s koordinatorem BOZP.
k) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.
) Ugast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni.

m) Utast na KPS a ZKPS, souginnost pfi vydani kolaudaéniho souhlasu vCetné G¢asti na jednani
pfi vydani kolaudagniho souhlasu.

n) Spoluprace pfi zajistovani pozadavkl poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potreby
zavéretného vyhodnoceni akce.

o) Zajisténi pfipadného vyjadreni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

p) Vyhotoveni a pfedani objednateli projektové dokumentace skutecného provedeni stavby.

Clanek 4
DalSi podminky realizace dila

Zhotovitel provede priibéZnou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem v ramci
kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za ¢&trnact dnl, pfipadné dle dohody
s objednatelem &i na vyzvu objednatele. Konzultace probé&hnou v sidle objednatele. Objednatel
zajisti patfiné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipade,
ze objednatel pisemné oznadi jeji konanl za nadbytené.

K prevzeti ¢asti dila dle &lanku 3 cdst. 1 pism. a) a spole¢né casti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)
a c) vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na
kontrolu predané &asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) a ¢) s maximalni Ihiitou 25 pracovnich dna.
Objednatel neni povinen po provedené kontrole pifedavanou Cast dila pfevzit, pokud projektova
dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O pevzeti dila bude sepsan protokol, ktery
podepisl zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima
nebo nepfijima a pokud ne, z jakych dlvodi. Toto ustanoveni dopada pouze na Casti dila, které to
svym charakterem umoznujl.

Obecnym mistem pinéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pinéni, bude-li to vzhledem k charakteru
&innosti zhotovitele mozné, je objekt &. 1 Vy$si odborna $kola a Stfedni priimyslova Skola, Rychnov
nad Knéznou, U Stadionu 1166, ve kterém sidli feditelstvi $koly a probiha teoreticka vyuka zaka,
na adrese U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad KnézZnou.

Veskeré podklady a ve$kera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ceském jazyce.
Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektoveé dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu pocatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokon&enim projektové dokumentace del$i jak 30 kalendafnich dnu se
povaZuje za podstatné porugeni smiouvy, avSak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné
z dlivodll na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahdji plnéni diléich ¢asti dila dle této smiouvy bezodkladné po doruceni vyzvy
k provedeni této ¢asti dila od objednatele. Pokud prvni vyzva dle tohoto ustanoveni nebude ucinéna
do jednoho roku od uzavieni této smlouvy, marnym uplynutim této Ihity platnost této smlouvy
zanika. Pro takovy pfipad obé smluvni strany prohlasuji, Ze nebudou mit vi¢i sobé zadnych zavazkd
z této smlouvy.
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2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)
- pfedani zpracovaného energetického posudku
nejpozdéji do 6 tydnii od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1
b) dilo dle &lanku 3 odst. 1 pism. b) a c)

- predani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zviaste chranénych
synantropnich druh( Zivogichl

- predani projektové dokumentace objektu ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro stavebni
povoleni) spolu s 2&dosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim ufadem vcetné véech
piiloh této Zadosti dle &asti B pfilohy &. 9 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tprave
uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatieni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych
stanovisek dot&enych organt véetné zajisténi inzenyrské ¢innosti dle ¢l. 3 odst. 5 pism. o)
az s)

nejpozdéji do 10 tydnu od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1
- predani potvrzené projektové dokumentace stavebnim dfadem ve stupni DSP

(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim
v&etné viech vyjadieni pfislugnych spravnich organil a zajisténi inZzenyrské Cinnosti

nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
véetné zapracovanych pfipominek stavebniho Ufadu do projektové dokumentace a vEetné
Upravy rozpo&tl veetné ocenéného poloZkového rozpoctu naklad( stavby v souladu s
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakéazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v uginném znéni,

nejpozdéji do 6 tydn(i od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni
urad
c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vidy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem,
nejméné vSak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ukon

d) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d)

ode dne pfedani a pFevzeti staveni§té predmétné stavby objednatelem do dne
pfedchazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu §
119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude vykonavano v
pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i mimo tyto

terminy, na pokyn objednatele

3. Realizaci dila dle &lanku 3 odst. 1 pism. d), tedy &innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze
na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Za pisemnou formu se povazuje i e-mail. Zhotovitel bere
na védomi, ze realizace pfedmétné &asti dila zavisi na vysledku navazujicich zadavacich Fizeni
vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do étyF
(4) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vsechna prava a povinnosti ve vztahu
k pfedmétné &asti predmétu pinéni. Stejné tak bere zhotovitel na védomi, Ze samotny rozsah
realizace predmétné &asti dila zavisi na priib&hu realizace vysledki (stavebnich praci) navazujicich
zadavacich fizeni vefejnych zakazek.
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Clanek 6
Cena dila

1. Cena zarealizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pinéni jako cena pevna
a nejvyse pripustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veskerych &innosti uvedenych v &l. 3
odst. 3 aZ 6 smlouvy.

2. Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dilgich &asti
nasledujici:

i Cenav K¢ DPH samostatné Cena v K&
DIiE cestipnent bez DPH v KE véetné DPH
Cena A - Cena za energetického posudku
dle Clanku 3 odst. 1 pism. a) 42000 b 2 Sl
Cena B - Cena za zpracovani posouzeni
stavby z hlediska vyskytu obecné a
zvlasté chranénych synantropnich druhi 7000 B ek
zivogich( dle €lanku 3 odst. 1 pism. b)

Cena C - Cena za realizaci &innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. ¢) - DUR 33000 i 8% 0%
Cena D - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. ¢) -DSP TeaHil Rl 188 S0
Cena E - Cena za realizaci ¢innosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. ¢) — DPS a ostatni | 135 000 28 350 163 350
¢innosti

Cena F- Cena za realizaci Zinnosti dle

¢lanku 3 odst. 1 pism. e) — autorsky dozor | 20 000 4200 24 200
v pfedpokladaném rozsahu 90 hodin

?oucetdllélchcenA+B+C+D+E+ 391 000 82 110 473 110

3. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pFipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy veetné viech spravnich poplatkil dotéenych spravnich organd
(napf. poplatek za spravni fizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadné tzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukongeni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, 2e vdechny technické, finan&ni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

4. Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zmé&n&m zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodil leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo ptipadi zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smiouvé.
V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za predpokladu,
Ze zuzeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu casti dila. Jinak m& zhotovitel pravo i na thradu Ggelng vynalozenych nékladd na jiz
provedené prace nebo &innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

1. Cenu dila uhradi objednatel na zaklad& faktur zhotovitele vystavenych po Fadném dokonéeni
jednotlivych Casti pfedmeétu dila za podminek stanovenych v odst. 2. Zhotovitel je opravnén
fakturovat pouze dil¢i Casti dila dle odst. 2 objednatelem fadné pfijaté dle predavaciho protokolu,
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v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pinéni akceptagnim protokole,
Ustanoveni predchozi véty se nevztahuje na Cinnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné piedat.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila dle tabulky uvedené v ¢lanku 6 odst. 2 nasledujicim
zpusobem:

a. cenu A ve vysi 100 % po predani zpracovaného energetického posudku;

b. cenu B ve vysi 100 % po piedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhl Zivodichl;

c. cenu C+D ve vy3i 80 % po predani projektové dokumentace objektu ve stupni DUR + DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s zadosti o stavebni povoleni potvrzené
stavebnim Ufadem,;

d. cenu C+D ve vy3i 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povoleni;

e. cenu E ve vy&i 80 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro
provedeni stavby) véetné& zapracovanych pfipominek stavebniho uradu;

f. cenu E ve vysi 20 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS po vypofadani
pfipominek objednatele;

g. cenu F az do vy$e 90 % na zakladé diltich faktur za kazdy mésic vykonnu &innosti
autorského dozoru, a to na &astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
a zaslany objednately vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice, pficemz jako den
uskuteznéni dildiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice,
v ném3 vznikl narok na fakturovanou odménu, a které budou odsouhlasny objednatelem;

h. cenu F ve vydi 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovanim a stavebnimu fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Pti predani ¢asti dila bude sepsan protokol o predani a prevzeti a akceptacni protokol, které budou
podepsany zastupci obou smiuvnich stran, umoZzriuje-li to charakter pinéni zhotovitele.

Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dni od doruéeni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
dle této smlovuy a &islo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidélent). V piipadé, ze faktury nebudou
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu nebo dalsi stanovené néleZitosti, objednatel je opravnén
vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé |hita splatnosti zane bézet nejdiive az po
dorugeni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané diléi predavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zévazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemn& upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialt, pokyni, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledki pro jakost a provedeni dila, &i rozpottu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organli vefejné spravy &i obecné
zavaznymi pravnimi pedpisy, &SN, €N, EN ¢&i jinymi normami. V pfipadé, ze Objednatel bude,
i pfes upozornéni zhotovitele, trvat na uZiti podkladovych materialli, pokynl a véci, které byly
zhotoviteli predany objednatelem, je zhotovitel opréavnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy, pokud
by se jejich spinénim mohl vystavit spravnimu Ci trestnimu postihu.
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Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pred terminem pinéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho &asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou soucinnost pfi pinéni predmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré (daje tykajici se poZadavkl na dilo, pfedevéim sledovaného zaméru,
udaji o tom, co objednatel od navrhu otekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jake jsou zhotovitelovy moZnosti tento zamer rozéifit nebo jakymi daldimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo vsouladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami
a pozadavky mistné pfislusného stavebniho Gfadu tak, aby dilo véas a fadné piedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich piedpislt, je povinen
spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souginnost
v pfipadé, Ze k tomu bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci predmétu plnéni a
projektu véetne Ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnanciim nebo zmocnénclm povéienych organl (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy$Siko kontrolniho Gfadu, organiim finanéni spravy apod.) a je
povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadeéni kontroly souéinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmeét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s poZzadavky
vefejnopravnich organd, a ze po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smiouvé,

Zhotovitel nezodpovidd za vady v predmétu dila, které byly zplsobeny pouZitim podkladd
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zaru¢ni doba je 60 mésicu a zacina plynout dnem piedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popséana a navrzena |hita pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne doruéeni reklamace.

Smiuvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
obc¢anského zakoniku.

Smiluvni strany sjednavaji pravo objednatele poZzadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve Ihdaté, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke véem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti diilezitych skute€nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvyseni naklad( stavby, ledaze prokaze, ze zvysené naklady nezplsobila chyba v jim provadéném
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dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V ptipadé prodieni zhotovitele s predanim dila ¢i jeho &asti dle terminu uvedenych v &lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,5 % z pfisluné ceny dila &i jeho Casti dle
&lanku 6 za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, 2e zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle ¢l 10 této smiouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vi&i zhotoviteli smluvni pokutu ve vy&i 0,5 % z ceny celkem ve smyslu
&l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V ptipad&, Ze na zékladé vady projektu dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu $kody ve vy$i zvy$enych nakladl spojenych s realizaci dodatenych
stavebnich praci oproti nakladam, které by vynaloZil, kdyby pfislusnou vadu projektova
dokumentace neobsahovala. Jedna se pfedevéim o naklady spojené s pofadanim noveho
zadavaciho fizeni, pfipadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marne
vynalozené naklady (napf. v disledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera
musela byt odstranéna, plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliuji
podminky zpisobilosti vyhradné v disledku porudeni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou
dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni thrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ihité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den prodleni
objednatele.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové ¢&i textové tasti dokumentace ¢i vykazu
vymér, které vyvolaji prace nad ramec plvodniho prfedmétu realizované predmétné stavby
(viceprace) o5 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni
na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel viigi zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5
% z celkové ceny dila dle &l. 6 vtetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazde
daldi % navyseni ceny dila nad 5 % oproti pivodni smiuvi cen& bez DPH stanoveneé na zaklade
zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na smluvni
pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 veetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu
zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce neprekroti 45 % z celkove ceny dila
dle ¢l. 6 vEetné DPH.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v &l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou miZe byt vi&i zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody) uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad poruseni teto
povinnosti (v pfipadé jednorazového porudeni povinnosti), a to i opakované, a v pfipadé trvani
prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni se splnénim povinnosti.

V piipadé, 2e zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v ¢l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napt. tim, 2e neprodlouzi trvani pojisténi na dalsi pojistné obdobi nebo vypovi
pojistnou smlouvu a neuzavie navazujici nebo neuzavre pojisténi odpoveédnosti pro pripad ukonceni
ginnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorazova smluvni pokuta ve vy$i 10% z celkove ceny
bez DPH za kazdy pfipad poruseni této povinnosti. Ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéeno
pravo opravn&né strany na nahradu $kody v piné vysi.

V ptipadé porugeni povinnosti stanovené v &l. 3 odst. 3 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto poruseni
objednatel zjisti, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za
kazdy pfipad pouziti specifického oznacéeni. Vznik prava na smluvni pokutu nema vliv na povinnost
uhrady $kody, ktera objednateli timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

V pfipadé, ze zhotovitel nepfeda v&as soupis praci s vykazem vymér v kterekoliv fazi pinéni
realizace dila, uvede v soupisu praci s vykazem vymeér neplatny nebo chybny vzorec pro vypocet
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nabidkové ceny, opomene nezbytnou polozku stavebnich praci nebo u nékteré polozky uvede
nespravnou vymeru, vzniké objednateli pravo na jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za
kazdy pfipad poruseni smlouvy.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro piipad vzniku pojistné udalosti souvisejicl s
provadeénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného plnéni minimaing 1.000.000.
K¢ (slovy jeden milion korun Eeskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se soutasné
musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektove
dokumentaci, ktera z tohoto dUvodu nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na
limit pojistného plnéni minimainé 1.000.000 K& (slovy jeden milion korun Ceskych).

b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou provozni &innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zplsobené tfetim osobam), a to na limit pojistneho plnéni
minimainé 1.000.000 K& (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto élanku
smlouvy i pro pfipad, Ze zhotovitel pfestane vykonavat &innost projektanta nebo architekta nebo
pozbude autorizaci pfed uplynutim sjednané zaruéni doby stavby (tzv. ,udrZovaci pojisténi*).
Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavfe se zhotovitelem ,udrzovaci pojisténi* mlze byt téz
soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni odpovédnosti, neni to viak podminkou. Zhotovitel
sudrZovaci pojisténi* objednateli kdykoliv na vyzadani v jim stanovené Ihaté dolozi predloZenim
pojistné smlouvy, pfip. pojistného certifikatu.

Zhotovitel pfedlozi a preda objednateli kopie platnych a G&innych pojistnych smluv, pfip. pojistného
certifikatu dle tohoto &lanku této smlouvy nejpozdsji pred podpisem smlouvy. Zhotovitel se dale
zavazuje fadné a véas plnit vedkeré zavazky z t&chto pojistnych smiuv pro n&j plynouci po celou
dobu trvani teto smlouvy a po celou dobu, po kterou miize byt vi&i zhotoviteli vznesen narok na
nahradu $kody. Zhotovitel se zavazuje predloZit doklad o trvani pozadovaného pojisténi pfi kazdé
dilci fakturaci dle ¢l. 7 odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel dale predlozi doklad o trvani pozadovaného
pojisteni objednateli kdykoliv za trvani této smlouvy do 7 kalendafnich dnd od vyzvy objednatele.
Zhotovitel se zavazuje pokracovat v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse
uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukon&eni realizace pinéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Zhotovitel udéluje objednateli licenci k uziti dila, rozmnozeni dila, rozpracovani dila do nasledujicich
projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vidy v8ak pii zachovani
architektonického razu dila; to neplati, jde-li o zménu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
ucel teto smlouvy ve smyslu § 2376 ob&anského zakoniku se povaZuje zejmeéna stavebni vyjadreni
dila, jeho &asti, rozpracovani dila do dalsich projektovych fazi, uziti dila jako podkladu pro dila
navazujici & spojena.

Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni, mistn& a &asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.

Licence na objednatele prechazi okamzikem uzavfeni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy byla objednatelem
zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila die smlouvy o dilo jakoZto jeji sougast.
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Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad pinénim povinnosti objednatele &i jiné osoby ve smy.

§ 11 odst. 3 zadkona & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel mize
realizovat dohled dle véty pfedchozi formou zadosti o poskytnuti informaci o stavu realizace zmén
&ijiného zasadu do dila, a to vzdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici projektove
faze. Objednatel poskytne zhotoviteli pozadované informace vzdy do tfi (3) pracovnich dnl od
doruceni 2adosti.

Objednatel neuzije dilo zplsobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravneni tvofici soucast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo z&asti.
Poskytnutim opravnénl dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na daldi odménu.

Objednatel neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni

Vztahy touto smlouvou neupravené se fidl pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni a zakona ¢. 121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon) v platném znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat po dohod& smluvnich stran pouze pisemnymi, ocislovanymi
dodatky smlouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smiuvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkll v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v uinném znéni,
v registru smiuv ve smyslu zékona &. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach U¢innosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o registru smiuv), pfipadné dle dalsich
pravnich predpisu upravujicich povinnost uverejnéni dokumentl vztahujicich se k plnéni dila dle
této smiouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze ve$keré informace, skute¢nosti a veskera
dokumentace tykajici se plnéni smiouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za dlvérné, pfedem objednateli pisemné a jasn& cznaéil a nejsou obsaZeny v této
smlouve.

Smiouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotovenl.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smiouva nabyva ucginnosti spinénim podminek:
a. uvefejnéni smlouvy dle zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach uginnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smiuv),
v G&inném znéni;
b. zaslanim vyzvy k provedeni dila dle ¢lanku 5 odst. 1 smlouvy.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vyde uvedeného a kromé pfipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni Fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho
feseni v platném znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute€nost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené [hité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnég, doru¢eno druhé smluvni strang, pficemz Ucinky
odstoupeni nastavaji dnem dorugeni pisemneho oznameni o odstoupeni.

Smiuvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a ze je jim znam
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vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dilkaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

Mgr. Bc. Dana Havranova, MBA
feditelka

4 £ PP S~ P
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NAZEV PROJEKTU

Indikator (Parametr) Jednotka Hodnota
EKOLOGICKE PARAMETRY PROJEKTU

Emise sklenikovych plyn( pfed realizaci projektu tun / rok

Emise sklenikovych plyn po realizaci projektu tun / rok

Snizeni emisi sklenikovych plyna tun / rok 0,000

Snizeni emisi sklenikovych plyna

%

#DELENI_NULOU!

TECHNICKE PARAMETRY PROJEKTU

(vyplyvajici z ESOB)

Spottfeba energie pred realizaci projektu GJ/rok

Spotteba energie po realizaci projektu GJ/rok

Snizeni spotfeby energie GJ/rok 0,000
Snizeni spotieby energie % #DELEN/_NULOU!
Plocha zateplovaného obvodového plasté na systémové hranici|

budovy (vyplyvajici z ESOB) m

Plocha ménénych vypIni na systémové hranici budovy m?

na systémové hranici budovy (vyplyvajici z ESOB)

Plocha zateplovanych plochych a Sikmych stfe3nich konstrukci|
m

Plocha zateplovanych konstrukci k nevytapénym prostordm na
systémové hranici budovy (vyplyvajici z ESOB)

budovy (vyplyvajici z ESOB)

Plocha zateplovanych podlah na zeminé na systémové hranici
m

Primérny soucinitel prostupu tepla (pozadovany) - Uem,N,rq

navrzenych v energetickém posudku

2

(vyplyvajici z ES0B) W/ (m.K)
Prum'ernA\L soycmltel prostupu tepla (dosazeny) - Uem W/ (m2 K)
(vyplyvajici z ESOB)
Energeticky vztaind plocha objektu / budovy po realizaci| ,
projektu m
Typ objektu / budovy -
Nové instalovany vykon tepelny - OZE (véetné plynovych TC) kW,
Nové instalovany vykon tepelny - zdroje na zemni plyn (mimo W
plynovych T€) !
Noveé instalovany vykon elektricky (pouze KVET) kW,
Vyroba tepla z obnovitelnych zdroji GJ / rok
Vyroba elektfiny z obnovitelnych zdrojl GJ / rok
VyuZiti ||;15t:?lovaneho vykonu (ro¢ni provoz) (bez soldrniho hod / rok
fototermického systému)
VyuZiti Ams:calovane,ho vykonu (roéni provoz) solarniho hod / rok
fototermického systému
quzm instalovaného vykonu (ro¢ni provoz) kogeneraéni hod / rok
ednotky
Uginnost (Sezénni energetickd Gcinnost) %
Typ zdroje vytapéni ve vychozim stavu -
Typ zdroje vytapéni v navrhovaném stavu -
Typ zdroje pro vyrobu elektrické energie -
Vykon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m’h?
Minimalni dc¢innost vzduchotechnické jednotky (suchd Gginnost|

. %
ZZT bez vlivu kondenzace)
Nové instalovany (3pic¢kovy) vykon FV systému kW,
Predpokladand el. energie z FVS lokalné vyuzitd ke kryti KWh
spotreby el. energie
Ucinnost fotovoltaickych modult %
Rocni Uspora energie dosazena realizaci dalSich opatieni 61/ rok

EKONOMICKE PARAMETRY PROJEKTU

NPV — ista soucasna hodnota tis. K&
Realna doba navratnosti roky

USPORA CELKOVE DODANE ENERGIE PO TECHNICKYCH CELCICH
Vytdpéni MWh / rok
Chlazeni MWh / rok
Vétrani MWh / rok
Uprava vlhkosti MWh / rok
Pfiprava TV MWh / rok
Osvétleni MWh / rok
Technologie MWh / rok

USPORA CELKOVE DODANE ENERGIE PODLE ENERGONOSITELU
Elekttina MWh / rok
SZTE MWh / rok
ZP MWh / rok
LTO/TTO MWh / rok
Uhli MWh / rok
OZE MWh / rok
Ostatni MWh / rok




Vysvétleni a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1

Verfejna zakazka Zatepleni VOS a SPS Rychnov nad Knéznou, U Stadionu 1166 (areal U
Stadionu, objekt ¢. 1) — zpracovani EP a PD

Spisova znacka CIRI/2018/180

Zadavatel Vys$S§i odborna skola a Stfedni pramyslova $kola, Rychnov nad Knéznou, U

Stadionu 1166, ICO 75137011, se sidlem U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov
nad KnéZnou

Zpusob zadani Vybérové fizeni vefejné zakazky malého rozsahu na sluzby

Zadavatel poskytuje vysvétleni a doplnéni zadavaci dokumentaci obdobné § 98 odst. 3 a § 99
zakona na zakladé predchozi zadosti dodavatele.
Dotaz €. 1
Je pfedmétem zakazky pouze budova na p.¢.811/1 véetné spojovacich chodeb na obou stranach
budovy. Nikde ve vyzvé ani v ZD neni vice specifikovan nazev ,objekt ¢.1*

Odpovéd na dotaz ¢. 1

Objektem €. 1 ve smyslu ¢lanku 2 vyzvy k podani nabidek a ¢lanku 2 odst. 7 navrhu smlouvy
o dilo je budova oznacena v pfiloze tohoto uverejnéni bez spojovacich chodeb.

Dotaz ¢. 2

Dale je pak pouze jednou vétou ve vyzvé specifikovany pfedmét - zatepleni fasady, vyména vyplni
otvorti a rekonstrukce stfechy? Predpokladam ale, Ze pokud je pfilohou i metodicky pokyn pro
odvétréni budov a je chténo ziskat dotaci z programu OPZP, musi byt pfedmétem i reseni
vzduchotechniky s rekuperaci se vSemi na to navazujicimi profesemi (nové podhledy, osvétleni,
elektroinstalace, MaR, hlukova studie atd.)

Odpovéd’ na dotaz ¢. 2

Zadavatel potvrzuje, Ze v ndvaznosti na podminky OPZP je soudasti realizace i navrh fedeni
vzduchotechniky s rekuperaci a vSechna s tim spojena plnéni. Zadavatel timto uvefejiuje
doplnénou pfilohu €. 3 vyzvy k podani nabidek, ve které byl upraven ¢lanek 3 odst. 2 ve
smyslu vySe uvedeného objasnéni zadavaci dokumentace.

Misto a lhiita pro podani nabidek

Vzhledem k povaze zmény zadavaci dokumentace zadavatel pfiméfené prodluzuje lhatu pro podani
nabidek.

Lhita pro podani nabidek nové konci dne 14. 3. 2018 v 10:00 hodin

Misto podani nabidek se neméni a je platné dle zadavacich podminek.



Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni

V Hradci Kralové dne 9. 3. 2018

Mg r Ja n DigitaIné podepsal

Magr. Jan Base
Datum: 2018.03.09

Base 14:34:41 +01'00°

Centrum investic, rozvoje a inovaci



Priloha ¢. 1

Specifikace budovy €. 1 ve smyslu €lanku 2 vyzvy k podani nabidek a élanku 2 odst. 7 navrhu
smlouvy o dilo. Pfedmétna budova je barevné oznaéena.

Domov
3
miadeze




