Vysvétleni a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1

Vefejna zakazka: »Prelozka komunikace 11/298 (smér PZ Opoéno)“ v ramci projektu
,RozS8ifeni strategické primyslové zoéony Solnice - Kvasiny a
zlepSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu®

Ev. €. VVZ: Z2018-013473

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, ICO 708 89 546, se sidlem Pivovarské namésti 1245,
500 03 Hradec Kralové

Zpusob zadani: Oteviené nadlimitni Fizeni vefejné zakazky na stavebni prace podle zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,zakon")

Zadavatel poskytuje vysvétleni a doplnéni zadavaci dokumentace na zakladé predchozi zadosti
dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbé na § 99 zakona.

Dotaz ¢. 1

U objektu SO 701 PHS projektant navrhl vypln protihlukovych stén z dievénych desek. Drfevéné
panely se v dnes$ni dobé tak Casto nepouZivaji z riznych ddavodu. Ptame se zadavatele, zda
neuvaZzuje o zméné materialu — dievo — na jiny material.

Odpovéd na dotaz ¢. 1

Zadavatel neuvazuje o zméné materialu vyplné protihlukovych stén. Zadavatel v predmétné
¢asti trva na stavajicim znéni zadavacich podminek.

Dotaz ¢. 2

Prilohou smlouvy o dilo ma byt ¢asovy a finanéni harmonogram postupu vystavby. Dle smlouvy o dilo
je predpokladany termin prevzeti staveni$té do 7 kalendafnich dni od vyzvy objednatele k pinéni a
zahajeni stavebnich praci bezodkladné po prevzeti stavenisté. Jaky termin zahajeni stavebnich praci
a prevzeti stavenisté mame uvazZovat pro vypracovani harmonogramu? Je postacujici v ramci nabidky
zpracovat obecny harmonogram po objektech s dobou pinéni v tydnech bez pevného pocatecniho
data?

Odpovéd na dotaz ¢. 2

Harmonogram realizace stavebnich praci ve smyslu ¢lanku 5 odst. 10 navrhu smlouvy o dilo
predlozi v ramci soucinnosti pfed uzavienim smlouvy pouze vybrany dodavatel tak, aby
respektoval stanovené terminy plnéni. Zadavatel nepoZaduje pFedloZeni harmonogramu
soucasti nabidky.

Prilohou tohoto dokumentu je aktualizované znéni prilohy ¢. 3 zadavacich podminek —
navrhu smlouvy o dilo, kterym dochazi k upresnéni vysSe uvedeného. Dodavatel
pro zpracovani nabidky pouzije prilohu platnou ke dni podani nabidky.



Dotaz ¢. 3

U SO 352 Destova kanalizace je kanalizacni stoka navrzena z PP trub SN10. Mdze zadavatel
specifikovat, o jaky typ potrubi PP se jedna, zda méa uchaze¢ ocenit PP hladké, korugované ¢&i PP
s plnym Zebrem v fezu stény. Bez tohoto upfesnéni nelze zpracovat odpovidajici nabidku.

Odpovéd na dotaz ¢. 3

U SO 352 Destova kanalizace je kanaliza¢ni stoka navrzena z PP trub s kruhovou tuhosti SN
10 kN/m?® Zadavatel nestanovi blizsi technické podminky nad ramec stavajici zadavaci
dokumentace. Konkrétni specifikace nabizeného plnéni je zavisla do rozhodnuti kazdého
dodavatele.

Dotaz ¢. 4

Polozka & 12110.B SEJMUTI ORNICE véetné odvozu a uloZeni na uréené zemédélské pozemky.
Muze zadavatel upresnit, do jaké vzdalenosti ma uchazeé pocitat odvoz ornice na urené pozemky
Vv ramci celé stavby?

Odpovéd na dotaz ¢. 4
Odvoz ornice se predpoklada na pozemky v okruhu do dvou kilometr(.
Dotaz €. 5

U SO 001 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY je u polozky & 1 ZKOUSENI MATERIALU
NEZAVISLOU ZKUSEBNOU, & 4 PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU a é&. 5
PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU uvedena provizorni cena v K& M4 tuto
uvedenou provizorni cenu zhotovitel v rozpoctu dodrzZet?

Odpovéd na dotaz ¢. 5

U v8ech poloZek, kde je uvedena provizorni cena, ma zhotovitel povinnost dodrzet uvedenou
cenu.

Dotaz ¢. 6

U SO 101 Prelozka komunikace 11/298 neni u polozky &. 38 28997 OPLASTENI (ZPEVNENI)
Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN specifikovana geotextilie. Muze zadavatel uvést zékladni
parametry pro nacenéni geotextilie do nasypu?

Odpovéd na dotaz €. 6

U pfedmétné polozky je projektem predpokladana geomfiz o minimalni hmotnosti 250 g/m2
s tahovou pevnosti 40/40 kN/m.



Misto a lhiita pro podani nabidek

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zakona pfiméfené prodluzuje Ihttu pro podani nabidek.
Lhita pro podani nabidek se prodluzuje do 6. 6. 2018 do 10:00

Misto pro podani nabidek se neméni a je platné dle zadavacich podminek.

Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni

V Hradci Kralové dne 22. 5. 2018

Digitalné podepsal

Mg r. Jan Mgr. Jan Bade
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