Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik")

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce" a

Prikaznik Ing. Novotny Josef

spolecnost neni zapsana v obchodnim rejstiiku

se sidlem Revoluéni tfida 232, 504 01 Novy Bydzov
ICO 13564081

DIC CZ 6010190307

zastoupeny Ing. Novotny Josef

bankovni spojeni Komer¢ni banka, a.s., pobotka Novy Bydzov
Cislo uctu 696670287/0100

dale jako ,prikaznik"; ptikazce a pfikaznik spoleéné také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smilouva je uzavirdna smiluvnimi stranami na zakladé vysledku verejné zakazky nazvané
Stredni Skola technicka a femesIna - Centrum odborného vzdélavani Chlumec nad Cidlinou
- TDS a BOZP II.

Realizace této smlouvy je zavisla na pridéleni finanénich prostiedkl z dota¢niho programu.

Predmét této smiouvy je soucasti projektu Stfedni $kola technicka a femesini - Centrum

odborného vzdélavani Chlumec nad Cidlinou (dale jen .projekt’), ktery je predmétem Zadosti o

podporu z Integrovaného regionainiho operaéniho programu, vyzva ITl. Tato smlouva nenabyde

Gcinnosti dfive, nez:

e bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zménén na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnuti / pfevodu podpory* a zaroven

e bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva piikazce k pinéni.

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 2 do 30. 10. 2019, bez dalSiho zanika. Zaslani vyzvy
ve smyslu odst. 2 pfikazcem je podminéno naplnénim véech pozadavk( poskytovatele dotace a
pravidel pro pfislusny projekt. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o
skuteCnostech podmifnujicich nabyti G&innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbytedného odkladu po doruceni pisemné Zadosti pfikaznika.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Prikazce zmoctiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D.
b) zastupce prikazce ve vécech technickych Veronika Janderova
c) zastupce uzivatele objektu Ing. Karel Priicha

2. Pfikaznik zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Novotny Josef
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika — pozemni stavby: Ing. Novotny Josef
c) koordinator bezpeénosti a zdravi pfi praci: Ing. Novotny Josef

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmeneény pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smiuvni strané nejpozdéji do 3 dnil ode dne vzniku této zmeny. Pfikaznik je opravnén zménit
osoby dle odst. 2 pism. b) a c) pouze ve vyjime&nych pripadech a pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Pfikaznik je povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splnuji kvalifikaci dle zadavacich
podminek v rozsahu, ve kterém by jeji spinéni musely prokazat jiz v nabidce.

4. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smiuvnich dle &lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli$na od osoby
opravnéne jednat za pfikazce dle pravnich predpistl, neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 9. 5. 2018
v ramci vefejné zakazky.

2. Predmét pinéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha €. 1 - Projektova dokumentace stavby
b) Pfiloha €. 2 - Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace - nejsou
c) Priloha &. 3 — Seznam poddodavatell

Pfiloha €. 1 tvofi oddélenou ¢&ast této smlouvy (ke smlouvé se nepfikladaji) a obé strany
prohlasuji, Ze jim jsou dostupné.

3. Prikaznik prohlasuje, Ze vsechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smiouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé
jejiz vysledku je uzaviena tato smiouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlasuje, ze realizaci predmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné vech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladi pro uzavfeni smlouvy. PFipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll predané
dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni piikaznik preda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu
po provedeni kontroly.
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Clanek 4
Pfedmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem prikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat &innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana &innost‘, na stavebni akci: Stfedni Skola technicka a
femesina - Centrum odborného vzdélavani Chlumec nad Cidlinou (dale téz jako ,dilo" &i
»Stavba®), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi
vykon zajistované ¢innosti umoznit a za jeji Fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Predmétem pinéni této smlouvy je pinéni zajistované cinnosti v pribé&hu provadéni dila a pfi
predani a prevzeti dila. Pfedmét zajistované &innosti je specifikovan v élanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpotet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci
technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se piikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dotCenych organu statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

- oznameni podle § 22 odst. 2 zakona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i

. Jinych stavebnich praci;

- kontrola procesh spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesi:

- organizovani kontrolnich dnii v priibéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne
tak, aby ho na misté mohly podepsat v§echny ptitomné osoby;

- prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem piikaznikovi:

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé:

- kontrola a ové&fovani kvality dokongenych praci a ovérovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentd a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych €eskych norem;

- kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoCtem stavby;

- sledovani provadeéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek material(, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupt, platnych pravnich predpist CR a
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kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledki véetné zajisteéni dokladi, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.):
soustavne sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisli ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaZznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mésiéniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procestl systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti véech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenoveho ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zmeénovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zméné a doporuéeni daliho postupu zastupci zadavatele, které
bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o véech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobk( a technologickych postupt, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepristupnymi, zapsani vysledk{ kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dilll konstrukei na stavbé;

spoluprace s projektantem zajitujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladil z kontroly a ovéfovani doklad( a procesd,
veetné pribézného predavani kopii takovych dokladii zastupci pfikazce;

zajisteni fotodokumentace z priib&hu realizace celého dila a jeji predani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pFi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle &asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smiuv a podminek
zZ nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci:

koordinace procestl vedoucich k napravé pripadnych nedostatk(i v procesu realizace dila;
spolecné se zhotovitelem zaji$tovat hlageni archeologickych nalezt;

zavérecné kontroly dokon&eného dila, ptiprava soupisu vad a nedodélkl, véetn& stanoveni
terminu a zplsobu jejich odstranovani:

pfiprava podkladi pro predani a prevzeti stavby, jejich ¢asti, dodavek a sluzeb v ramci tohoto
projektu a G¢ast na jednani pfi pfedani a prevzeti: sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich
praci a sepsani protokolu o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani Zadosti o kolaudaci stavby véetné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladii a priloh a jeji podani na pfislugny stavebni
urad;
predavat neprodlené po ukoné&eni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpoveédnym
pracovnikem prikazce:

o popis pritbéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pfipadné dalsi pfilohy véetné jejich seznamu.

strana 4 (celkem 12)



kontrola dokladll a ovéfeni dokladd pro kone&né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;

kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

kontrola uplnosti dokumentace skutegného provedeni stavby a dokladt pofizenych b&hem
stavby k archivaci u prikazce;

priprava podkladi pro hodnoceni stavby a cerpani finan€nich prostiedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem:; : -

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pii kolaudaénim fizeni a vad a nedodélkii
zjistenych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

Gcast na kolaudacnim fizeni, koordinace procesu;

zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pFislusného
katastralniho Gradu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni:

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pavodniho stavu;

zajistovat koordina¢ni ¢innosti véetné stavebni pripravenosti a kontrolu technickych parametr(
v ramci dodavek vybaveni dle uzavienych kupnich smluv.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®:

revize stavaijici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavkd BOZP;
zpracovani prehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbeé:

zpracovani piehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

overit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavateli na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavb&, POV vystavby atd.:

kontrola informovanosti u vsech dotCenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpe¢nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik:

upozoriiovat prokazatelnym zpiisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opatieni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavkd na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleng pfijata pfiméfena opatieni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v piipadé nepinéni prokazatelnym zplsobem
vyZadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V ptipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sankénich opatfeni na pfislugny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti a pUsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zugastnéni zhotovitele stavby realizovali
potrebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi:

zucastiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelli stavebnich praci z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;
provadet kontrolu dokumentace systém( managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti
a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace:
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- provadet dalsi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji Cinnosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby
uvedene v €lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajistované Cinnosti ve vy$e uvedeném rozsahu nalesité a fadné dle Své autorizace.

Prikaznik prohladuje, Ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto &lanku disponuje autorizacemi v oborech
technika prostfedi staveb, specializace elektrotechnicka zafizeni a pozemni stavby dle zéakona ¢&.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd, ve znéni pozdéjsich predpisti a
osvédcenim o odborné zpisobilosti k dinnostem koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Soucasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni té&chto praci vSak v zadném piipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Clanek 6
Doba pinéni
Prikaznik vykona zajistovanou &innost dle &lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahéajeni zajistované &innosti:
Na vyzvu prikazce (pfikazce predpoklada zahajeni stavby v terminu 30. 5. 2018)
Predpokladany termin ukonéeni zaji§tované &innosti:

dnem pfedchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, v den fadného dodani vybaveni a do doby odstranéni vsech
vad a nedodélku (pievzeti dila pfikazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélku).

Prikaznik zapo¢ne s vykonem &innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od pfikazce.

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni & b&h doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdg;jsi
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjitény vady branici kolaudaci, kon¢i &innost pfikaznika
dnem vydani pfislusného kolaudagniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto
vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpusobem byly vady odstranény.

Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokonéeni pFislugnych stavebnich praci.

* Clanek 7
Cena zajistovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi &innosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajist'ovanych &innosti dle této Smiouvy

Cena celkem bez DPH: 324 000,- K¢
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10.

DPH: 68 040,- K¢
Cena celkem véetné DPH: 392 040,- K&

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované &innosti dle
teto smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni Ci zajisténi této ginnosti
v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna.

Cena dle odst. 1 mizZe byt navysena pouze v pfipadé zvyseni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
VySi. V pfipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dilgich mési&nich faktur a na zakladé konecné faktury.
Diléi faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na &astku
odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vSak do dosazeni &astky 90 %
ceny uvedené v odst. 1 a zaslany prikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako
den uskuteénéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny ptikazcem.
Konecnou fakturu na thradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je prikaznik opravnén vystavit nejprve
dne, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006
Sb., 0 tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni.

Diléi faktury doruci prikaznik piikazci vzdy nejpozdegji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den
kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
prikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dilci mésicni fakturu.

V pripadé ukonéeni této smiouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnG ode dne Gginnosti ukondeni této smlouvy. Dnem uskutednéni diléiho
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatna ve lhaté 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje prikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Pen&zity zavazek prikazce je spinén dnem odepsani
piislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura - dafovy doklad musi splfiovat veskeré nalezitosti dle zakona &. 563/1991 sbh, o
Ucetnictvi, v platném znéni a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.
V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je prikazce opravnén vratit ji zpét
prikaznikovi k dopInéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti zagina b&zet
znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespoii:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,
b) 1CO a DIC ptikaznika i piikazce,
) Udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) cislo faktury,
) Cislo smlouvy, :
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,
g) oznaceni penézniho Ustavu a &islo Gétu, na ktery ma kupujici provést thradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou Castku,
i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,
J) soupis dodaného zbozi vychazejici z polozkového rozpodtu,
k) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou &ast smlouvy,
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) razitko a podpis opravnéné osoby,
m) konstantni a variabilni symbol,
n) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji z Upravy jejich vzajemnych vztahl zalozenych touto smiouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pinénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynii pikazce,
v souladu se zajmy piikazce a pfi soué¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpis(.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zaji$téna priprava, realizace a
dokon¢eni stavby v planovanych |hiitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované ginnosti osobou s relevantni
autorizacf (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢&l. 5 odst. 2), zejména pfi kontrole a prebirani téch &asti dodavek a
praci, vyrobki a technologickych postupt, které budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Prikaznik je opravnén vykonat zajistovanou &innost prostrednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem piikazce.

Prikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic upiné a pravdivé podavat piikazci pisemnou zpravu
0 sve Cinnosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mi&enlivost o véech skutec¢nostech,
které pfi zajistovani ginnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada
pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit prikazci veskeré skutenosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poteé, co se o nich dozvédél. Piikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko piikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate&nych nebo vadnych
podkiadl prevzatych od prikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl prikazce.

Prikaznik bude provadét svoji &innost kazdy den a rozsah svoji &innosti zaznamena z&pisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadg, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajistovanych ¢innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tieba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vi¢i pfikaznikovi G&inné okamzikem dorudeni pisemného oznameni piikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a op&tovnému zahajeni zajiStovanych ginnosti je prikazce povinen
prikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendaini dny predem.

Prikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Gdelem se prikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemneé vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladl ¢&i konzultaci bude treba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy
jménem ptikazce udinit.

10. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:
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12.

a) smiuvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Prikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy prevzal od pfikazce doklady dle
predchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirmne. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétieni
nejasnosti a v pripadé potieby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatel

13.

14.

Prikaznik mize poveéfit provedenim &asti pinéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel’) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
prikazci, jako by tuto &ast pinéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavateli provede piikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
prikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym prikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v prislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
prikaznik opravnén zménit pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele piikazce nevyda do doby, nez pfikaznik pfedlozi potrebné doklady prokazujici
spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalng v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Souéinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou souginnost vsem dalsim dodavatelim
prikazce, jejichz pInéni je soudasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout
soucinnost a aktivné spoluplsobit pFi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou
soucasti projektu.

Neodivodnéné & svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s Gcinnosti od pocatku pInéni pojisténi proti véem $kodam, které by
mohl zplsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 1.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.
Toto pajisteéni je prikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a véas platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15
dnU od doruéeni vyzvy k plnéni predlozit prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva Je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.
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Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li prikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v &lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 Kg&.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, Ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dn(i stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou &etnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad porusen.

Pro pripad poruseni jakékoliv jiné povinnosti piikaznika dle této smlouvy ma piikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad pfodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
prikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poSkozené smluvni strany pozadovat nahradu
$kody a to $kody v pIném rozsahu.

V pfipadé, Ze prikazce nedodrzi termin pinéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnen uplatnit vi¢i prikazci smiuvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli asteéné nebo v celém rozsahu vypoveédét, a to i bez udani
davodu. Pravni Gginky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici,
vV némz byla vypovéd odeslana prikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni ucinky jeho
vypovedi nastavaji ke konci &tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd doruéena piikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihiité dvou tydnli ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu Zjednat.

Pravni acinky odstoupeni nastavaji okamzikem dorueni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dot¢eny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pied odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
prikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze prikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vak bude povinen pfikazci zaplatit za porugeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smiuvni pokutu ve vysi 10 % zceny v€. DPH, ktera jiz byla
prikazcem za zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dn( od dorueni oznameni o odstoupeni
piikaznikovi.
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Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za $kody, které zplisobi pfikazci nebo tieti osobé porusenim povinnosti pfi
pInéni zavazkl dle této smiouvy, a to jak Skody zpUsobené pfimo piikaznikem tak i $kody
zpUsobené dal§imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto ptikaznika.

V pfipadé $kody, ktera vznikla v dtsledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy prikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i piikazce na poru$eni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruéi prikaznik za uhrazeni takto vzniklé skody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé kody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost prednost pred rugenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
prima odpovédnost piikaznika za vzniklou §kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé skody.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podklad(l poskytnutych piikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni vegkerého usili, které lze od ptikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za $kodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich 0sob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanciim ptikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdgjsSich predpisl, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadg, ze k
tomu bude ze strany prikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpGsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Géetnictvi v platném znéni, véetné Ggetnich
dokladd minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace, zavazna je lhita, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimélné do konce roku 2028 resp. ve lhitach dle predchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu piikazci,
zameéstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gradu, prisluného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvorit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly souginnost.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, vietn& véech jejich pfiloh a pFipadnych dodatki, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele ptikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skutednosti a veskera dokumentace
tykajici se pinéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za divérné, predem piikazci pisemné a jasné oznatil a nejsou obsaZeny v této
smlouve.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji prilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
iejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich ddaji apod. ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.
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Clanek 13
Zavérecna ustanoveni
1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po trech vyhotovenich a piikaznik jedno vyhotoveni.

3. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

4. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran piistusnymi ustanovenimi
ob&anskeého zakoniku v platném a G&inném znéni.

Za pikazce v Hradci Kralové dne 2 3 (3, 2018 Za pfikaznika v Novém Bydzove

[ < r/—

PhDr. glﬁ St&pan, Ph.D., Ing. Josef Novotny
hejtman kraje

Krdlovéhradecky kraj SAI - ING. .NQVQTNY JOSEF
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Hradci Krdlové 504 01 NOVY BYDZOV, Revoluéni 232
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