

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Zakázka:	Modernizace střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou (projektová dokumentace pro provádění stavby a inženýrská činnost pro vydání příslušného stavebního rozhodnutí)
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Zjednodušené podlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1

Jaké jsou předpokládané investiční náklady na VZ "Modernizace střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou"?

Odpověď na dotaz č. 1:

Rada Královéhradeckého kraje svým Usnesením č. RK/30/1149/2013 ze dne 16.9.2013 schválila přípravu projektu včetně celkových nákladů na tento projekt do výše 15.000.000,-- Kč vč. DPH. Jedná se o celkové náklady projektu včetně nákladů vedlejších (např. náklady na projektovou dokumentaci, autorský dozor, technický dozor investora, přípravu a řízení projektu, povinnou publicitu apod.).

Dotaz č. 2:

Bude mít projektant k dispozici projektovou dokumentaci stávajícího objektu?

Odpověď na dotaz č. 2:

Projektová dokumentace stávajícího objektu bude k nahlédnutí vítěznému uchazeči o veřejnou zakázku. Projektant však musí vycházet ze skutečného stavu v místě fyzické realizace.

Dotaz č. 3:

Je objekt podsklepený? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Jedná se o jednostupňovou projektovou dokumentaci v podrobnosti pro provedení stavby?

Není termín cca 4 týdny příliš krátký na kvalitní zpracování PD v daném rozsahu, když přihlídneme k tomu, že projektant bude mít časovou prodlevu v době zpracování průzkumů a posudků (statický, inženýrsko-stavební....) nezbytných pro svoji práci?

Odpověď na dotaz č. 3:

Objekt není podsklepený.

Ano, jedná se o jednostupňovou dokumentaci – dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, viz Zadávací dokumentace část 4.1 odst. a), musí být zpracována do 6 týdnů od podpisu smlouvy. Inženýrská činnost pro vydání příslušného stavebního rozhodnutí do 4 týdnů od schválení projektové dokumentace. Termíny jsou takto dle předběžných konzultací stanoveny reálně. Důvodem je časová provázanost přípravy projektu s podmínkami dotačního titulu ROP NUTS II SV, a to dle Plánu výzev k předkládání projektů do oblasti podpory 2.2, a to od 10.1.2013 – 28.2.2014.

Dotaz č. 4:

Jaké jsou předpokládané investiční náklady na tuto modernizaci?

Odpověď na dotaz č. 4:

Odpověď viz Dodatečná informace č. 1.

Dotaz č. 5:

Zadávací dokumentace obsahuje jako výkresový podklad pouze přílohu č. 6 dispozice kuchyně, bylo by, prosím, možné, poskytnout nějaké další výkresy, podklady pro tuto akci?

Odpověď na dotaz č. 5:


Další výkresy jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

Dotaz č. 6:

Žádáme o zaslání projektové dokumentace předcházejícího stupně na akci: "Modernizace střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou" pro kvalifikované zpracování nabídky a prosíme o zaslání i zadávací dokumentace na uvedenou akci.

Odpověď na dotaz č. 6:

Předmětem plnění je jednostupňová dokumentace – dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby. Kompletní zadávací



dokumentace k veřejné zakázce je zveřejněna na Profilu zadavatele Královéhradeckého kraje, zde: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_580.html

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 24. 9. 2013



Ing. Klára Dostálová
zástupce zadavatele