Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje

bankovni spojeni: Komeréni banka

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce" a

Prikaznik CE - ING s.r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znadkou
oddil C, vloZzka 35921

se sidlem Horni Rybniky 193, 549 41 Zabrodi

ICO 04475631

DIC CZ04475631

zastoupeny Janem Cejchanem — jednatelem spolecnosti
bankovni spojeni Ceska Spofitelna, a.s.

¢islo uctu 3959 71 03 99/ 0800

dale jako ,prikaznik"; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany”
Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirdna smiuvnimi stranami na zakladé vysledku vefejné zakazky malého
rozsahu nazvané ,,Technicky dozor stavebnika a koordindatora BOZP na stavebni akci:
Stavebni upravy JIP nemocnice Broumov*,

Clanek 1
Zmocnéné osoby

1. Pfikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vécech plnéni smlouvy: Ing. Miroslav Michl

b) zastupce prikazce ve vécech technickych: Ing. Vaclav Ny¢
Ing. Miroslav Michl

2. Prikaznik zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: Jan Cejchan

b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: Jan Cejchan

c) pracovnik vykonavajici ¢innost TDS: Jan Cejchan, Borlivka Michal
d) pracovnik vykonavajici ¢innost koordinatora BOZP: Bc.Radomira Martinova
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e) Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorucenym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnil ode dne vzniku této zmény. Osoby vykonavajici
¢innost TDS a koordinatora BOZP je pfikaznik opravnén zménit pouze s pfedchozim
souhlasem pfikazce. Pfikaznik je povinen spolu s Zadosti o souhlas se zménou osoby predloZit
ptikaznikovi dokumenty prokazujici kvalifikaci osoby v rozsahu, v jakém by ji musel prokazat jiz
v nabidce k vefejné zakazce.

Zastupce piikazce ve vécech pinéni smlouvy dle ¢lanku 1 odst. 1 pism. a) neni opravnén uzavirat
dodatky k této smlouvé ani tuto smlouvu ukoncit.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 18.06.2018
v ramci vefejné zakazky malého rozsahu.

Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha¢. 1 Projektova dokumentace stavby, zpracovana firmou INS spol. s.ro,
Parkany 413, 547 01 Nachod (tvofi oddeélenou pfilohu této smlouvy, ktera je
ob&ma stranam dostupna). Prikaznikovi bude v papirové podobé& predana
pouze ¢ast projektové dokumentace (etapy 2A1 a 2A2). Zbytek bude piedan az
v pfipadé vyuziti vyhrazené zmény ve smyslu § 100 zakona.

Ptikaznik prohlasuje, ze véechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Ptikaznik dale prohlauje, Ze realizaci predmétu smiouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné v8ech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pikaznik upozorni piikazce bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladl
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zji$ténych vad a nedostatk(l pfedané dokumentace vcetné
navrhtl na jejich odstranéni prikaznik preda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale také jako ,zajistovana ¢innost*, na stavebni akci: ,Stavebni upravy JIP nemocnice
Broumov* (dale jen ,dilo” &i ,stavba"), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Prikazce
se zavazuje prikaznikovi vykon zajistované &innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit
pfikaznikovi odménu.

Predmétem pInéni této smlouvy je plnéni zajistované €innosti v priibéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajistované ¢innosti je specifikovan v Clanku 4.

Clanek 4
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Ptikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrZzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pfedpisy. V ramci technického
dozoru stavby a koordinatora BOZP se piikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici Cinnosti:
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Technicky dozor stavebnika:

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadrenimi dot€enych organl statni spravy;

kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimainé dva tydny pred zahdjenim vykopovych ¢&i jinych stavebnich
praci;

kontrola procesl spojenych s predanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vcetné administrativniho zaznamu ves$kerych takovych procesu; kontrola zpracovani pasportu
stavajiciho stavu plochy pro zafizeni stavenisté;

protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vyskového vyty&eni stavby zhotoviteli;
organizovani kontrolnich dnl v prib&hu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za tyden; zéapis je pfikaznik povinen vyhotovit v misté a &ase konani kontrolniho
dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdé&lenimi ptedanymi
pfikazcem prikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci na
stavbe, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupt, platnych pravnich predpisii CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledki véetné zajisténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapis ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesl systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
ktere se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti véech dokladli a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listli zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zméné a doporuceni dal$iho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k
predlozenym zménam,

povinnost informovat pfikazce o v8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch Casti dodavek a montazi materiali, vyrobki a technologickych postupi, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojl, dilii konstrukci na stavbé;
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spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(i z kontroly a ovéfovani dokladil a procest,
véetné priibézného predavani kopii takovych dokladl zastupci piikazce;
zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pfedani piikazci;
spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opateni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;
kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vCetné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;
koordinace procesli vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hiaseni archeologickych nalez;
zavéreéné kontroly dokon&eného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélk(, vcetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstranovani;
priprava podkladii pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi pfedani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
vypracovani Zzadosti o kolaudaci stavby, véetné zajisténi (ve spolupraci se zhotovitelem) a
kompletace podkladi a pfiloh zadosti, a jeji podani na pfisludny stavebni Ufad, a zajisténi
kolaudaéniho souhlasu;
predavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovednym
pracovnikem pfikazce:

o popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie kolaudaéniho rozhodnuti,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi prilohy véetné jejich seznamu.
kontrola doklad& a ovéfeni dokladti pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokoncené stavby;
kontrola veskerych dokladi, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu k fizeni pro vydani
kolaudacniho souhlasu;
kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladd pofizenych b&hem
stavby k archivaci u pfikazce;
priprava podkladl pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostiedkil v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;
kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;
u&ast na kolaudacnim fizeni, koordinace procesu;
zabezpeéeni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety, kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti prislusného
katastralniho ufadu (nefe$i majetkopravni vyporadani);
kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®,

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZzadavki BOZP;
zpracovani piehledu pravnich predpisti vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani piehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;
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- ovefit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s Planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

- kontrola informovanosti u v8ech dotéenych poddodavatelil stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, ao
pfislusnych opatrenich k minimalizaci rizik;

- upozorfovat prokazatelnym zpilisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opateni;

- oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkil na zaji$téni bezpeénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;

- sledovat realizaci napravnych opatieni a v pfipadé nepinéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkti navrhnout
uplatnéni sank&nich opateni na pfisludny Inspektorat bezpeénosti prace;

- zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrZovani a na to, aby zucastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potiebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

- zucastnovat se kontrolnich dni (minimainé 1x za tyden), stanovenych jednani vedeni stavby,
projednavat soucinnost zhotoviteld stavebnich praci z hlediska bezpeé&nosti a ochrany zdravi,
vyhodnocovat vedeni stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

- vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a pozadavk v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

- provadet kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni &innosti
a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

- provadet dalsi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Prikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto &lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektti, ve znéni
pozdé&jsich predpisd.

Soucasti zajistovane cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které véak jsou k radnému
provedeni vykonu TDS a koordindtora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své

kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v8ak v zadném pripadé
nezvysuji sjednanou cenu.

Clanek 5
Doba plInéni
Prikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle &lanku 2 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajist'ované &innosti:
léto 2018 — prikazce pisemné vyzve prikaznika k zahajeni plnéni
Termin ukonceni zajist'ované ¢innosti:
dnem nabyti pravni moci pfislu$ného kolaudaéniho souhlasu dozorované stavby;

predpokladany termin ukon¢eni pfedmétnych stavebnich praci je 28 tydnii od zahajeni stavby;
predpokladany termin dokonceni ginnosti TDS a koordinatora BOZP je 10 tydnil po dokonéeni
stavebnich praci.

V pripadé, Ze z jakychkoliv diivod( na strané pfikazce nebude mozné dodrzet ptedpokladany termin
zahajeni zajistované Cinnosti, je pfikazce opravnén zahdjeni zajistované &innosti posunout
na pozdéjsi dobu. Termin ukonéeni zajistované &innosti zlistava nezménén.
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3. V pfipadé, ze budou v pribé&hu zavérec¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i €innost pfikaznika
dnem nabyti pravni moci pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O
odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady
odstranény.

Clanek 6
Cena zajistovanych éinnosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji§téni ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly cenu ve vysi:

Celkova cena zajist'ovanych ¢innosti dle této Smiouvy

Cena celkem bez DPH: 455.000,- K¢
DPH: 95.550,- K¢
Cena celkem véetné DPH: 550.550,- K¢&

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako celkova cena za naplnéni ucelu zajistovane Cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni Ci zajisténi této Cinnosti v piném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna.

2. Cena dle odst. 1 mlze byt navysena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vysi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizZuje, a to o toto snizeni.

3. Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dilcich mési¢nich faktur a na zakladé konecne faktury.
Diléi faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na Castku pomerné
odpovidajici vykonanym pracim. Na zakladé dil¢ich faktur je piikaznik opravnen fakturovat thradu
za vykon &innosti nejvyse do ¢astky odpovidajici 90 % celkové ceny dle odst. 1. Konecnou fakturu
na uhradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve den nasledujici po dni
nabyti pravni moci pfislusného kolaudagniho souhlasu. Nedojde-li k vydani kolaudac¢niho souhlasu
z dlvodl na strané piikazce a prikaznik takové situaci nemohl zabranit fadnym pinénim dle této
smlouvy, bude zbyla &ast ceny vyplacena po uplynuti dvou mésicl od dokonceni stavebnich praci,
timto neni dotéena povinnost piikaznika dokongit pinéni dle této smlouvy, objednatel je opravnén
v takovém piipadé dat pokyn pfikaznikovi k zajisténi vefejnopravniho aktu, na jehoz zakladé je
mozno stavbu doéasné uzivat, v takovém pfipadé se ma smlouva za splnénou nabytim pravni moci
takového aktu.

4. Dilgi faktury dorugi prikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskute&néni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den kalendarniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

5. Pokud v prib&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu €lanku 7 odst. 8 této smlouvy,
pitkaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dili mésicni fakturu.

6. V pripadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 10 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou Cast
vystavena do 14 dnl ode dne uginnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dilciho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych Cinnosti.

7. Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendainich dnu ode dne jejiho doruceni pfikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje prikazce provest na ucet prikaznika pod variabilnim symbolem
uvedenym na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani pfislusné
Gastky z uctu prikazce.
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8.

Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti pfedepsané zakonem. Nema-li faktura nékterou
z nalezitosti stanovenych zakonem, popf. nebyly-li pfilozeny sjednané pilohy &i trpi-Ii jinou vadou,
je prikazce opravnén fakturu nejpozdgji ve Ihité splatnosti vratit prikaznikovi k opravé s uvedenim
divodu jejiho vraceni. V takovém pripadé b&zi nova Ihita splatnosti die odst. 8 od dorudeni Fadné
faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztahl zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Clanek 7
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajiStovanou ¢innost vykonavat s odbornou pédi, dle pokynul pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisd.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zaji$téna priprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych |htach a finanénich objemech, piitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce.

Prikaznik je opravnén vykonavat zajistovanou &innost pouze prostfednictvim osob, které vyslovné
urcil v seznamu osob, které se budou podilet na pinéni této zakazky, ve své nabidce k této vefejné
zakazce. Dalsimi osobami je opravnén vykonavat zajistovanou &innost pouze po pisemném
schvaleni prikazcem. Prikazce si je opravnén vyzadat doklady k ovéreni vzdélani a kvalifikace
takoveéto dalsi osoby v rozsahu, v jakém je poZadoval v nabidce.

Prikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic upiné a pravdivé podavat piikazci pisemnou zpravu o
sve Cinnosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mienlivost o vSech skute¢nostech, které
pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
piedpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédgl. Prikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, ktere mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladl prevzatych od prikazce nebo na zakladé pisemnych pokyni piikazce.

Prikaznik bude provadét cinnosti dle ¢&l. 4 této smlouvy denné, v rozsahu nutném k dosazeni u&elu
této smlouvy, a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku
TDS, nedohodnou-li se strany jinak. Pikazce bude vykonavat zaji$tovanou &innost i o vikendech,
dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace na
Stavbe.

Pro spInéni povinnosti denniho vykonu zajiStované ¢innosti dle predchoziho odstavce je nutna
fyzicka pfitomnost Prikaznika na misté provadéni stavebnich praci. Pfikaznik je dale povinen
dostavit se na misto provadéni stavebnich praci bezodkladn& poté, co k tomu bude vyzvan
Prikazcem (postacuje telefonicka forma vyzvy).

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednéno pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢l. 8 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pripadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajistovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smlouvy je vuci prikaznikovi uginné okamzikem dorugeni pisemného oznameni piikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajistovanych &innosti je prikazce povinen
prikaznika pisemné upozornit alespofi 3 kalendaini dny piedem.
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Pfikazce se zavazuje poskytnout prikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu,
e takovychto doklad( & konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdy pravni tkon, ktery bude muset v souladu s ¢l. 2 této smlouvy jménem prikazce
ucinit.

Piikazce se zavazuje predat prikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouvu o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Piikaznik stvrzuje svym podpisem, ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady die
piedchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirne.
Za tim Ugelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potieby se setkat za uc¢elem smirného urovnani sporu.

Clanek 8
Pojisténi prikaznika

Ptikaznik je povinen sjednat s Uginnosti od pocatku doby pInéni pojisténi proti véem Skodam, které
by mohl zplsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pFikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v &lanku 7 odst. 7 a je povinen ifadné a vé&as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do
15 dnl od podpisu smlouvy pfedlozZit prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi
jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 9
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porui-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 8 této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci
smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrZovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li ptikaznik zavazek stanoveny v &lanku 4 odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeCi svolavani, Ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnii stavby, a to nejméné 1x za tyden, sjednava se smluvni pokuta ve vysi
10.000 K&, a to za kazdy takto nesvolany kontrolni den stavby.

V piipadé, Ze pfikaznik nesplni povinnost v terminu dohodnutém béhem kontrolniho dne, ma
piikazce pravo na smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy zapoCaty den prodleni se splnénim
této povinnosti prikaznikem.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smiuvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma prikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody
a to v jejim plném rozsahu.
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Clanek 10
Ukonéeni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni Gginky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni uginky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihiité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladeé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
prikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze piikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen objednateli zaplatit za porugeni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny vé. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnli od dorugeni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 11
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za $kody, které zpUsobi pfikazci nebo tieti osobé& porusenim povinnosti pfi
pinéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak $kody zpiisobené piimo ptikaznikem tak i Skody
zpusobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy ptikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé $kody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednéani o nahradé $kody; tedy pokud poru$eni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé $kody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pred ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovednost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku $patnych podkladil poskytnutych piikazce
ani za vady, jimZz nebylo mozno, ani pii vynalozeni veskerého usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech pievzatych od prikazce k vykonu své &innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a zmeneé nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist, povinen spolupUsobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souginnost v pfipadg, ze k tomu
bude ze strany objednatele vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o U&etnictvi v platném znéni, véetné aéetnich
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dokladti minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je Ihita, ktera je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve lhitach dle predchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnénclim povéienych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného orgénu finan¢ni spravy a dalsich
opravnénych organli statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadeni kontroly
soucginnost.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné viech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
zvefejnéna v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy a vyslovné prohlasuje, ze
veskeré informace, skuteénosti a veskera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které
jsou pripadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za davérné, predem pfikazci pisemné
a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

Clanek 12
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran, ucinnosti
smlouva nabyva dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gginnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smiluv
(z&kon o registru smluv), v t&inném znéni. Zvefejnéni dle pfedchozi véty zajisti kupujici.

Tato Smilouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.
Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemnée forme.

Neni-li ujednéno jinak, fidi se prava a povinnosti smiuvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
obé&anského zakoniku v platném a Géinném znéni.

Za pfikazce v Hradci Krélove dne 11 -07- ZU?SZa pfikaznika v Hornich Rybnikéch, dne 2.7.2018
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