
Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),                                        
ve znění pozdějších předpisů 

Veřejná zakázka na stavební práce: „III/3008 Zábřezí - Třebihošť“ 

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

Zadavatel: Královéhradecký kraj 

Sídlo: Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

IČO: 708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3008 Zábřezí - Třebihošť“. 
Záměrem stavby je rekonstrukce silnice III/3008, která je v současné době v nevyhovujícím stavebně-technickém 
stavu. Realizací stavby dojde k celkové opravě vozovky výměnou vrstev konstrukce. V intravilánu budou 
respektovány stávající vchody a vjezdy do objektů a chodníky ze související stavby s názvem ,,Rekonstrukce 
a modernizace chodníků v obci Třebihošť“. Stavba je situována v intravilánu obce Třebihošť a řeší výměnu vrstev 
vozovky a tím i zvýšení únosnosti konstrukce silnice III/3008. V napojení stavby na stávající stav nedochází ke 
změně výškového a šířkového uspořádání. Během realizace bude stavba rozdělena na 2 etapy navržené s ohledem 
na obslužnost okolních obcí a vedení linek veřejné autobusové dopravy a provádění souběžné stavby chodníků. 
Staničení I. etapy začíná v km 0,000 v místě křížení se silnicí III/3009 a končí za křižovatkou se silnicí III/28448 
ve staničení km 0,511 80, II. etapa začíná ve staničení 0,511 80 km a končí ve staničení 1,583 45 km. V rámci 
stavby dojde k opravě objízdných tras. 

Sekce stavby: 

I. sekce 

II. ETAPA (rok 2018) 

Jedná se o opravu úseku silnice III/3008 (část SO 101) od křižovatky se silnicí III/28448 až do staničení 
km 1,583 45. V této etapě bude realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky při zachování stávajícího 
šířkového uspořádání. V části úseku dojde k rozšíření vozovky na 5,25m včetně zřízení aktivní zóny. Systém 
odvodnění zůstane zachován, v místě dříve zrušených vpustí budou osazeny nové vpusti, dojde k obnově 
1 propustku. Dále je součástí etapy výměna svislého a doplnění vodorovného dopravního značení. Realizace 2. 
etapy bude realizována za úplné uzavírky s povolením příjezdu k nemovitostem pro obyvatele obce a dopravní 
obslužnost.  

II. sekce 

I. ETAPA (rok 2019) 

Jedná se o silnici III/3008 od křižovatky se silnicí III/3009 (staničení 0,000) do cca km 0,511 80 – křižovatka se 
silnicí III/28448. V této etapě bude realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky při zachování stávajícího 
šířkového uspořádání, včetně zřízení aktivní zóny. Stávající křižovatka se silnice III/28448 bude upravena, stávající 
lípa uprostřed křižovatky bude pokácena a bude nahrazena v novém prostoru upravené křižovatky. Vzhledem k 
tomu, že trasa je vedena v intravilánu obce, dojde pouze k drobným výškovým úpravám a napojením na stávající 
vjezdy a sjezdy na pozemky. Stávající systém odvodnění zůstane zachován, dojde k opravě čel stávajících 
propustků a dláždění příkopu na vtoku. Součástí etapy je i výměna svislého dopravního značení a doplnění 
vodorovného dopravního značení. Po dobu realizace I. etapy zhotovitel zajišťuje svoz obyvatel k posunutým 
autobusovým zastávkám. Oprava objízdné trasy bude provedena v roce 2019. Předpokládá se, že I. etapa bude 

realizována za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy po II/300 a silnice III/28447 a III/28448. Z důvodu malé 
šířky vozovky budou na silnicích III/28447 a III/28448 zřízeny výhybny. V rámci této etapy bude provedena 
oprava objízdné trasy.   

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované 
projekční kanceláří ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00, datum zpracování 12/2017, 



číslo zakázky 17_031-A, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hoke. Rozsah prací je současně vymezen výkazem 
výměr.  

Cena sjednaná ve smlouvě:                            28 740 740,00 Kč bez DPH (34 776 295,40 Kč vč. DPH) 

b) použitý druh zadávacího řízení 

Otevřené řízení dle § 56 zákona 

c) označení účastníků zadávacího řízení 
 

  

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 
 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 252 53 361 

Právní forma: akciová společnost 

Účastník zadávacího řízení, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., ve své nabídce neprokázal poskytnutí 
zadavatelem požadované jistoty ve výši 550 000 Kč (viz Zadávací dokumentace ze dne 26. 2. 2018, bod 11. 

Jistota).  

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

COLAS CZ, a.s. 

Sídlo:   Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000 

Právní forma:  akciová společnost 
IČO:   261 77 005 

Nabídka dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 
dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné 
zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla. 

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 
Netýká se 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení dodavatele 

IČO/RČ/datum 
narození dodavatele 

Právní forma 

1 

M – SILNICE a.s. 

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 
530 03 Pardubice 

421 96 868 Akciová společnost 

2 

ALPINE Bau CZ a.s. 

Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad 
Běčvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

026 04 795 Akciová společnost 

3 

COLAS CZ, a.s. 

Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 
19000 

261 77 005 Akciová společnost 

4 

EUROVIA CS a.s. 

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 
110 00 Praha 1 

452 74 924 Akciová společnost 

5 

SaM silnice a mosty a.s. 

Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 
Česká Lípa 

 

250 18 094 Akciová společnost 

6 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice 

 

252 53 361 Akciová společnost 

7 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České 
Budějovice 3, 370 04 České 
Budějovice 

480 35 599 
Společnost s ručením 

omezeným 



g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita 
Netýká se  

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 
Netýká se  

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 
Netýká se  

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k 
tomu došlo 
Netýká se  

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 
prostředků, byli-li jiné prostředky použity 
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky mají být předloženy písemně v listinné formě. Tuto 
formu komunikace zadavatel zvolil v souladu s tím, že dle § 279 odst. 2 zákona nabývá ust. § 211 odst. 3 
zákona, vyžadujícího, aby komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhala až na výjimky výhradně 
elektronicky, účinnosti dnem 18. října 2018. Použití jiných komunikačních prostředků je přípustné. 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn 
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto 

postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je 
předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, 
jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek. 

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, 
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 
Netýká se  

 

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 
 

V Hradci Králové, dne 9. 7. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření 
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