

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl IV
Ev. č. VVZ:	Z2018-028785
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na základě předchozí žádosti dodavatele dle § 98 odst. 3 ve vazbě na § 99 zákona.

Dotaz č. 1

Ve skladbě podlahy SO 03 je uveden záklop 15mm. Ve výkazu výměr objektu č.24 ani objektu č.25 jsem tento záklop neobjevili. Žádáme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 1

Přílohou tohoto dokumentu je aktualizovaná příloha č. 2 zadávacích podmínek včetně doplněného soupisu prací s výkazem výměr, ve kterém byl záklop doplněn.

Dotaz č. 2

Domníváme se, že ve výkazu výměr objektu č. 24 v záložce 2. NP chybí nátěry palubek (v 1. NP objektu č. 24 tyto nátěry jsou a v objektu č. 25 jsou také). Žádáme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 2

Nátěry palubek byly odstraněny (nátěry jsou již součástí položek s palubkami). Přílohou tohoto dokumentu je aktualizovaná příloha č. 2 zadávacích podmínek včetně doplněného soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3

V objektu čp. 25 (SO 02) je v položkách stavební části č. 220+221+222 montáž 21 ks plastových výplní (4+1+1+1+1+3+1+1+1+4+3), ale dodávky těchto výplní v položkách č. 223-232 obsahují pouze 20 ks výplní. Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3

Počty výplní byly upraveny. Přílohou tohoto dokumentu je aktualizovaná příloha č. 2 zadávacích podmínek včetně doplněného soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 4

*V objektu garáží (SO 03) je v položce stavební části č. 120 montáž 1 ks plastové výplně 1,6*1,2m, ale dodávka v položce č.121 uvádí 3 kusy této výplně. Žádáme o kontrolu a úpravu výkazu výměr.*

Odpověď na dotaz č. 4

Počty výplní byly upraveny. Přílohou tohoto dokumentu je aktualizovaná příloha č. 2 zadávacích podmínek včetně doplněného soupisu prací s výkazem výměr.

Dále dochází k doplnění aktualizovaného listu č. 3.02 z dokumentu D1.1.c (nachází se v projektové dokumentaci ve složce D.1 - stavební objekty\SO 01, SO 02, SO 03\D1.1 - architektonicko stavební řešení\pdf) ve smyslu vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace č. 4 ze dne 25. 9. 2018.

Dodavatelé jsou povinni zpracovat nabídku v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami platnými ke dni konce lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 9. 10. 2018 v 10:00.

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření v Hradci Králové dne 27. 9. 2018

Centrum investic, rozvoje a inovací