

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele: 2614/2018

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 35-0345650287/0100

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Libor Žilka

e-mail: lzilka@kr-kralovehradecky.cz

telefon: 495 817 175

(dále též „objednatel“)

a

Společnost

ASTEX, spol. s r. o.

se sídlem: Horova 1859/42, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupená: Ing. Alešem Kovářem, jednatelem

IČ: 00559806

DIČ: CZ00559806

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 248

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 459546621/0100

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu:

„ZD/17/415_Výstavba rozvodu medicinálních plynů, na p.č.st.1638 a p.č.st. 1639 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- a) smluvních a provozně - technických: Ing. Libor Žilka, tel.: +420 725 999 515, lzilka@kr-kralovehradecky.cz,
- b) ve věcech organizace na stavbě: Jiří Schreiber - správce nemocnice, schreiber@mndk.cz
- c) zástupce objednatele na místě plnění (technický dozor) dle zápisu ve stavebním deníku
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kučera
- b) ve věcech technických: Ing. Pavel Kučera
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Ing. Pavel Kučera
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27. 7. 2018 předložená v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZD/17/415_Výstavba rozvodu medicínálních plynů, na p.č.st.1638 a p.č.st. 1639 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“.

Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří součást této smlouvy, přičemž příloha č. 1 je její oddělenou součástí:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;
- d) překontroloval případná vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- e) prověřil místní podmínky na staveništi;
- f) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla – „**ZD/17/415_Výstavba rozvodu medicinálních plynů, na p.č.st.1638 a p.č.st. 1639 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem**“.

Předmětem plnění je provedení rekonstrukce a rozšíření medicinálních plynů v hlavním pavilonu a v pavilonu následné péče v Městské nemocnici a.s., Dvůr Králové nad Labem. Medicinální plyny zahrnují hlavní ležatý rozvod, stoupací potrubí a rozvody O₂, rozvody stlačeného vzduchu AIR 4 bar a AIR 8 bar a přípravu stoupacího potrubí pro vakuum. V hlavním pavilonu dojde úpravám medicinálních plynů v I. podzemním podlaží – gastrokopická ambulance, ambulance interního oddělení. V I. nadzemním podlaží – oddělení chirurgie lůžková část, ambulance chirurgie a operační sál. V II. nadzemním podlaží – oddělení chirurgie, JIP chirurgie, oddělení interny lůžková část a operační sál. V III. nadzemním podlaží - oddělení urologie lůžková část, oddělení chirurgie lůžková část, JIP interny a operační sál. Všechny navržené plyny budou rozvedeny jen do operačních sálů, na ambulance JIP a lůžkovou část jednotlivých oddělení bude jen rozvod kyslíku O₂. V pavilonu následné péče bude proveden jen rozvod kyslíku O₂.

4.2 Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele, **práce lze provádět ve všední dny od 07:00 do 18:00 a v sobotu od 7:00 do 14:00**. Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice.

Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na charakter zařízení, je nezbytné provést taková opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi po dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací.

Provoz vozidel na obslužných komunikacích areálu nemocnice musí být zachován, dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.4 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště,
- provádění a řízení stavebních prací,
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- vedení deníku stavby,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele,

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu,
- dokumentace skutečného provedení díla,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- servis a odstraňování vad v záruční době,
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení,
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
 - použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.
- 4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.10 Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.12 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

Doba realizace: v celkové délce max. 3 měsíce ode dne předání staveniště.

Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba občanského vybavení,

stavba stojí na pozemku: p. č. st. 1639 a budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba

občanského vybavení, stavba stojí na pozemku: p. č. st. 1638, vše evidováno na LV 8408 pro obec a katastrální území Dvůr Králové nad Labem.

- 5.3 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
- 5.4 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 2.651.100,06Kč bez DPH

(slovy: dva miliony šest set padesát jeden tisíc jedno sto korun českých šest haléřů)

DPH (21%) 556.731,01Kč

Celkem 3.207.831,07Kč s DPH

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy.

- 6.4 Pokud se v rámci realizace plnění v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení plnění, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena předně dle ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky a upravená koeficientem vypočteným jako podíl nabídkové ceny smluvní a předpokládané ceny dle zadávací dokumentace bez DPH. V tomto případě činí 0,99 (2.651.100,06 / 2.677.432,09 Kč). Pokud konkrétní položka v ceníku ÚRS obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem objednatele. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou za 30 dnů dílčími daňovými doklady (dále jen „**dílčí faktury**“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
- 7.2 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „**konečná faktura**“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.4 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se **řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů** za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a **zaplatit poddodavateli přímo**, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo

vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavatelem, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavatelem nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.5 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny názvem veřejné zakázky a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.6 Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 9 bod 9.1.1 a čl. 13.
- 7.7 Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 7.8 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
 - i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
 - k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
 - n) konstantní a variabilní symbol,
 - o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,

p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.9 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.
- 8.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.2 Stavební deník

- 8.2.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.2.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.2.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.2.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

- 8.2.5 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

- 8.2.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.2.8 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.2.9 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.2.10 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.2.11 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.2.12 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.2.13 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.3 Použití poddodavatelů

- 8.3.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.3.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.3.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.3.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoli ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 8.3.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.4 Harmonogram

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy ve dnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel dílo nepřevzme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převezme a nebude požadovat poskytnutí bankovní záruky, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se uvede termín odstranění vad.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (sva pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: stotisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).

- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 9 bod 9.2.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné

- reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které zhotovitel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): +420 602 411 381 v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: kovar.astex@seznam.cz v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy činí 30.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nezačínání stavby do 5 dnů od předání staveniště dle této smlouvy je 5.000 Kč za každý den prodlení.

- 12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.5 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
- 12.1.6 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.7 Smluvní pokuty dle čl. 7.4 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.1.8 V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. V případě nedodržení termínů, stanovených ve dnech, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
- 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.7 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.

- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20% vzhledem k nedokončenosti díla. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv dle příslušných právních předpisů a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 14.7 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 3 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.8 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.9 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.10 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.11 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.12 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

- 14.13 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.6 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.7 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence

poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

- 16.10 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.11.1 Tato smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 3. 9. 2018 číslo usnesení RK/23/1540/2018.

27. 09. 2018

V Hradci Králové dne

Za objednatele:



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Brně dne 18.09.2018

Za zhotovitele:



ASTEX spol. s r.o.

Ing. Aleš Kovář, jednatel

 ASTEX spol. s r.o.
Horova 42, 616 00 Brno
E-mail: kovar.astex@seznam.cz

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu).

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen.

Příloha č. 3 – Harmonogram.

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1310-b
 Stavba: Rozvody medicinálních plynů

KSO: 801 11
 Místo: Dvůr Králové nad Labem
 CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Královehradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Uchazeč: ASTEX, spol. s r. o.

Projektant: Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Poznámka:

CC-CZ: 1264
 Datum: 18.7.2017
 CZ-CPA: 41.00.2
 IČ: 70889546
 DIČ: CZ70889546
 IČ: 00559806
 DIČ: CZ00559806
 IČ: 28778626
 DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH		2 651 100,06
DPH	základní snížená	
	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	2 651 100,06
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		556 731,01
		0,00
		3 207 831,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1310-b

Stavba: Rozvody medicinálních plynů

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 18.7.2017

Zadavatel: Královohradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Projektant: Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p. 920,

Uchazeč: ASTEX, spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1310-b1	SO-02 rozvody medicinálních plynů - hlavní pavilon	2 651 100,06	3 207 831,07	
1310-b2	SO-02 rozvody medicinálních plynů - pavilon následné péče	2 239 820,82	2 710 183,19	STA
1310-b3	SO-02 vedlejší rozpočtové náklady	311 767,30	377 238,43	STA
		99 511,94	120 409,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b1 - SO-02 rozvody medicinálních plynů - hlavní pavilon

KSO:

801 11

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Královohradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r. o.

Projektant:

Satelier s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Poznámka:

CC-CZ: 1264
Datum: 18.7.2017
CZ-CPA: 41.00.20
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
IČ: 00559806
DIČ: CZ00559806
IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH

2 239 820,82

DPH základní
snižená

Základ daně
2 239 820,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
470 362,37
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 710 183,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b1 - SO-02 rozvody medicinálních plynů - hlavní pavilon

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 18.7.2017

Zadavatel:

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Projektant:

Satelier s.r.o., ul. Palackého č.p

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	2 239 820,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	170 311,08
4 - Vodorovné konstrukce	6 048,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	1 504,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 903,50
997 - Přesun sutě	107 863,60
998 - Přesun hmot	4 300,24
PSV - Práce a dodávky PSV	691,74
763 - Konstrukce suché výstavby	442 798,69
783 - Nátěry	143 247,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 930,00
M - M	294 620,94
EL - Práce a dodávky elektro	1 626 711,05
M-PLYNY - Medicinální plyny	95 222,05
	1 531 489,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b1 - SO-02 rozvody medicinálních plynů - hlavní pavilon

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 18.7.2017

Zadavatel:

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Projektant: Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 239 820,82

D HSV Práce a dodávky HSV

170 311,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 048,00

1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,189	32 000,00	6 048,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

W U.č. 140 dt. 5900 mm

W (5,9)*0,016*2

0,189

W Součet

0,189

D 4 Vodorovné konstrukce

1 504,00

2	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	752,00	1 504,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

W l.pp

W 2

2,000

W Součet

2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 903,50

3	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m² na střepech	kus	3,000	322,00	966,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

W l.pp

W 1

1,000

W l.np

W 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		II.np						
W		1			1,000			
W		Součet			3,000			
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,810	480,00	4 708,80	CS ÚRS 2016 01
W		I.pp						
W		(5,0)*0,1			0,500			
W		I.np						
W		(17,1)*0,1			1,710			
W		II.np						
W		(26,8)*0,1			2,680			
W		III.np						
W		(49,2)*0,1			4,920			
W		Součet			9,810			
5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	14,715	380,00	5 591,70	CS ÚRS 2016 01
W		I.pp						
W		(5,0)*0,15			0,750			
W		I.np						
W		(17,1)*0,15			2,565			
W		II.np						
W		(26,8)*0,15			4,020			
W		III.np						
W		(49,2)*0,15			7,380			
W		Součet			14,715			
6	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	81,000	477,00	38 637,00	CS ÚRS 2016 01
W		I.pp						
W		koncové prvky						
W		2			2,000			
W		průrazy						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6			6,000			
VV			zhlavý průvlaku					
VV		2			2,000			
VV		I.np						
VV			koncové prvky					
VV		5			5,000			
VV			průrazy					
VV		12			12,000			
VV		II.np						
VV			koncové prvky					
VV		6			6,000			
VV			průrazy					
VV		30			30,000			
VV		III.np						
VV			koncové prvky					
VV		4			4,000			
VV			průrazy					
VV		14			14,000			
VV			Součet		81,000			
								107 863,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
7	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	740,000	43,00	31 820,00	CS ÚRS 2016 01
VV			I.pp					
VV			120,0		120,000			
VV			I.np					
VV			180,0		180,000			
VV			II.np					
VV			200,0		200,000			
VV			III.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		240,0				240,000	
	W		Součet				740,000	
8	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	311,00	933,00	CS ÚRS 2016 01
	W		II.np					
	W		1		1,000			
	W		III.np					
	W		2		2,000			
	W		Součet		3,000			
9	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	19,000	1 020,00	19 380,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm					
	W		II.np					
	W		14		14,000			
	W		III.np					
	W		5		5,000			
	W		Součet		19,000			
10	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	6,000	918,00	5 508,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm					
	W		I.np					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
11	K	971033171	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	3,000	1 258,00	3 774,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 750 mm					
	W		I.pp					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
12	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	3,000	2 592,00	7 776,00	CS ÚRS 2016 01
	W		I.pp					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		I.np						
W		1			1,000			
W		II.np						
W		1			1,000			
W		Součet			3,000			
13	K	973031326	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	1 733,00	3 466,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm					
W		I.pp						
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
14	K	973031719	Vysekáni kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	17,000	536,00	9 112,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vysekáni kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm					
W		I.pp						
W		2			2,000			
W		I.np						
W		5			5,000			
W		II.np						
W		6			6,000			
W		III.np						
W		4			4,000			
W		Součet			17,000			
15	K	974031722	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	98,400	266,00	26 094,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm					
W		I.pp						
W		(1,5*1,0)*2			5,000			
W		I.np						
W		(4,5*1,0)*1			5,500			
W		(2,2*1,6*1,0*1,0)*2			11,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
II.np								
W								
W			(3,9+2,0+1,0+1,0)*1		7,900			
W			(2,2+1,6+1,0)*1		4,800			
W			(1,5+1,5)		3,000			
W			(4,0+1,0)*1		5,000			
W			(1,55+1,55+1,5+1,5)		6,100			
III.np								
W			(3,2+1,0)*1		4,200			
W			(3,5+1,0)*1		4,500			
W			(11,0+1,3+1,3+1,3+4,0)		18,900			
W			(11,2+1,25+1,25+0,9+4,0+1,5+1,5)		21,600			
W			Součet		98,100			
							4 300,24	
D 997 Přesun sutě								
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,566	375,00	587,25	CS URS 2016 01
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně								
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,566	521,00	815,89	CS URS 2016 01
PP Odvaz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,660	35,00	548,10	CS URS 2016 01
PP Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km								
W			+10 km					
W			1,566*10,0		15,660			
W			Součet		15,660			
19	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	1,566	1 500,00	2 349,00	CS URS 2016 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)								
							691,74	
D 998 Přesun hmot								
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,620	375,00	607,50	CS URS 2016 01
21	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 5000 m	t	1,620	52,00	84,24	CS URS 2016 01
22	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun ZKD 5000 m	t	0,000		0,00	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		+10 km					
	W		0,0*10,0			0,000		
	W		Součet			0,000		
							442 798,69	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				143 247,75	
D	763		Konstrukce suché výstavby					
23	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	181,730	564,00	102 495,72	CS ÚRS 2016 01
	W		I,pp					
	W		zákryt u stropu					
	W		(0,2+0,5)*71,5		50,050			
	W		(0,2+0,5+0,2)*2,7*1		2,430			
	W		krabice					
	W		(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,15*2		0,600			
	W		svody ke krabicím					
	W		(0,15+0,15+0,15)*2,0*2		1,800			
	W		průvlak ambulance gastrokopie					
	W		(5,5)*(0,2+0,2+0,2)		3,300			
	W		I,np					
	W		zákryt u stropu					
	W		(0,2+0,5)*35,0		24,500			
	W		(0,2+0,5+0,2)*2,7*2		4,860			
	W		krabice					
	W		(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,15*4		1,200			
	W		svody ke krabicím					
	W		(0,15+0,15+0,15)*2,0*3		2,700			
	W		II,np					
	W		zákryt u stropu					
	W		(0,2+0,5)*51,0		35,700			
	W		(0,2+0,8)*5,0		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,2+0,5+0,2)*2,7*2		4,860			
VV			krabice					
VV			(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,15*4		1,200			
VV			svody ke krabicím					
VV			(0,15+0,15+0,15)*2,0*3		2,700			
VV			III.np					
VV			zákryt u stropu					
VV			(0,2+0,5)*41,0		28,700			
VV			(0,2+0,5)*10,0		7,000			
VV			(0,2+0,5+0,2)*2,7*1		2,430			
VV			krabice					
VV			(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,15*3		0,900			
VV			svody ke krabicím					
VV			(0,15+0,15+0,15)*2,0*2		1,800			
VV			Součet		181,730			
24	K	763122521	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW*2xCW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	10,890	1 627,00	17 718,03	CS URS 2016 01
VV			I.np					
VV			(0,25+0,6+0,25)*3,3		3,630			
VV			II.np					
VV			(0,25+0,6+0,25)*3,3		3,630			
VV			III.np					
VV			(0,25+0,6+0,25)*3,3		3,630			
VV			Součet		10,890			
25	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS URS 2016 01
26	M	590307120a	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 x 15 GKF mm, s požární odolností EI 30 DP1	kus	3,000	2 458,00	7 374,00	
27	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,080	118 000,00	9 440,00	CS URS 2016 01
28	K	998763493	Přplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	%	0,020	118 000,00	2 360,00	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	998763499	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové kce za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	0,020	118 000,00	2 360,00	CS ÚRS 2016 01
VV								
+10 km								
VV								
0,0*10,0								
0,000								
VV								
Součet								
0,000								
D 783								
Nátěry								
30	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	17,000	45,00	765,00	
PP								
Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením								
VV								
pokoje								
VV								
1,0*17								
17,000								
VV								
Součet								
17,000								
31	K	783821124	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 2x základní a 2x email	m2	17,000	245,00	4 165,00	
PP								
Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 2x základní a 2x email								
VV								
pokoje								
VV								
1,0*17								
17,000								
VV								
Součet								
17,000								
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 794,420	19,00	53 093,98	CS ÚRS 2016 01
PP								
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
VV								
l.pp								
VV								
sklad								
VV								
(3,0*2,0)								
6,000								
VV								
chodna								
VV								
(2,3*1,4)								
3,220								
VV								
bufet								
VV								
(4,2*2,1)								
8,820								
VV								
bufet prodej								
VV								
(4,2*2,6)								
10,920								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			spojovací chodba					
W		134,0			134,000			
W		(2,5+53,3+2,5+53,3)*3,3			368,280			
W		ambulance interna						
W		26,7			26,700			
W		(4,7+5,7+4,7+5,7)*1,8			37,440			
W		13,5			13,500			
W		(2,5+5,45+2,5+5,45)*1,8			28,620			
W		ambulance gastrokopie						
W		9,8			9,800			
W		(1,8+5,45+1,8+5,45)*1,8			26,100			
W		23,7			23,700			
W		(4,35+5,45+4,35+5,45)*1,8			35,280			
W		l.np						
W		pokoj						
W		25,6			25,600			
W		(4,55+5,6+4,55+5,6)*1,8			36,540			
W		pokoj						
W		25,3			25,300			
W		(4,5+5,6+4,5+5,6)*1,8			36,360			
W		ambulance chirurgie						
W		37,7			37,700			
W		(6,0+6,35+6,0+6,35)*1,8			44,460			
W		spojovací chodba						
W		112,9			112,900			
W		(41,0+2,8+41,0)*3,3			279,840			
W		ll.np						
W		pokoj						

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		26,0			26,000			
W		(5,95+6,3+5,95+6,3)*1,8			44,100			
W		pokoj						
W		27,0			27,000			
W		(4,8+5,6+4,8+5,6)*1,8			37,440			
W		pokoj						
W		17,7			17,700			
W		(2,8+6,3+2,8+6,3)*1,8			32,760			
W		JIP						
W		52,3			52,300			
W		(9,3+5,6+9,3+5,6)*1,3			38,740			
W		spojovací chodba						
W		147,5			147,500			
W		(2,8+53,25+2,8+53,25)*3,3			369,930			
W		III.np						
W		pokoj						
W		29,1			29,100			
W		(5,2+5,6+5,2+5,6)*1,8			38,880			
W		pokoj						
W		34,5			34,500			
W		(5,9+5,9+5,9+5,9)*1,8			42,480			
W		JIP						
W		63,0			63,000			
W		(11,2+5,6+11,2+5,6)*1,3			43,680			
W		spojovací chodba						
W		120,9			120,900			
W		(43,65+2,8+43,65)*3,3			297,330			
W		Součet			2 794,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	784171001	Olepowání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	900,000	9,00	8 100,00	CS ÚRS 2016 01
PP Olepowání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m								
					900,000			
VV Součet					900,000			
34	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAP 19mm x 50 m	m	945,000	3,50	3 307,50	CS ÚRS 2016 01
PP páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-19, 19mm x 50 m								
VV 900*1,05 Přepočtené koeficientem množství					945,000			
35	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	956,160	9,00	8 605,44	CS ÚRS 2016 01
PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí								
VV l.pp								
VV sklad								
VV (3,0*2,0)					6,000			
VV chodna								
VV (2,3*1,4)					3,220			
VV bufet								
VV (4,2*2,1)					8,820			
VV bufet prodej								
VV (4,2*2,6)					10,920			
VV spojovací chodba								
VV 134,0					134,000			
VV ambulance interna								
VV 26,7					26,700			
VV 13,5					13,500			
VV ambulance gastrokopie								
VV 9,8					9,800			
VV 23,7					23,700			
VV l.pp								
VV pokoj								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		25,6			25,600			
W		pokoj						
W		25,3			25,300			
W		ambulance chirurgie						
W		37,7			37,700			
W		spojovací chodba						
W		112,9			112,900			
W		II.np						
W		pokoj						
W		26,0			26,000			
W		pokoj						
W		27,0			27,000			
W		pokoj						
W		17,7			17,700			
W		JIP						
W		52,3			52,300			
W		spojovací chodba						
W		147,5			147,500			
W		III.np						
W		pokoj						
W		29,1			29,100			
W		pokoj						
W		34,5			34,500			
W		JIP						
W		63,0			63,000			
W		spojovací chodba						
W		120,9			120,900			
W		Součet			956,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	1 003,968	2,50	2 509,92	CS ÚRS 2016 01
PP folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m								
					1 003,968			
37	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 794,420	18,00	50 299,56	CS ÚRS 2016 01
PP Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m								
W			I.pp					
W			sklad					
W			(3,0*2,0)		6,000			
W			chodna					
W			(2,3*1,4)		3,220			
W			bufet					
W			(4,2*2,1)		8,820			
W			bufet prodej					
W			(4,2*2,6)		10,920			
W			spojovací chodba					
W			134,0		134,000			
W			(2,5+53,3+2,5+53,3)*3,3		368,280			
W			ambulance interna					
W			26,7		26,700			
W			(4,7+5,7+4,7+5,7)*1,8		37,440			
W			13,5		13,500			
W			(2,5+5,45+2,5+5,45)*1,8		28,620			
W			ambulance gastrokopie					
W			9,8		9,800			
W			(1,8+5,45+1,8+5,45)*1,8		26,100			
W			23,7		23,700			
W			(4,35+5,45+4,35+5,45)*1,8		35,280			
W			I.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		pokoj						
W		25,6			25,600			
W		(4,55+5,6+4,55+5,6)*1,8			36,540			
W		pokoj						
W		25,3			25,300			
W		(4,5+5,6+4,5+5,6)*1,8			36,360			
W		ambulance chirurgie						
W		37,7			37,700			
W		(6,0+6,35+6,0+6,35)*1,8			44,460			
W		spojovací chodba						
W		112,9			112,900			
W		(41,0+2,8+41,0)*3,3			279,840			
W		ll.np						
W		pokoj						
W		26,0			26,000			
W		(5,95+6,3+5,95+6,3)*1,8			44,100			
W		pokoj						
W		27,0			27,000			
W		(4,8+5,6+4,8+5,6)*1,8			37,440			
W		pokoj						
W		17,7			17,700			
W		(2,8+6,3+2,8+6,3)*1,8			32,760			
W		JIP						
W		52,3			52,300			
W		(9,3+5,6+9,3+5,6)*1,3			38,740			
W		spojovací chodba						
W		147,5			147,500			
W		(2,8+53,25+2,8+53,25)*3,3			369,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		III.np						
W		pokoj						
W		29,1			29,100			
W		(5,2+5,6+5,2+5,6)*1,8			38,880			
W		pokoj						
W		34,5			34,500			
W		(5,9+5,9+5,9+5,9)*1,8			42,480			
W		JIP						
W		63,0			63,000			
W		(11,2+5,6+11,2+5,6)*1,3			43,680			
W		spojovací chodba						
W		120,9			120,900			
W		(43,65+2,8+43,65)*3,3			297,330			
W		Součet			2 794,420			
38	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	161,040	47,00	7 568,88	CS URS 2016 01
PP			Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
W		I.pp						
W		ambulance interna						
W		(1,2*1,75)*2*2			8,400			
W		ambulance gastroscopie						
W		(1,2*1,75)*2*3			12,600			
W		spojovací chodba						
W		(1,2*0,6)*2*1			1,440			
W		I.np						
W		pokoj						
W		(1,2*1,75)*2*2			8,400			
W		pokoj						
W		(1,2*1,75)*2*2			8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ambulance chirurgie					
	W		(1,2*1,75)*2*4		16,800			
	W		spojovací chodba					
	W		(1,2*1,75)*2*1		4,200			
	W		II.np					
	W		pokoj					
	W		(1,2*1,75)*2*3		12,600			
	W		pokoj					
	W		(1,2*1,75)*2*2		8,400			
	W		pokoj					
	W		(1,2*1,75)*2*1		4,200			
	W		JIP					
	W		(1,2*1,75)*2*4		16,800			
	W		spojovací chodba					
	W		(1,2*1,75)*2*1		4,200			
	W		III.np					
	W		pokoj					
	W		(1,2*1,75)*2*2		8,400			
	W		pokoj					
	W		(1,5*1,75)*2*4		21,000			
	W		JIP					
	W		(1,2*1,75)*2*5		21,000			
	W		spojovací chodba					
	W		(1,2*1,75)*2*1		4,200			
	W		Součet		161,040			
39	K	784191005	čistění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	604,200	47,00	28 397,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		čistění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
	W		I.pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,6*2,0)*2*3		7,200			
W			(0,8*2,0)*2*17		54,400			
W			(1,1*2,0)*2*12		52,800			
W			(1,45*2,0)*2*2		11,600			
W			(2,6*3,3)*2*1		17,160			
W			I.np					
W			(0,9*2,0)*2*7		25,200			
W			(1,1*2,0)*2*11		48,400			
W			(1,45*2,0)*2*3		17,400			
W			(2,6*3,3)*2*1		17,160			
W			II.np					
W			(0,9*2,0)*2*11		39,600			
W			(1,1*2,0)*2*12		52,800			
W			(1,45*2,0)*2*7		40,600			
W			(2,6*3,3)*2*2		34,320			
W			(2,4*3,0)*2*1		14,400			
W			III.np					
W			(0,9*2,0)*2*10		36,000			
W			(1,1*2,0)*2*13		57,200			
W			(1,45*2,0)*2*8		46,400			
W			(2,6*3,3)*2*1		17,160			
W			(2,4*3,0)*2*1		14,400			
W			Součet		604,200			
40	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	956,160	19,00	18 167,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
W			I.pp					
W			sklad					
W			(3,0*2,0)		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		chodba						
W		(2,3*1,4)			3,220			
W		bufet						
W		(4,2*2,1)			8,820			
W		bufet prodej						
W		(4,2*2,6)			10,920			
W		spojovací chodba						
W		134,0			134,000			
W		ambulance interna						
W		26,7			26,700			
W		13,5			13,500			
W		ambulance gastroscopie						
W		9,8			9,800			
W		23,7			23,700			
W		l.np						
W		pokoj						
W		25,6			25,600			
W		pokoj						
W		25,3			25,300			
W		ambulance chirurgie						
W		37,7			37,700			
W		spojovací chodba						
W		112,9			112,900			
W		ll.np						
W		pokoj						
W		26,0			26,000			
W		pokoj						
W		27,0			27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			pokoj					
W		17,7			17,700			
W		JIP						
W		52,3			52,300			
W		spojovací chodba						
W		147,5			147,500			
W		III.np						
W		pokoj						
W		29,1			29,100			
W		pokoj						
W		34,5			34,500			
W		JIP						
W		63,0			63,000			
W		spojovací chodba						
W		120,9			120,900			
W		Součet			956,160			
41	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 794,420	41,00	114 571,22	CS ÚRS 2016 01
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m					
W		I.pp						
W		sklad						
W		(3,0*2,0)			6,000			
W		chodna						
W		(2,3*1,4)			3,220			
W		bufet						
W		(4,2*2,1)			8,820			
W		bufet prodej						
W		(4,2*2,6)			10,920			
W		spojovací chodba						

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		134,0			134,000			
W		(2,5+53,3+2,5+53,3)*3,3			368,280			
W		ambulance interna						
W		26,7			26,700			
W		(4,7+5,7+4,7+5,7)*1,8			37,440			
W		13,5			13,500			
W		(2,5+5,45+2,5+5,45)*1,8			28,620			
W		ambulance gastrokopie						
W		9,8			9,800			
W		(1,8+5,45+1,8+5,45)*1,8			26,100			
W		23,7			23,700			
W		(4,35+5,45+4,35+5,45)*1,8			35,280			
W		l.np						
W		pokoj						
W		25,6			25,600			
W		(4,55+5,6+4,55+5,6)*1,8			36,540			
W		pokoj						
W		25,3			25,300			
W		(4,5+5,6+4,5+5,6)*1,8			36,360			
W		ambulance chirurgie						
W		37,7			37,700			
W		(6,0+6,35+6,0+6,35)*1,8			44,460			
W		spojovací chodba						
W		112,9			112,900			
W		(41,0+2,8+41,0)*3,3			279,840			
W		ll.np						
W		pokoj						
W		26,0			26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(5,95+6,3+5,95+6,3)*1,8		44,100			
W			pokoř					
W			27,0			27,000		
W			(4,8+5,6+4,8+5,6)*1,8			37,440		
W			pokoř					
W			17,7			17,700		
W			(2,8+6,3+2,8+6,3)*1,8			32,760		
W			JIP					
W			52,3			52,300		
W			(9,3+5,6+9,3+5,6)*1,3			38,740		
W			spojovací chodba					
W			147,5			147,500		
W			(2,8+53,25+2,8+53,25)*3,3			369,930		
W			ill.np					
W			pokoř					
W			29,1			29,100		
W			(5,2+5,6+5,2+5,6)*1,8			38,880		
W			pokoř					
W			34,5			34,500		
W			(5,9+5,9+5,9+5,9)*1,8			42,480		
W			JIP					
W			63,0			63,000		
W			(11,2+5,6+11,2+5,6)*1,3			43,680		
W			spojovací chodba					
W			120,9			120,900		
W			(43,65+2,8+43,65)*3,3			297,330		
W			Součet			2 794,420		
D	M	M					1 626 711,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D EL Práce a dodávky elektro								
42	K	EL-SIL	Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - síťnaproud	soub	1,000	95 222,05	95 222,05	
							95 222,05	
D M-PLYNY Medicinální plyny								
43	K	M-PLYNY	Medicínální plyny dle samostatného dílu (díl 8)	soub	1,000	1 531 489,00	1 531 489,00	
							1 531 489,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b2 - SO-02 rozvody medicinálních plynů - pavilon následné péče

KSO: 801 11
Místo: Dvůr Králové nad Labem
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264
Datum: 18.7.2017
CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: Královehradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Uchazeč: ASTEX, spol. s r. o.

IČ: 00559806
DIČ: CZ00559806

Projektant: Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH		311 767,30	
DPH	základní snížená	Základ daně 311 767,30 0,00	Výše daně 65 471,13 0,00
Cena s DPH		V CZK	377 238,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b2 - SO-02 rozvody medicinálních plynů - pavilon následné péče

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 18.7.2017

Zadavatel:

Královohradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Projektant:

Satelier s.r.o., ul. Palackého č.p

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

311 767,30

HSV - Práce a dodávky HSV

30 980,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 733,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 391,00

997 - Přesun sutě

768,88

998 - Přesun hmot

87,96

PSV - Práce a dodávky PSV

72 849,11

763 - Konstrukce suché výstavby

23 447,07

783 - Nátěry

1 160,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

48 242,04

M - M

207 937,35

EL - Práce a dodávky elektro

30 867,35

M-PLYNY - Medicinální plyny

177 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b2 - SO-02 rozvody medicinálních plynů - pavilon následné péče

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 18.7.2017

Zadavatel:

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Projektant:

Satelier s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

311 767,30

D HSV Práce a dodávky HSV

30 980,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 733,00

1	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	kus	2,000	322,00	644,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech

VV I.pp

VV 1

1,000

VV I.np

VV 1

1,000

VV Součet

2,000

2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,300	480,00	624,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

VV I.np

VV (6.0)*0,1

0,600

VV II.np

VV (7.0)*0,1

0,700

VV Součet

1,300

3	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,950	380,00	741,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		I.np						
W		(6,0)*0,15			0,900			
W		II.np						
W		(7,0)*0,15			1,050			
W		Součet			1,950			
4	K	61232521	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách	kus	12,000	477,00	5 724,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách					
W		I.pp						
W		průrazy						
W		4			4,000			
W		I.np						
W		koncové prvky						
W		2			2,000			
W		průrazy						
W		2			2,000			
W		II.np						
W		koncové prvky						
W		2			2,000			
W		průrazy						
W		2			2,000			
W		Součet			12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 391,00	
5	K	052901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	175,000	43,00	7 525,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
W		I.pp						
W		45,0			45,000			
W		I.np						
W		65,0			65,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		II.np					
	W		65,0			65,000		
	W		Součet			175,000		
6	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	1 020,00	4 080,00	CS ÚRS 2016 01
	W		I.pp					
	W		2			2,000		
	W		I.np					
	W		1			1,000		
	W		II.np					
	W		1			1,000		
	W		Součet			4,000		
7	K	972054241	Vybourání otvorů v žb stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	2 592,00	5 184,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů v žb stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm					
	W		I.pp					
	W		1			1,000		
	W		I.np					
	W		1			1,000		
	W		Součet			2,000		
8	K	973031719	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	4,000	536,00	2 144,00	CS ÚRS 2016 01
	W		I.np					
	W		2			2,000		
	W		II.np					
	W		2			2,000		
	W		Součet			4,000		
9	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném Hl do 30 mm š do 70 mm	m	13,000	266,00	3 458,00	CS ÚRS 2016 01
	W		I.np					
	W		(2,0+2,0+1,0+1,0)					
	W		II.np			6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,0*3,0*1,0*1,0)		7,000			
W			Součet		13,000			
D	997		Přesun sutě				768,88	
10	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,280	375,00	105,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	0,280	521,00	145,88	CS ÚRS 2016 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,800	35,00	98,00	CS ÚRS 2016 01
W			+10 km					
W			0,280*10,0		2,800			
W			Součet		2,800			
13	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,280	1 500,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				87,96	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,206	375,00	77,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
15	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,206	52,00	10,71	CS ÚRS 2016 01
PP			Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m					
16	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m					
W			+10 km					
W			0,0*10,0		0,000			
W			Součet		0,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 849,11	
D	763		Konstrukce suché výstavby				23 447,07	
17	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	14,900	564,00	8 403,60	CS ÚRS 2016 01
PP			SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15					
W			I.np					
W			zakryt u stropu					
W			(0,2*0,3)*16,0					8,000

72 849,11

23 447,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			krabice					
W			(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,15*1		0,300			
W			svody ke krabicím					
W			(0,15+0,15+0,15)*2,0*1		0,900			
W			II.np					
W			zábrýč u stropu					
W			(0,2+0,3)*9,0		4,500			
W			krabice					
W			(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,15*1		0,300			
W			svody ke krabicím					
W			(0,15+0,15+0,15)*2,0*1		0,900			
W			Součet		14,900			
18	K	76312521	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2x0F 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	5,610	1 627,00	9 127,47	CS ÚRS 2016 01
PP			SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2x0F 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45					
W			I.np					
W			(0,6+0,25)*3,3		2,805			
W			II.np					
W			(0,6+0,25)*3,3		2,805			
W			Součet		5,610			
19	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm					
W			I.np					
W			1		1,000			
W			II.np					
W			1		1,000			
W			Součet		2,000			
20	M	590307120a	Dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 x 15 GKF mm, s požární odolností EI 30 DP1	kus	2,000	2 458,00	4 916,00	
PP			dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 x 15 GKF mm, s požární odolností EI 30 DP1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m								
22	K	998763493	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
PP Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m								
23	K	998763499	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové kce za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%			0,00	CS ÚRS 2016 01
PP Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové kce za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m								
W +10 km								
W 0,0*10,0								
W 0,000								
W Součet								
D 783 Nátěry								
24	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	4,000	45,00	180,00	1 160,00
PP Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením								
W pokoje								
W 1,0*4								
W 4,000								
W Součet								
25	K	783821124	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 2x základní a 2x email	m2	4,000	245,00	980,00	
PP Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 2x základní a 2x email								
W pokoje								
W 1,0*4								
W 4,000								
W Součet								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
26	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	463,840	19,00	8 812,96	CS ÚRS 2016 01
PP Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
W l.np								
W pokoj								
W 12,4								
W 12,400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,4+5,15+2,4+5,15)*1,8		27,180			
W			spojovací chodba					
W			50,0		50,000			
W			(18,5+2,7+18,5+2,7)*3,3		139,920			
W			II.np					
W			pokoj					
W			14,9		14,900			
W			(2,7+5,5+2,7+5,5)*1,8		29,520			
W			spojovací chodba					
W			50,0		50,000			
W			(18,5+2,7+18,5+2,7)*3,3		139,920			
W			Součet		463,840			
27	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	200,000	9,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m					
W			200,0		200,000			
W			Součet		200,000			
28	M	581248330	páska pro malířské potřeby VARGAR 19mm x 50 m	m	210,000	3,50	735,00	CS ÚRS 2016 01
PP			páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-19, 19mm x 50 m					
W			200*1,05 Přepočtené koeficientem množství		210,000			
29	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	127,300	9,00	1 145,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí					
W			I.np					
W			pokoj					
W			12,4		12,400			
W			spojovací chodba					
W			50,0		50,000			
W			II.np					
W			pokoj					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,9			14,900		
	VV		spojovací chodba					
	VV		50,0			50,000		
	VV		Součet			127,300		
30	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	133,665	2,50	334,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m					
	VV		127,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			133,665		
31	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	463,840	18,00	8 349,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
	VV		I.np					
	VV		pokoj					
	VV		12,4			12,400		
	VV		(2,4+5,15+2,4+5,15)*1,8			27,180		
	VV		spojovací chodba					
	VV		50,0			50,000		
	VV		(18,5+2,7+18,5+2,7)*3,3			139,920		
	VV		II.np					
	VV		pokoj					
	VV		14,9			14,900		
	VV		(2,7+5,5+2,7+5,5)*1,8			29,520		
	VV		spojovací chodba					
	VV		50,0			50,000		
	VV		(18,5+2,7+18,5+2,7)*3,3			139,920		
	VV		Součet			463,840		
32	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	16,365	47,00	769,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací					
	VV		I.np					
	VV		pokoj					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1,2*1,75)*2*1		4,200			
	W		spojovací chodba					
	W		(1,35*1,75)*2*1		4,725			
	W		ll.np					
	W		pokoř					
	W		(1,2*1,5)*2*1		3,600			
	W		spojovací chodba					
	W		(0,8*1,2)*2*2		3,840			
	W		Součet		16,365			
33	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	103,400	47,00	4 859,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací					
	W		l.np					
	W		(1,8*2,0)*2*1		7,200			
	W		(1,5*2,0)*2*1		6,000			
	W		(1,1*2,0)*2*7		30,800			
	W		(0,9*2,0)*2*2		7,200			
	W		(0,8*2,0)*2*3		9,600			
	W		ll.np					
	W		(1,8*2,0)*2*1		7,200			
	W		(1,45*2,0)*2*1		5,800			
	W		(1,1*2,0)*2*4		17,600			
	W		(0,9*2,0)*2*2		7,200			
	W		(0,6*2,0)*2*2		4,800			
	W		Součet		103,400			
34	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	127,300	19,00	2 418,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací					
	W		l.np					
	W		pokoř					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		12,4			12,400			
W		spojovací chodba						
W		50,0			50,000			
W		II.np						
W		pokoj						
W		14,9			14,900			
W		spojovací chodba						
W		50,0			50,000			
W		Součet			127,300			
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	463,840	41,00	19 017,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
W		I.np						
W		pokoj						
W		12,4			12,400			
W		(2,4+5,15+2,4+5,15)*1,8			27,180			
W		spojovací chodba						
W		50,0			50,000			
W		(18,5+2,7+18,5+2,7)*3,3			139,920			
W		II.np						
W		pokoj						
W		14,9			14,900			
W		(2,7+5,5+2,7+5,5)*1,8			29,520			
W		spojovací chodba						
W		50,0			50,000			
W		(18,5+2,7+18,5+2,7)*3,3			139,920			
W		Součet			463,840			
D	M	M					207 937,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D EL Práce a dodávky elektro								
36	K	EL-SIL	Elektroinstalace dle samostatného dílu (díl 5) - síťoproud	soub	1,000	30 867,35	30 867,35	
							30 867,35	
D M-PLYNY Medicinální plyny								
37	K	M-PLYNY	Medicinální plyny dle samostatného dílu (díl 8)	soub	1,000	177 070,00	177 070,00	
							177 070,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b3 - SO-02 vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

801 11

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

Královehradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r. o.

Projektant:

Satelier s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Poznámka:

CC-CZ: 1264
Datum: 18.7.2017
CZ-CPA: 41.00.20
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
IČ: 00559806
DIČ: CZ00559806
IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH

99 511,94

DPH základní
snížená

Základ daně
99 511,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 897,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

120 409,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b3 - SO-02 vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 18.7.2017

Zadavatel:

Královehradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Projektant: Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

99 511,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 511,94

VRN3 - Zařízení staveniště

73 996,06

VRN7 - Provozní vlivy

25 515,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvody medicinálních plynů

Objekt:

1310-b3 - SO-02 vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum: 18.7.2017

Zadavatel:

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Projektant: Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Uchazeč:

ASTEX, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 511,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

99 511,94

D	VRN3	Zařízení staveniště							73 996,06
2	K	031100001	Zařízení staveniště - 2,9 % z ZRN	soub	1,000	73 996,06	73 996,06		

D	VRN7	Provozní vlivy							25 515,88
3	K	071103000	Provoz investora - 1% z ZRN	soub	1,000	25 515,88	25 515,88	CS ÚRS 2014 01	



MZ Liberec, a. s.
U Nivy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8840 111, Fax: +420 48 8840 326,
E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz
Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č.:	27. červenec 2017
Datum:	
Název stavby:	Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 1.PP vč.stoupačků
Projektant:	Petra Ducháčková

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky	Cena montáže celk.	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
mediplyn	měděná trubka 8x1	7,00	7,00	m	71,00	98,00	686,00	21	21
	měděná trubka 12x1	12,00	12,00	m	103,00	108,00	1 236,00	21	21
	měděná trubka 18x1	161,00	161,00	m	157,00	128,00	25 277,00	21	21
	měděná trubka 28x1	132,00	132,00	m	240,00	230,00	31 680,00	21	21
	profes trubek 3%	1,00	0,00	kus	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	21
	Ag páčka 45+pastla	1 000,00	0,00	g	12,00	0,00	12 000,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc trubka 26 9x2,6 (0,5m)	9,00	9,00	kus	36,00	129,00	324,00	1 161,00	21
	chránička potrubí-oc trubka 31 8x2,6 (0,5m)	26,00	26,00	kus	45,00	179,00	1 170,00	4 654,00	21
	chránička potrubí-oc trubka 44 5x3 2 (0,5m)	14,00	14,00	kus	71,00	194,00	994,00	2 716,00	21
	protipožární ucpávka	16,00	16,00	kus	410,00	574,00	6 560,00	9 184,00	21
	tvorový Cu	125,00	125,00	kus	55,00	80,00	6 875,00	10 000,00	21
	konzole středně složité	58,00	58,00	kus	146,00	234,00	8 468,00	13 572,00	21
	příchytky	8,00	8,00	kus	21,00	37,00	168,00	296,00	21
	značení potrubí	312,00	312,00	m	7,00	15,00	2 184,00	4 680,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	312,00	312,00	m	7,00	0,00	1 872,00	0,00	21
	proplačovací rozvodu dusíkem	312,00	312,00	m	7,00	7,00	2 184,00	2 184,00	21
	zaslepení potrubí	6,00	6,00	kus	33,00	55,00	198,00	330,00	21
	napojení na sívalicci rozvod	3,00	3,00	kus	168,00	278,00	504,00	634,00	21
	odstavění části stáv. rozvodu vč.přetného uvedení do provozu	0,00	2,00	kus	0,00	1 804,00	0,00	3 608,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	8,00	kus	0,00	631,00	0,00	5 048,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	6,00	kus	0,00	1 476,00	0,00	8 856,00	21
	Kulový kohout DN15 vč.šroubení	10,00	10,00	kus	651,00	278,00	6 510,00	2 780,00	21
	Kulový kohout DN25 vč.šroubení	5,00	5,00	kus	1 034,00	288,00	5 170,00	1 440,00	21
	lahvový uzavírací ventil	23,00	23,00	kus	636,00	185,00	14 628,00	4 255,00	21
	odvodňovací lahev pro vakuum	1,00	1,00	kus	1 917,00	248,00	1 917,00	248,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	17,00	17,00	kus	809,00	185,00	13 753,00	3 145,00	21
	vakuumetr pr.100 rozsah 0-100kPa	1,00	1,00	kus	567,00	238,00	567,00	238,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	2,00	2,00	kus	1 688,00	258,00	3 376,00	516,00	21
	pevný stropní staveb výbava 2x O2, 4x zásuvka DO-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 4x zásuvka ochr.pospojení, 2x mediálita 400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomené 700/600mm+nosič tříti, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), ventil krabice pro 1 plyn kompletní (1x uzav. ventil, 1x příp. záloh, 1x čidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	105 637,00	10 156,00	105 637,00	10 156,00	21
	monitorovací zařízení s dotyč.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	2,00	2,00	kus	14 867,00	1 488,00	29 734,00	2 976,00	21
	kabel signalizace	1,00	1,00	kus	21 114,00	1 588,00	21 114,00	1 588,00	21
	projektová dokumentace vč.dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	80,00	80,00	m	15,00	31,00	1 200,00	2 480,00	21
	zahájení ukončení a předání	1,00	0,00	kus	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	21
	přesun tlmot	0,00	1,00	kus	0,00	8 569,00	0,00	8 569,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	21
		0,00	1,00	kus	0,00	7 544,00	0,00	7 544,00	21
							312 477,00	179 538,00	
							celkem Kč bez DPH	492 015,00	

Stavební připomínky práce a demontáže nejsou započítány

vypracovala : Poživková Martina



MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č.:	
Datum:	27. červenec 2017
Název stavby:	Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 1.NP
Projektant:	Petra Ducháčová

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
mediplyny	měděná trubka 8x1	25,00	25,00	m	71,00	98,00	1 775,00	2 450,00	21
	měděná trubka 12x1	61,00	61,00	m	103,00	108,00	6 283,00	6 588,00	21
	měděná trubka 18x1	137,00	137,00	m	157,00	128,00	21 509,00	17 536,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	884,00	0,00	884,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	420,00	0,00	g	12,00	0,00	5 040,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m)	10,00	10,00	kus	36,00	129,00	360,00	1 290,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	4,00	4,00	kus	45,00	179,00	180,00	716,00	21
	protipožární ucpávka	4,00	4,00	kus	410,00	574,00	1 640,00	2 296,00	21
	tvorovky Cu	89,00	89,00	kus	55,00	80,00	4 895,00	7 120,00	21
	konzole středně složitá	51,00	51,00	kus	146,00	234,00	7 446,00	11 934,00	21
	příchytky	26,00	26,00	kus	21,00	37,00	546,00	962,00	21
	značení potrubí	223,00	223,00	m	7,00	15,00	1 561,00	3 345,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	223,00	0,00	m	6,00	0,00	1 338,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	223,00	223,00	m	7,00	7,00	1 561,00	1 561,00	21
	napojení na stávající rozvod	1,00	1,00	kus	168,00	278,00	168,00	278,00	21
	odstavění části stáv rozvodu vč zpětného uvedení do provozu	0,00	1,00	kus	0,00	1 804,00	0,00	1 804,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	5,00	kus	0,00	631,00	0,00	3 155,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	5,00	5,00	kus	1 688,00	258,00	8 440,00	1 290,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku	2,00	2,00	kus	1 895,00	268,00	3 790,00	536,00	21
	ventil krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	14 867,00	1 488,00	29 734,00	2 976,00	21
	ventil krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	31 928,00	3 373,00	31 928,00	3 373,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	21 114,00	1 588,00	21 114,00	1 588,00	21
	kabel signalizace	100,00	100,00	m	15,00	31,00	1 500,00	3 100,00	21
	projektová dokumentace vč.dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	8 569,00	0,00	8 569,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	7 544,00	0,00	7 544,00	21
celkem Kč bez DPH							156 612,00	103 541,00	
							260 153,00		

Štavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina



MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax: +420 48 8040 326,
E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikované systémy lakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485.

Zakázka č.:	27. červenec 2017
Datum:	
Název stavby:	Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 2.NP
Projektant:	Petra Ducháčková

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
mediplyny	měděná trubka 8x1	31,00	31,00	m	71,00	98,00	2 201,00	3 038,00	21
	měděná trubka 12x1	71,00	71,00	m	103,00	108,00	7 313,00	7 688,00	21
	měděná trubka 18x1	211,00	211,00	m	157,00	128,00	33 127,00	27 008,00	21
	profes trubek 3%	1,00	0,00	kus	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pastia	590,00	0,00	g	12,00	0,00	7 080,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m)	2,00	2,00	kus	36,00	129,00	72,00	258,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	7,00	7,00	kus	45,00	179,00	315,00	1 253,00	21
	protipožární upávka	9,00	9,00	kus	410,00	574,00	3 690,00	5 166,00	21
	tvárovky Cu	125,00	125,00	kus	55,00	80,00	6 875,00	10 000,00	21
	konzole sifedné složitá	67,00	67,00	kus	146,00	234,00	9 782,00	15 678,00	21
	příchýtky	6,00	6,00	kus	21,00	37,00	126,00	222,00	21
	značení potrubí	313,00	313,00	m	7,00	15,00	2 191,00	4 695,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	313,00	0,00	m	6,00	0,00	1 878,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	313,00	313,00	m	7,00	7,00	2 191,00	2 191,00	21
	napojení na stávající rozvod	3,00	3,00	kus	168,00	278,00	504,00	834,00	21
	odslavení části stáv. rozvodu vč zpětného uvedení do provozu	0,00	3,00	kus	0,00	1 804,00	0,00	5 412,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	7,00	kus	0,00	631,00	0,00	4 417,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	6,00	6,00	kus	1 688,00	258,00	10 128,00	1 548,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku	2,00	2,00	kus	1 895,00	268,00	3 790,00	536,00	21
	demontáž a zpětná montáž stávající ventil krabice pro 1 plyn	0,00	2,00	kus	0,00	1 984,00	0,00	3 968,00	21
	ventil krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	25 594,00	2 381,00	25 594,00	2 381,00	21
	ventil krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	31 928,00	3 373,00	31 928,00	3 373,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	21 114,00	1 588,00	21 114,00	1 588,00	21
	kabel signalizace	140,00	140,00	m	15,00	31,00	2 100,00	4 340,00	21
	demontáž stávající lůžkové rampy pro 2 lůžka	0,00	2,00	kus	0,00	1 521,00	0,00	3 042,00	21
	odvoz lůžkových ramp do výrobní pobočky a dovoz zpět	0,00	1,00	kus	0,00	853,00	0,00	853,00	21
	úprava lůžkové rampy pro 2 lůžka - doplnění 2 ks rychlospojky SV (1ks/1lůžko)	2,00	0,00	kus	6 253,00	0,00	12 506,00	0,00	21
	zpětná montáž lůžkové rampy pro 2 lůžka	0,00	2,00	kus	0,00	4 564,00	0,00	9 128,00	21
	projektová dokumentace vč dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	21
	zahájení ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	8 569,00	0,00	8 569,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	7 544,00	0,00	7 544,00	21
							190 700,00	148 240,00	
							Celkem Kč bez DPH		338 940,00

Stavební přípomocné práce nejsou započítány, demontáž pouze v rozsahu uvedeném v pol.rozpočtu.

rypracovala : Poživilová Martina

Zakázka č. :	
Datum :	27. červenec 2017
Název stavby :	Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova LDN
Projektant :	Petra Ducháčová

Cást	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
mediplny	měděná trubka 8x1	14,00	14,00	m	71,00	98,00	994,00	1 372,00	21
	měděná trubka 12x1	13,00	13,00	m	103,00	108,00	1 339,00	1 404,00	21
	měděná trubka 18x1	90,00	90,00	m	157,00	128,00	14 130,00	11 520,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	493,00	0,00	493,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasia	220,00	0,00	g	12,00	0,00	2 640,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m)	2,00	2,00	kus	36,00	129,00	72,00	258,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	4,00	4,00	kus	45,00	179,00	180,00	716,00	21
	tvárovky Cu	47,00	47,00	kus	55,00	80,00	2 585,00	3 760,00	21
	konzole jednoduchá	52,00	52,00	kus	66,00	116,00	3 432,00	6 032,00	21
	příchytky	8,00	8,00	kus	21,00	37,00	168,00	296,00	21
	značení potrubí	117,00	117,00	m	7,00	15,00	819,00	1 755,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	117,00	0,00	m	6,00	0,00	702,00	0,00	21
	propíchnutí rozvodu dusíkem	117,00	117,00	m	7,00	7,00	819,00	819,00	21
	napojení na stávající rozvod	1,00	1,00	kus	168,00	278,00	168,00	278,00	21
	odstavení části sláv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu	0,00	1,00	kus	0,00	1 804,00	0,00	1 804,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	2,00	kus	0,00	631,00	0,00	1 262,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	21
	kuřový kohout DN15 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	651,00	278,00	1 302,00	556,00	21
	lahový uzavírací ventil	2,00	2,00	kus	636,00	185,00	1 272,00	370,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	2,00	2,00	kus	809,00	185,00	1 618,00	370,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	4,00	4,00	kus	1 688,00	258,00	6 752,00	1 032,00	21
	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil.,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	14 867,00	1 488,00	29 734,00	2 976,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	21 114,00	1 588,00	21 114,00	1 588,00	21
	kabel signalizace	55,00	55,00	m	15,00	31,00	825,00	1 705,00	21
	projektová dokumentace vč.dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x ČD)	1,00	0,00	kus	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	8 569,00	0,00	8 569,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	7 544,00	0,00	7 544,00	21
celkem Kč bez DPH								96 078,00	
								167 070,00	

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

[illegible][illegible]

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

„ZD/17/415_Výstavba rozvodu medicinálních plynů, na p.č.st.1638 a p.č.st. 1639 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“

Seznam poddodavatelů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Označení poddodavatele			Vymezení plnění poddodavatele, které bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MZ Liberec a.s.	Dodávka a montáž medicinálních plynů, kyslíku, stlač.vzduchu
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Nisy 362/6, Liberec III- Jeřáb, 460 07 Liberec	
	IČ:	47306581	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Mgr. Petr Lajžner, ředitel ZPL mediaplynů, oprávněn plnou mocí	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 1538 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem	
	Tel./fax:	+420 602 40 32 29	
	E-mail:	obchod@mzliberec.cz	

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.