
 

Písemná zpráva zadavatele  

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též 

jen „ZZVZ“),  

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Výměníková stanice pára/voda v objektu SO 10 – pavilon J, Oblastní 

nemocnice Náchod“ 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Název:              Královéhradecký kraj 

Sídlo:                Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ:                      70889546 

Zastoupený:    PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. – hejtmanem Královéhradeckého kraje 

 

2. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a provedení výměníkové stanice s technologií 

pára/voda včetně ohřevu teplé užitkové vody v objektu J stavebního objektu SO 10 v  místnosti 

č. J.01.009 původní výměníkové stanice s technologií voda/voda (dále jen VS ) dle předložené 

projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností MK PROFI Hradec 

Králové s.r.o., IČ 290 03 016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018. (dále jen DPS č. 

3). 

Dokumentace pro provádění stavby slouží jako podklad pro vypracování nabídky v rámci 

příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby podle zákona 

č. 134/2016 Sb., včetně zpracovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, to vše 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 269/2016 Sb. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci 

obsaženy a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

 

Součástí technologie VS jsou níže uvedené technologické celky: 

- Tlaková nezávislá stanice pára, voda – trubkové výměníky pro přípravu topné vody; 

- Tlaková nezávislá stanice kondenzát, voda – deskový výměník pro využití odpadního tepla 

z kondenzátu (předehřev teplé užitkové vody; 

- Tlaková nezávislá stanice voda, voda – deskové výměníky včetně zásobníků teplé užitkové 

vody; 

- Čerpadlový blok; 

- Tlaková nezávislá stanice glykol/voda – doplnění bloku ZZT o zásobník teplé užitkové vody 

(předehřev teplé užitkové vody); 

- Měření a regulace technologie VS; 

Součástí dodávky a provedení technologie výměníkové stanice jsou veškerá propojující 

potrubí, izolace včetně armatur, příslušenství a spojovacích materiálů. 
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 

45000000-7 Stavební práce  

45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči  

45215140-0 Výstavba nemocničních zařízení  

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě:  

Celková smluvní cena základní smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2018, která byla uzavřena 

s vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – I. Etapa 

modernizace a dostavby“ byla navýšena o 5 104 576 Kč bez DPH. Celková smluvní cena tedy 

činí 1 349 100 627,00 Kč bez DPH, 

 

4. Druh zadávacího řízení: 

Jednací řízení bez uveřejnění 

 

5. Označení účastníků zadávacího řízení: 

V souladu s ustanovením § 66  ZZVZ v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) 

a usnesení RK č. RK/16/1036/2017 ze dne 11. 6. 2018 byl osloven jediný dodavatel, a to 

společně: GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO 281 69 522 a 

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, IČO 284 02 75, kteří 

jsou smluvní stranou stávající smlouvy o dílo. 

 

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení: 

 

Žádný z účastníků nebyl vyloučen. 

 

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru: 

 

             Společně: GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO 281 69 522 a 

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, IČO 284 02 75, 

nabídková cena 5 104 576 Kč bez DPH, tato nabídka splnila zákonem a zadavatelem stanovené 

podmínky v zadávacích podmínkách.  Z důvodu zadávání jedinému dodavateli nejsou 

hodnotící kritéria stanovena. 

 

8. Označení poddodavatele: 

Při plnění veřejné zakázky bude plnění prostřednictvím poddodavatele v rozsahu dle původní 

smlouvy o dílo. 

 

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu: 

Nepoužito. 

 

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: 

V zadávací dokumentaci na stavební práce s názvem Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa 

modernizace a dostavby ve svazku č. 1 si zadavatel vyhradil právo změny závazky ze smlouvy 

dle § 100 ZZVZ na nové stavební práce spočívající  v realizaci: 

https://usneseni.tck.kr-kralovehradecky.cz/part_ressug/search/open_ressug.php?app=rk&resolution_id=30345&suggestion_id=29776&n_resolution=1471&n_sitting=26&year=2017
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a) stavebního objektu I, který je vymezen územním rozhodnutím č. 2901/2011-1 vydaným 

Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování dne 23.5.2011 pod spis. 

zn.: 963/2011/VÝST/LP/ s nabytím právní moci 25.6.2011 a dokumentací pro územní řízení 

zpracovanou společností OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9-Letňany 

(dále jen „DUR“) ve znění pozdějších případných změn vzniklých při zpracování 

dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby,  

b) realizace  výměníkové stanice s technologií pára/voda včetně ohřevu TUV umístěné v objektu 

J (SO 10) v  místnosti č. J.01.009 původní výměníkové stanice s technologií voda/voda, 

c) dočasná veřejná parkoviště vně areálu nemocnice Náchod (parkoviště v ul.  Nemocniční, 

parkoviště pod horní nemocnicí), které jsou obsaženy v PD. 

V souladu s výše uvedenou vyhrazenou změnou závazku přistoupil zadavatel k zadávání části 

této vyhrazené změny v jednacím řízení bez uveřejnění. Z uvedeného důvodu také není uzavírána 

samostatná smlouva o dílo, nýbrž Dodatek č. 1 k původní smlouvě.  

 

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: 

Nepoužito. 

 

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému: 

 

Zadávací řízení nebylo zrušeno.  

 

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků: 

Vzhledem ke skutečnosti, že ust. § 211 odst. 3) ZZVZ nabývá účinnosti vůči zadavateli ke dni 

18. 10. 2018, bylo použití jiných komunikačních prostředků přípustné. 

 

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů 

 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:  

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze 

plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné.  

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 

ZZVZ: 

Nepoužito. 

V Hradci Králové dne 8. 10. 2018 

 

JUDr. Jana Blezzardová 

oddělení veřejných zakázek 

na základě pověření 
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