



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/080-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
16. 11. 2018

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost s dotazy dodavatele byla doručena dne 12. 11. 2018 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 19. 11. 2018. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Vzhledem k prodloužení soutěžní lhůty vás žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Trasa nově navržené dešťové kanalizace dle projektové dokumentace kříží, případně je v podélném souběhu se stávajícími sítěmi (vodovodu, plynu, splaškové kanalizace, elektro silno a slaboproudých podzemních vedení).

Dle situací a podélných řezů se domníváme, že nejsou splněny podmínky správců těchto sítí z hlediska minimálních vzdáleností stávajících vedení od nově budované dešťové kanalizace a rovněž nejsou splněny ostatní podmínky správců těchto sítí a případně platných norem. Je možné doplnit zadávací dokumentaci o platná vyjádření a podmínky správců sítí k tomuto projektu?

2. Při provádění výkopových prací pro dešťovou kanalizaci dojde ke vstupům na sousední pozemky dotčené stavbou. Jedná se zejména o demontáže stávajícího oplocení soukromých pozemků, kde trasa kanalizace vede v těsném souběhu s tímto oplocením. Jak jsou zajištěny vstupy na tyto pozemky? Z projektové dokumentace to není zřejmé. Ve výkazech výměr nejsou obsaženy položky na demontáže a zpětné montáže těchto stávajících oplocení. Do kterých položek máme tyto práce zahrnout?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď k dotazu:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ad. 1:

Převážná část návrhu rekonstrukce odvodnění respektuje trasu stávajícího odvodnění, takže není větších zásahů mimo trasu. Stavební objekty SO102 – 105 Odvodnění zahrnují rekonstrukci stávajícího odvodnění, které je dle kamerových zkoušek ve špatném technickém stavu. Jedná se tedy o výměnu potrubí za stávající, a to jak směrově, tak i výškově. Křížení se sítěmi a odstupové vzdálenosti zůstávají neměnné. Stavební povolení bylo předloženo v rámci předchozích vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace.

Ad. 2:

Tato problematika je ošetřena smlouvami o právu provést stavbu. Dle informace od projektanta by nemělo být zasaženo do podezdívek stávajícího oplocení.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 21. 11. 2018 v 10:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00005277>

Podáním nabídky se rozumí nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření