



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/088-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
22. 11. 2018

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Vážení,

obracíme se na Vás jako na zástupce zadavatele pověřeného zadavatelskými činnostmi v rámci výběrového řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č.1:

SO 101-01 - Silnice III/29827 (I.etapa) - Příprava území

Položka 014121 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

výpočet množství této položky obsahuje mimo jiné:

kryt z žul. dlažba do betonu pol.č. 11347a 22,200=22,200 [D]

2-linka pol.č. 11355 (46,0*0,2*0,2)=1,840 [I]

5-linka pol.č. 11356 (130,0*0,2*0,5)=13,000 [J]

Dle Technické zprávy mají být žulové kostky převezeny a uloženy na skládku SÚS KHK a zpětně použity. Předpokládáme, že za uložení kostek nebude SÚS účtovat žádný poplatek.

Prosíme o kontrolu a případnou opravu uvedené položky.

S pozdravem

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

K žádosti č. 1:

V položce č. 014121 – POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) (objekt SO 101-01 Silnice III/29827 (I. etapa) – Příprava území) ve Výkazu výměr pro zadavatele Královéhradecký kraj je uvažováno pro položky 11347a, 11355 a 11356 pouze s betonovým ložem,

nikoliv i s žulovými kostkami. Z uvedeného důvodu byl opraven výpočet množství položky č. 014121 následujícím způsobem:

kryt vozovky živice pol.č. 11313 $6,7=6,700$ [A]
kryt chodníků beton pol.č. 11315 $2,1=2,100$ [B]
kryt chodníků z bet. dlaždic pol.č. 11318 $53,080=53,080$ [C]
kryt z žul. dlažba pol. č. 11347a bet. lože: $111*0,1=11,100$ [J]
obrubník tl. 80 mm pol.č. 11351 $(295,0*0,08*0,25)=5,900$ [E]
obrubník tl. 50 mm pol.č. 11351 $(30,0*0,05*0,25)=0,375$ [F]
obrubník tl. 150 mm pol.č. 11352 $(1429,0*0,15*0,3)=64,305$ [G]
bet. krajníky pol.č. 11354 $(209,0*0,08*0,25)=4,180$ [H]
2-linka pol. č. 11355 bet. lože: $46,0*0,2*0,1=0,920$ [K]
5-linka pol. č.113556 bet. lože: $130,0*0,5*0,1=6,500$ [L]

Celkem: $A+B+C+J+E+F+G+H+K+L=155,160$ [M]

Spolu s výše uvedenou opravou výpočtů v položce č. 014121 – POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) (objekt SO 101-01 Silnice III/29827 (I. etapa) – Příprava území) byl v rozpočtu upraven popis položky:

- č. 11347a (ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL);
- č. 11355 (ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH);
- č. 11356 (ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH).

Zadavatel znění popisu výše uvedených položek „vč. odvozu a uložení na skládku“ nahrazuje následujícím zněním „vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného a očištěného materiálu na stavbě.“

Výkaz výměr (pro zadavatele Královéhradecký kraj), který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr (pro zadavatele Královéhradecký kraj), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr (příp. dalších dokumentů), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 19. 12. 2018 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5368.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

10.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **49 508 921,57 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň

zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

Část I. - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 40 114 417,28 Kč bez DPH,

Část II. - zadavatel č. 2 Statutární město Hradec Králové v maximální výši 9 394 504,29 Kč bez DPH.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření