

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zakázka: „II/300 Dachovy - Miletín“

(oznámení o zakázce bylo zveřejněno v ISVZ dne 20.9. 2013 pod ev. č. VZ 367243)

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě § 49 zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Dotaz:

V "Příloze k nabídce je uvedeno:

Datum zahájení prací

Termín dokončení prací

Termín pro dokončení stavby 1.1.3.3

(6 týdnů po termínu dokončení prací)

Doba realizace stavby

..... týdnů + 6 týdnů (bez

zimní přestávky)

Lhůta pro uvedení stavby do provozu _____ 1.1.3.10

(datum)

V Zadávací dokumentaci je v článku 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky uvedeno:

Uchazeč v nabídce uvede termín zahájení a dokončení prací na veřejné zakázce, termín pro dokončení stavby a dobu realizace díla (v kalendářních týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek.

Žádáme o informaci, zda máme v Příloze k nabídce vynechat doplnění " Lhůta pro uvedení stavby do provozu", respektive zda máme napsat stejný termín, jako je termín pro dokončení stavby.

Dodatečná informace:

Ano, v příloze k nabídce uchazeči vynechají doplnění Lhůta pro uvedení stavby do provozu“ 1.1.3.10. Zadavatel požaduje po uchazečích v nabídce vyplnit termín zahájení a dokončení prací na veřejné zakázce, termín pro dokončení stavby a dobu realizace stavby (v kalendářních týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek. V příloze dodatečných zveřejňujeme upravenou přílohu k nabídce.

V Hradci Králové 17. 10. 2013

Mgr. Jitka Bučková

vedoucí oddělení zakázek
na základě pověření