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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO    708 89 546 

DIČ    CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

dále také jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: [doplní dodavatel] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou 

značkou [doplní dodavatel] 

se sídlem  [doplní dodavatel] 

IČO   [doplní dodavatel] 

DIČ   [doplní dodavatel] 

zastoupený  [doplní dodavatel] 

bankovní spojení [doplní dodavatel] 

číslo účtu  [doplní dodavatel] 

dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ 

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu 

„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v 

Královéhradeckém regionu“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy] (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Obsahem smlouvy je mimo jiné nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky dne [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]. 

Zmocněné osoby smluvních stran 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání  

 ve věcech smluvních:  Ing. Jana Jiráňová, 725 431 213, jiranova@cirihk.cz  

 ve věcech technických: Mgr. Jiří Novotný, 725 780 040, novotny@cirihk.cz  

 ve věcech technických: Petr Pivoňka, DiS., 601 025 991, pivonka@cirihk.cz  

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání 

 ve věcech smluvních:  [jméno, telefon, e-mail – doplní dodavatel]  

mailto:jiranova@cirihk.cz
mailto:novotny@cirihk.cz
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 vedoucí projektant:  [jméno, telefon, e-mail – doplní dodavatel]  

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně. Smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o takové změně 

bezodkladně. 

4. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta pouze ve výjimečných případech. 

Důvody pro změnu výše uvedených osob je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této 

změny. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny 

podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 6., vydá souhlas se změnou této osoby. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 se považuje: 

a) významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 se nepovažuje: 

a) kapacitní důvody, které mohl příkazce předvídat již v době podání nabídky. 

7. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží 

následující doklady: 

a) doklady k prokázání profesní způsobilosti v rozsahu, v jakém byla profesní způsobilost 

prokázaná prostřednictvím nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že je 

nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady dle § 83 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jako „ZZVZ“) v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení 

veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka 

zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

8. Zhotovitel může vydat souhlas ve smyslu odst. 4 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 5, 

a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 7. 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení projektových dokumentací (dále také jako „PD“) včetně 

všech souvisejících prací dále specifikovaných, průzkumné práce, geodetické zaměření, zajištění 

územního souhlasu, stavebního povolení stavby, včetně inženýrské činnosti, součinnosti při 

zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a výkon autorského 

dozoru během realizace stavební akce „Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. 

napojení žst. Lipovka“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny 

a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. 

2. Předmětný projekt bude financován objednatelem v koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Akce bude v rámci projektové dokumentace rozdělena na části I. a II. 
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3. Část I. obsahuje projektovou dokumentaci pro přípravu a realizaci silnice III. třídy a souvisejících 

staveb, které jsou součástí poskytnutého Investičního záměru zpracovaného společností M-

Projekce s.r.o., Hradec Králové, investorem pro realizaci bude Královéhradecký kraj. 

4. Část II. obsahuje projektovou dokumentaci pro přípravu a realizaci okružní křižovatky na silnici 

I/14 a souvisejících staveb, které jsou součástí poskytnutého Investičního záměru zpracovaného 

společností M-Projekce s.r.o., Hradec Králové, investorem pro realizaci bude Ředitelství silnic a 

dálnic ČR. 

5. Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že je způsobilý a oprávněný k provádění všech 

činností, které jsou předmětem díla. Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit cenu. 

6. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny 

souhrnně jako „dílo“. 

Článek 2 

Specifikace díla 

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR), 

dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „stavební zákon“), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, včetně jeho ocenění. Projektová dokumentace dle tohoto ustanovení bude 

obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů v následujícím rozsahu: 

a) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění; dle vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu; dle vyhlášky 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; dle 

Směrnice Ministerstva Dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, vše 

v účinném znění a dále souvisejícími předpisy, právními předpisy, normami, nařízeními a 

opatřeními nebo příkazy Generálního ředitele ŘSD ČR nebo Ministerstva dopravy; 

b) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění; 

c) dle § 89 až § 94 ZZVZ, tedy v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části; v žádné části 

zpracované projektové dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na 

určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu.  

d) Zhotovitel bude respektovat Rámcové smlouvy a Metodické postupy, upravující proces 

přípravy a realizace přeložek zařízení distribučních soustav ČEZ, RWE a CETIN, uzavřené 

mezi příslušnými distributory a Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

e) Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a technické podmínky, které budou ve 

všech sadách projektové dokumentace; projektová dokumentace bude obsahovat oceněný 

položkový rozpočet nákladů stavby. 

f) Pro zpracování projektové dokumentace jsou stanoveny následující podmínky: 

 Projekt komunikace III. třídy je v souladu s územním plánem Rychnova nad Kněžnou. 

Vlastní trasa obchvatu bude umístěna s ohledem na minimalizaci zásahu do okolních 

pozemků a minimalizaci zemních prací. 
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 Podkladem pro zhotovení projektových dokumentací je Investiční záměr „Komunikace 

III.třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka,“ zpracovaný v rámci 

„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné 

infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ zpracovaný firmou M-PROJEKCE s.r.o., 

Hradec Králové, č. zakázky 18-017-01 ze dne 14. 9. 2018.  

 Projektové práce budou koordinovány se zpracovatelem dokumentace pro zjištění vlivu 

stavby na životní prostředí, které je řešeno samostatně. 

 Projektové práce budou koordinovány se zpracovatelem majetkoprávního vypořádání 

stavby, které je řešeno samostatně. 

2. Zhotovitel provede potřebné průzkumy v následujícím rozsahu: 

a) Zhotovitel provede diagnostiku vozovky a její konstrukce v místech napojení a křížení, bude 

provedena dle TP 87 a souvisejících norem (zejména ČSN 73 6192, 73 6133 a 72 1191). 

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné: 

 vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení, 

 jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km, 

 kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na 

jedné straně a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy, 

 návrh vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti a předpokládanému zatížení 

komunikace. 

b) Zhotovitel provede diagnostiku případných propustků tak, aby došlo k určení základních 

materiálových charakteristik (kamenného zdiva, betonu spodní stavby atd.). 

c) Zhotovitel provede předběžný a podrobný geotechnický průzkum včetně hydrogeologického 

průzkumu pro určení geotechnických charakteristik podloží, včetně vsakovacích zkoušek. 

Geotechnické průzkumy budou zpracovány v rozsahu dle technických podmínek Ministerstva 

dopravy – odbor infrastruktury, 2009: Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, dle TP 

76 a dle všeobecně platných norem a předpisů dle požadavků ŘSD. Účelem průzkumu bude 

posoudit stupeň agresivity prostředí zemin a podzemních vod na beton a betonové konstrukce 

a zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin podloží, zemních konstrukcí a sypaniny pro 

hospodárné a bezpečné provedení stavby pozemních komunikací. 

d) Zhotovitel provede dendrologický průzkum v rozsahu potřebném pro účely zpracování 

jednoznačného návrhu kácení dřevin v minimálním rozsahu a návrh náhradní výsadby. 

e) Zhotovitel provede pedologický průzkum – v rozsahu odpovídajícímu rozsahu úprav. 

f) Návrh rekonstrukce vozovky v místech křížení a napojení bude vycházet z provedených 

průzkumů a diagnostik. 

g) Součástí činnosti dle tohoto odstavce jsou i práce v něm dále nespecifikované, které však jsou 

k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl nebo mohl vědět. Odměna za provedení těchto prací je zahrnuta v ceně díla 

dle této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel provede zaměření polohopisu a výškopisu dle následujících podmínek: 



Příloha č. 3 zadávacích podmínek 

 

strana 5 z 18 

 

a) Zhotovitel provede zaměření polohopisu a výškopisu (ve 2D a 3D) lokality nezbytné 

pro zpracování dokumentace, zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, 

chodníků, ulic, vjezdů, doměření hloubek stávajících šachet, geodetické zaměření širších 

vztahů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry stávající 

silnice v napojení i budoucí stavby a budou podloženy katastrální mapou. 

b) Zákres inženýrských sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě 

budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální 

data, budou tyto inženýrské sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle 

převzatých podkladů neověřenou značkou. 

c) Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 

odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 

v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, ve formátu DXF (DWG, 

DGN).  

d) Záborový elaborát bude zpracován v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy – odborem infrastruktury ze dne 

29. 1. 2007 v účinném znění s následným upřesněním či rozšířením dle požadavku budoucího 

správce: 

 Výpisy z katastru nemovitostí pro jednotlivé dotčené parcely od Katastrálního úřadu 

 Plán rekultivace dočasných záborů – technická a biologická část, včetně projednání 

 Výpočet odvodů odnětí ze ZPF – zpracování dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném 

znění, s uvedením podkladů od místně příslušného Pozemkového úřadu (bonitace), údajů 

o ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod. 

 Bilance skrývky kulturních vrstev – zpracování dle Vyhlášky č. 13/1994, v platném znění, 

kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

e) Zpracovaný záborový elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 

vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, v účinném znění, vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, v účinném znění. Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění vstupů 

na pozemky potřebné pro zaměření. 

f) Zhotovitel vypracuje mapový podklad, včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové 

polohy stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje 

dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad; 

g) Součástí činnosti dle tohoto odstavce jsou i práce v něm dále nespecifikované, které však jsou 

k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl nebo mohl vědět. Odměna za provedení těchto prací je zahrnuta v ceně díla 

dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel provede inženýrskou činnost za účelem zajištění pravomocného územního řízení a 

stavebních povolení dle následujících podmínek: 

a) Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR. Obsahem inženýrské činnosti 

dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení 

činnosti. Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 

dotčenými orgány státní správy, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami 

formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
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doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání pravomocného územního 

rozhodnutí celé stavby a stavebního povolení v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, kompletace a doplnění 

podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o 

vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního 

úřadu, uhrazení poplatků, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 

stavebního úřadu v rámci řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.; 

b) Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele (investora), případně na jiný 

subjekt dle pokynů objednatele. Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden 

investor, případně jiný subjekt dle pokynů investora, jako budoucí oprávněný majetkový 

správce inženýrských sítí, jako budoucí povinný vlastník pozemku. Všechna rozhodnutí musí 

být opatřena doložkou o nabytí právní moci; 

c) Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem objednatele a 

k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro 

provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení a 

územního rozhodnutí; 

d) Součástí činnosti je i zajištění prodloužení stavebního povolení a územního souhlasu 

v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném 

předstihu. 

5. Zhotovitel poskytne objednateli, případně osobám objednatelem určeným, součinnost v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby či její části. Činnostmi v rámci 

součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí mimo jiné: 

a) Součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla. 

b) Vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 

ZZVZ v rozsahu předmětu díla. Zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 

objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; 

výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem 

určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma. 

c) Kontrola nabídek účastníků zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci 

předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto 

ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr ve formátu 

Excel a ASPE; posouzení, zda nabídky účastníků obsahují mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených 

zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení. 

d) Zhotovitel deleguje svého zástupce a jeho náhradníka, kteří budou členem a náhradníkem 

komise stanovené zadavatelem dle § 42 ZZVZ v příslušném zadávacím řízení veřejné 

zakázky na realizaci předmětné stavby. 

6. Zhotovitel vykoná činnost autorského dozoru v předpokládaném časovém rozmezí 400 hodin 

v rozsahu činností podle sazebníku UNIKA 2017, přílohy č. 9. Předmětem výkonu činnosti 

autorského dozoru jsou mimo jiné tyto činnosti: 

a) Účast na předání staveniště zhotoviteli, přičemž autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti 

známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, dle kterých byla vypracována 

projektová dokumentace. 
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b) Účast na kontrolních dnech stavby (jednou za čtrnáct dní) a spolupráce s ostatními partnery 

při operativním řešení situací vzniklých při realizaci předmětné stavby. 

c) Dohled nad technickým souladem realizace stavby s projektovou dokumentaci. 

d) Poskytování součinnosti nutné ke zpracování realizační projektové dokumentace  

e) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a 

odchylky od ní, to vše dle pokynů investora, případně technického dozoru investora; souhlas 

se změnou stvrdí zhotovitel projektové dokumentace podpisem na změnovém listu; v případě 

činností vyvolaných nad rámec této smlouvy chybou zpracované projektové dokumentace 

nemá zhotovitel projektové dokumentace nárok na odměnu za jejich vykonání. 

f) Informování objednatele bez zbytečného odkladu o nedodržení projektové dokumentace 

stavby zhotovitelem. V odůvodněných případech uvede zhotovitel stručnou charakteristiku 

porušení a důsledky z něj vyplývající. 

g) Vypracování vyjádření k dodržení technickoekonomických parametrů stavby; vypracování 

vyjádření k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 

dokumentaci. 

h) Účast na předání a převzetí dokončené stavby od jejího zhotovitele a účast a součinnost při 

získání kolaudačního souhlasu. 

i) Poskytnutí součinnosti při kontrole a finančním vypořádávání stavby. 

7. Součástí díla jsou i činnosti výslovně neuvedené, ale s realizací díla z povahy věci spjaté, 

případně činnosti k realizaci díla náležející, pokud jsou k vypracování díla nezbytné a zhotovitel 

o nutnosti jejich realizace k naplnění účelu této smlouvy vzhledem ke své odbornosti věděl či 

vědět měl, a přesto objednatele na nutnost jejich realizace před podpisem této smlouvy 

neupozornil. 

8. Zhotovitel předá dílo vyhotovené v níže uvedeném rozsahu: 

Zaměření:         2 x tištěni, 1x na CD 

Průzkumy:         3 x tištěni, 1x na CD 

Koncept dokumentace ve stupni DUR:                  3 x tištěni, 1 x na CD  

Koncept dokumentace ve stupni DSP:      3 x tištěni, 1 x na CD  

Koncept dokumentace ve stupni PDPS:      3 x tištěni, 1 x na CD  

Čistopis dokumentace vč. veškerých průzkumů ve stupni DUR    6 x tištěni, 1 x na CD 

Čistopis dokumentace ve stupni DSP       6 x tištěni, 1 x na CD 

Čistopis dokumentace ve stupni PDPS      7 x tištěni, 1 x na CD 

 

Dokladová složka: 

Pravomocná stavební povolení, územní rozhodnutí, popř. ohlášení, včetně ověřené PD: 1x 
originál s doložkou o nabytí právní moci, 1x na CD 

(Vyjádření, rozhodnutí atd.)      1x originál, 1x na CD 

Smlouvy (kupní, věcná břemena a další)    2x originál, 1x na CD  

9.  Textová část elektronicky ve formátu DOC/DOCX a výkresová část ve formátu DWG, PDF; 

rozpočet ve formátu XLS/XLSX a datovém předpisu XC4, formátu XLM. 
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Článek 3 

Podklady k provedení díla 

1. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že: 

a) se řádně seznámil s podklady, jakož i se všemi dalšími skutečnostmi nezbytnými k řádné 

realizaci díla; 

b) osobně prověřil místní podmínky místa realizace předmětné stavby a prohlašuje, že místní 

podmínky nebrání řádné realizaci předmětného díla; 

c) mu byla objednatelem poskytnuta veškerá součinnost pro posouzení všech aspektů realizace 

díla dle této smlouvy; 

d) mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést k navýšení ceny díla. 

2. Podklady pro provedení díla jsou následující dokumenty: 

Dokumenty, které nejsou přílohou této smlouvy 

1) Investiční záměr zpracovaný společností M – PROJEKCE s.r.o.; IČO 05061415; se sídlem 

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, číslo zakázky 18-017-01 

Dokumenty, které jsou přílohou této smlouvy 

1) Vybraná vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace 

[doplní zadavatel před uzavřením smlouvy v případě, že budou v průběhu lhůty pro podání 

nabídek v zadávacím řízení uveřejněny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky] 

Článek 4 

Termín plnění 

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla na základě písemné výzvy objednatele k plnění. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Činnost Termín 

Termín odevzdání projektové 
dokumentace ve stupni konceptu DUR 

do 3 měsíců 

od doručení výzvy k plnění 

Termín odevzdání projektové 
dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je 
nejpozději  

do 1 měsíce 

od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DÚR od objednatele 

Termín odevzdání projektové 
dokumentace ve stupni konceptu DSP je 
nejpozději 

do 2 měsíců 

od právní moci územního rozhodnutí 

Termín odevzdání projektové 
dokumentace ve stupni čistopisu DSP je 
nejpozději 

do 1 měsíce 

od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DSP od objednatele 
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Termín pro zajištění územního rozhodnutí 
s nabytím právní moci nejpozději 

do 6 měsíců 

od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DÚR od objednatele 

Termín pro zajištění stavebního povolení 
stavby s nabytím právní moci nejpozději 

do 4 měsíců 

od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DSP od objednatele 

Termín odevzdání projektové 
dokumentace ve stupni PDPS je 
nejpozději 

do 4 měsíců 

od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DSP od objednatele 

Součinnost při zadávacím řízení 

neprodleně od výzvy objednatele, případně 
osoby objednatelem určené, do uzavření 
smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení 
veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby 
nebo její části 

Výkon autorského dozoru 

ode dne předání a převzetí staveniště 
předmětné stavby objednatelem do dne, kdy 
kolaudační souhlas předmětné stavby nabude 
právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, 
na pokyn objednatele 

Článek 5 

Cena díla 

1. Objednatel za řádně a včas provedené dílo zaplatí zhotoviteli dále sjednanou cenu. 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě 

stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla.  

3. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk 

zhotovitele, a to v členění: 

# Popis dílčí části Cena v Kč bez DPH 

č. 1 Mapový podklad včetně příloh [doplní dodavatel] 

č. 2 Diagnostika a průzkumy [doplní dodavatel] 

č. 3 PD ve stupni DUR [doplní dodavatel] 

č. 4 Inženýrská činnost - územní řízení [doplní dodavatel] 

č. 5 PD ve stupni DSP [doplní dodavatel] 

č. 6 Inženýrská činnost - stavební povolení  [doplní dodavatel] 

č. 7 PD ve stupni PDPS [doplní dodavatel] 

č. 8 Součinnost v zadávacím řízení [doplní dodavatel] 
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č. 9 Autorský dozor v rozsahu 400 hodin [doplní dodavatel] 

 Hodinová sazba za autorský dozor [doplní dodavatel] 

 

Celková cena díla v Kč bez DPH [doplní dodavatel] 

DPH v Kč samostatně [doplní dodavatel] 

Celková cena díla v Kč včetně DPH [doplní dodavatel] 

4. Zhotovitel touto smlouvou potvrzuje, že celková cena díla v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje 

veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení díla v rozsahu a za 

podmínek v této smlouvě stanovených, včetně nákladů na pojištění veškerých rizik a vlivů během 

jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. 

5. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 

a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

6. Cenu díla lze změnit pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. 

Článek 6 

Platební podmínky 

1. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 

předmětu smlouvy, a to po předání části projektové dokumentace a jejích součástí (dále také jako 

„PD“) objednateli způsobem blíže specifikovaným v čl. 9 této smlouvy.  

2. Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin, 

bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby od zahájení stavby až do 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně 

odpracovaných hodin potvrzený zástupcem objednatele. Faktury budou vystavovány vždy na 

základě vzájemného odsouhlasení počtu hodin objednatelem. 

3. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

4. Vystavený účetní doklad (faktura) musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle 

platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 

o DPH“), a dále náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění. Nedílnou součástí faktury bude zhotovitelem odsouhlasený předávací protokol v případě 

předání PD a v případě předání činností autorského dozoru výkaz o provedené činnosti. Faktury 

budou vyhotoveny vždy ve 2 exemplářích a bude zde uvedena část ceny za provedení díla bez 

DPH a DPH ve výši stanovené zákonem o DPH. 

5. Zálohové faktury nebudou objednatelem akceptovány. 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat i dílčí plnění za každou řádně ukončenou položku. 

7. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení objednateli, přičemž 

zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení. V případě 
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doručení faktury déle než 5 dnů ode dne vystavení, se prodlužuje splatnost faktury vždy o stejný 

počet dnů, o kolik byla vystavená faktura doručena objednateli později.  

8. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude vystavena 

v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena. Objednatel je povinen v takovém 

případě zaslat fakturu zpět zhotoviteli, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti této faktury. Lhůta 

splatnosti opravené faktury počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opraveného či 

přepracovaného dokladu a objednatel není v prodlení s úhradou. 

9. Platba bude uskutečněna na účet uvedený zhotovitelem na účetním dokladu. Platba zhotoviteli je 

považována za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

10. Objednatel má právo odmítnout uhradit vystavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění 

předmětu díla ze strany zhotovitele neodpovídá požadavkům na plnění předmětu smlouvy.   

Článek 7 

Provádění díla 

1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné právní předpisy, 

technické a jiné předpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy nejsou 

obecně závazné, jakož i ujednání této smlouvy vztahující se k předmětu smlouvy a bude se řídit 

dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými 

vyjádřeními příslušných správních orgánů, případně dalších subjektů. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla za podmínek v této smlouvě stanovených. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat 

objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy. 

3. Veškeré části PD budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu 

s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jednotlivé části 

PD budou označeny zvlášť jako investice Královéhradeckého kraje a zvlášť jako Ředitelství silnic 

a dálnic ČR. 

4. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby tzv. subdodavatele s příslušnou 

odborností k plnění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konzultovat se zástupcem objednatele pro 

věci technické a zástupcem uživatele zejména je povinen v průběhu zpracování PD konzultovat 

architektonické a technické řešení, navrhované použité materiály. O konečném řešení v případě 

rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

technickými normami.  

6. Zhotovitel informuje objednatele o průběhu realizace díla na dokumentaci díla a technickém 

řešení průběžně, minimálně 1x měsíčně formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná pozvánka, 

která bude obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zúčastněné 

organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele, po dohodě s objednatelem. Zhotovitel 

vždy vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které zhotoviteli předal, je zhotovitel oprávněn odmítnout 
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jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 

postihu.  

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 

touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými či jinými předpisy či 

rozhodnutími v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem. Úhrada bude provedena na účet 

objednatele uvedený v písemné výzvě. 

9. Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy objednatele nad rámec této smlouvy vyhotovit nejpozději 

do 14 dní od objednání více tisky kompletní PD dle této smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením 

více tisků nese objednatel. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit realizaci díla dle této smlouvy i bez uvedení důvodu. 

Pozastavení prací oznámí objednateli zhotoviteli písemnou formou. Dnem následujícím po 

doručení oznámení o zastavení se stavějí termíny pro realizaci díla. Objednatel oznámí zrušení 

pozastavení prací písemnou formou. Lhůty pro realizaci díla se v takovém případě automaticky 

prodlouží o počet dní, kdy byla realizace díla objednatelem pozastavena.  

Článek 8 

Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 

za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 

povinností.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. 2 a 3 této smlouvy, tj. zejména 

vlastnosti uvedené v obecně závazných právních předpisech, technických a jiných normách, 

předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy nejsou obecně 

závazné, jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže dílo nemá výše uvedené 

vlastnosti, má vady. Zhotovitel zejména zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost stavby a za 

technickou, architektonickou a ekonomickou úroveň PD včetně vlivů stavby na životní prostředí a 

specifikace všech prací, dodávek a služeb spojených s realizací stavby.  

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím subdodavatele odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by dílo prováděl sám.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 

neúplných podkladů a pokynů od objednatele v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil 

a objednatel přesto na jejich použití nebo provedení trval.  

5. Objednatel je povinen neprodleně oznámit zhotoviteli zjištěné vady a to písemnou formou 

s přesným popisem zjištěných vad. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 

pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob 

jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím způsobené v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději 

do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat 

přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím 

nezaniká. 
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6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo (jeho části) na celou dobu, po kterou 

bude dílo realizováno s tím, že záruční doba skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) 

kalendářních měsíců po právní moci rozhodnutí o kolaudaci předmětné stavby jako celku. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje 

za včas uplatněnou.  

8. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek 9 

Předání a převzetí díla 

1. Dílo, resp. části díla svou povahou způsobilé k předání, budou předány objednateli v místě jeho 

sídla k rukám odpovědného zástupce ve smluvních věcech nejpozději v termínu dle čl. 4. 

2. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla, 

ve kterém budou dokumentovány a uvedeny tyto základní údaje: 

a) označení díla (části díla), identifikace objednatele a zhotovitele; 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě; 

c) zahájení a dokončení prací; 

d) prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla (jeho části), příp. uvedení drobných vad a 

nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla (jeho části), 

jakož i způsob a termíny jejich odstranění; 

e) prohlášení objednatele, že dílo (jeho část) přejímá; 

f) datum předání a převzetí díla (jeho části); 

g) seznam převzaté dokumentace; 

h) seznam převzatých dokladů; 

i) datum a místo sepsání protokolu; 

j) jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. V případě, že objednatel odmítne dílo (jeho část) pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu 

o předání a převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo 

(jeho část) a případné vady budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace 

tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel zhotovitele písemně 

upozornil. 

4. K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického 

dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech 

autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných 

pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení 
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konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen objednatelem, na 

základě výkazu o provedené činnosti. 

Článek 10 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (dle dílčích termínů plnění v čl. 4) je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % (slovy: tři desetiny procenta) 

z celkové ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty 

dle tohoto odstavce nepřekročí 35 % z celkové ceny díla.  

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc 

korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 13, je objednatel oprávněn uplatnit 

vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) z ceny díla včetně DPH, a to za 

každý jednotlivý případ takového porušení. 

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové 

dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům ZZVZ nebo 

podmínkám stanoveným touto smlouvou, nebo způsobí navýšení ceny realizace předmětné 

stavby o více než 1 % oproti původní smluvní ceně bez DPH, stanovené na základě nabídky 

vybraného účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) z 

ceny díla včetně DPH. 

6. Nepřekročí-li rozsah navýšení ceny realizace ve smyslu předchozího odstavce 1 %, vzniká 

objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou chybnou nebo chybějící položku 

výkazu výměr (rozpočtu). 

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle čl. 2 odst. 5 písm. b) této smlouvy je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc 

korun českých) za první den prodlení, nebylo-li prodlení způsobeno objektivními příčinami. Za 

každý následující den prodlení je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 5.000 Kč. 

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla vzniká objednateli právo na smluvní pokutu 

ve výši 500 Kč za každý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9. V případě neoprávněné změny osoby hlavního projektanta je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) z ceny díla včetně DPH. 

10. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 

v plné výši. 
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Článek 11 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí 

zejména: 

a) prodlení zhotovitele s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, v délce 

alespoň 15 dní; 

b) jestliže provádění díla zhotovitelem i přes opakované výzvy objednatele, či jím určených osob, 

vykazuje kvalitativní vady; 

c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení, ve kterém bude zhotovitel v postavení dlužníka ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

v účinném znění; 

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě, které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy 

na třetí osobu; 

e) prodlení objednatele s úhradou faktury za provedení díla nebo jeho části dle této smlouvy o 

více než 90 dní. 

Článek 12 

Právní vady předmětu plnění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy není ve prospěch třetí osoby chráněn právem 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 

zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím civilní žaloby nárok z právních 

vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o 

ní dozví. 

3. Práva objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, jestliže 

objednatel nesplní povinnost stanovenou v tomto článku této smlouvy. Tyto účinky nenastávají, 

jestliže zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dozvěděl objednatel. 

Článek 13 

Mlčenlivost 

1. Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat režimu dle ustanovení 

tohoto článku. 

2. Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 

písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela anebo 

zčásti, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se 

uvádí v této smlouvě. 
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3. Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat 

informace týkající se této smlouvy třetím osobám. 

4. Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 

základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou. 

5. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svým 

zaměstnancům pověřeným k plnění této smlouvy, případně na informace, které je některá ze 

smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na základě zákona. 

6. Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 

týkajícím se této smlouvy. 

Článek 14 

Vlastnické právo k předaným věcem 

1. Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Po úhradě části ceny díla objednatelem dle této smlouvy 

se stává vlastníkem díla (části díla) objednatel.  

2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Článek 15 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. 

profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění), 

a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za 

jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby 

nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 

požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden 

milion korun českých); 

b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 

(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel 

se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 

celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 

objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 

rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy. V případě změny 

pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným 

s podpisem této smlouvy. Je-li touto smlouvou požadováno pojištění odpovědnosti ve výši 
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požadované příslušnou profesní organizací zhotovitele, ustanovení o povinnosti předložit doklady 

prokazující jeho prokázání se nepoužijí. 

Článek 16 

Užití díla 

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k užití díla, rozmnožení díla, rozpracování díla do 

následujících projektových fází nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu, vždy však při zachování 

architektonického rázu díla; to neplatí, jde-li o změnu vyvolanou veřejnoprávními požadavky. Za 

účel této smlouvy ve smyslu § 2376 občanského zákoníku se považuje zejména stavební 

vyjádření díla, jeho částí, rozpracování díla do dalších projektových fází, užití díla jako podkladu 

pro díla navazující či spojená.  

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní, místně a časově neomezenou licenci 

v rozsahu dle odst. 1. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy byla 

objednatelem zhotoviteli uhrazena uhrazením ceny díla dle smlouvy o dílo jakožto její součást. 

5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dohled nad plněním povinností objednatele či jiné osoby ve 

smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel 

může realizovat dohled dle věty předchozí formou žádosti o poskytnutí informací o stavu realizace 

změn či jiného zásadu do díla, a to vždy v rozsahu přiměřeném rozpracování díla do následující 

projektové fáze. Objednatel poskytne zhotoviteli požadované informace vždy do tří (3) pracovních 

dnů od doručení žádosti. 

6. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

8. Objednatel není povinen licenci užít, a to v jakémkoliv rozsahu. 

Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy smlouvy a 

zhotovitel jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení této smlouvy. 
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5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými soudem ČR. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. [doplní 

zadavatel před uzavřením smlouvy] ze dne [doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]. 

Za objednatele     Za zhotovitele [doplní dodavatel]  

 

 

V Hradci Králové dne …............   V Hradci Králové dne ….............                         

 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.   [jméno a příjmení – doplní dodavatel] 

hejtman Královéhradeckého kraje  [funkce – doplní dodavatel] 
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