DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:	„II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“
PRO: 		Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)
cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		________________	korun českých
DPH (21%)							________________	korun českých
cena celkem							________________	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31. 5. 2019. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev. 
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel: (název a sídlo)

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:	„II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“

	Název Pod-článku
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3


	………………………



	Hlavní stavbyvedoucí
	
	………………………

	
	
	


	Geodet
	
	………………………


	Jméno a adresa Správce stavby



	1.1.2.4, 1.3









	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988

	Hlavní inženýr stavby:	

	
	Ing. Martin Jelínek, tel.: 733 780 160
Ing. Tomáš Nowak, tel.: 727 808 365
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988

	Technický dozor stavebníka:

	
	Tomáš Idunk, tel.: 725 757 102, e-mail: tomas.idunk@uskhk.eu, adresa ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

	Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:
	
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988

	Datum zahájení prací	

	1.1.3.2

1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací) 
(bez zimní přestávky) Celkem pro I. a II. sekci
	
	… týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem


	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	(bez zimní přestávky) Celkem pro I. a II. sekci	

	
	… týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + … týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem

	Doba realizace Díla (údaj pro hodnocení nabídek)
	
	… týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců

	Sekce
	1.1.5.6
	I. sekce 
ETAPA I. (rok 2019)
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2019
SO 101 – Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 – hlavní aktivity, r. 2019
SO 101.1 – Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 – vedlejší aktivity, r. 2019
SO 105 – Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 – hlavní aktivity, r. 2019
SO 105.1 – Úsek 5 : km 3,799 39 - 4,970 17 – vedlejší aktivity, r. 2019
SO 107 – Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 – hlavní aktivity, r. 2019
SO 107.1 – Úsek 7 : km 5,596 25 - 6,117 95 – vedlejší aktivity, r. 2019
SO 180 - Objízdné trasy - vedlejší aktivity, r. 2019
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity, r. 2019
SO 185 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity, r. 2019
SO 187 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity, r. 2019

II. sekce 
ETAPA II. (rok 2020)		
SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity, r. 2020
SO 102 – Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 – hlavní aktivity, r. 2020
SO 102.1 – Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 – vedlejší aktivity, r. 2020
SO 103 – Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 – hlavní aktivity, r. 2020
SO 103.1 – Úsek 3 : km 3,005 35 - 3,356 45 – vedlejší aktivity, r. 2020
SO 104 – Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 – hlavní aktivity, r. 2020
SO 104.1 – Úsek 4 : km 3,356 45 - 3,799 39 – vedlejší aktivity, r. 2020
SO 106 – Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 – hlavní aktivity, r. 2020
SO 106.1 – Úsek 6 : km 4,970 17 - 5,596 25 – vedlejší aktivity, r. 2020
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity, r. 2020
SO 183 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity, r. 2020
SO 184 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity, r. 2020
SO 186 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity, r. 2020

	Datum zahájení prací	
	





1.1.3.3
	

	1. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	2. sekce
	
	V termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
	
	

	1. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	2. sekce
	
	……… týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	
	
	

	1. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	2. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla
	
	

	1. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů 

	[bookmark: _GoBack]2. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	0,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy 

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti  zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se

	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 i)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH 


	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I, II.) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	50 mil. Kč


Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
