
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Číslo stavby: 34191

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č.účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod,
tel: 

a

(2) Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o,
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ259629I4
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírém,
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) -

část I.: III/2997 Josefov - Vlkov“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:
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Číslo stavby: 34191

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 1 000 000 Kč
b. DPH (21%) 210 000 Kč
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 1 210 000 Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a 
specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 
uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech Činností, které jsou předmětem 
smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel 
nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit 
jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 - TN/1 ze dne 5. 2. 2015, 
s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se současným zrušením Obchodních 
podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD- 
OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen 
v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je 
dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; mapa celkové situace;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je 
tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby 
třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008 viz
http://www.pipk.cz/data/USR_001_2_4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememericske.p
df a ke smlouvě se nepřikládají);
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Číslo stavby: 34191

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (Závady - přehled závad, propustky silnice 

III/2997; pasport propustků - ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní 
síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost 
bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé a 
považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a 
podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 
stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 
původní záměr Smlouvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), 
které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, 
v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace 
nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní 
stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, 
kdy:

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)



Číslo stavby: 34191

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 
čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu as jejím 
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční 
podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením 
č. RK/.2á./$$É/2O18 ze dne

V Hradci Králové dne............ V Hradci Králové dne 3.12.2018

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVANÍ DOPRAVNÍCH STAVEB C2 s r o. 
baáxova 171<^3, 500 02 Hradec Krátové 
IC 259 62 «4 DIČ: CZ25962914
Slr®smv»f(éz *420 603 181 473

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel 
Ing. Ivan Šír 
prokurista

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

30 Královéhradecký kraj
PhDr. JÍFÍ Štěpán, Ph.D.
hejtman

Naše značka (č. j.)
KUKHK-29924/IN V/2017

Hradec Králové
2. 10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

Spis. znak. skart. režim: 53.3, A/10

Vyfizuje | linka | e-mail
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PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., na základě
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23.1. 2017

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené ,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací
směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízem a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků
a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

Pivisr/ttrsiLC iiánvisí: : | 500 03 | rtractec Kršiovs
tel.::490 31 / j&3 l fax: 49I5 81Z 221
u-ipní! jíb?p2uííJ)hi '.i o.
wvAvJ/.kraíovehreťtecky.cz.

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků 
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným 
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů 
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání 
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními 
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, 
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor 
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních 
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů 
k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, 
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního 
úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním 
úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, 
včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého 
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody, apod.) 
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fyzickými osobami, apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání 
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn 
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními 
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné 
prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit 
se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocníte! opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
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Královéhradecký kraj

Telefon: 4
E-mail: e
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízeni

Naše značka
TOÚ/071-17/KO

Vyřizuje/linkaVáš dopis zn. ze dne:

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

Hradec Králové dne

07 -11- 2018

I. Informace o zadavateli

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „HI/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka
Piletice) - část I.: HI/2997 Josefov - Vlkov“

Veřejná zakázka na služby

Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dne 15. 10.2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavate 1 e m j e

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Sídlo: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 259 62 914

  

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

III. Odůvodnění

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a přidělené
bodové hodnocení za kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové
dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru
„dopravní stavby“, je druhé nejvyšší.

IV. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které
je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pro úplnost uvádíme, že od 18. 10. 2018 způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211
odst. 3 zákona. Při komunikaci jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou
komunikaci. Pro zaslání námitek můžete využít následující formy elektronické komunikace:

a) elektronický nástroj dle § 213 zákona - adresa pro zaslání objasnění a doplnění předložených
údajů a dokladů: https://zakazky.cenakhk.cz/contract display S235.html:

b) datová schránka ve smyslu zákona Č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů - ID datové schránky: p8bghw3;

c) elektronická pošta (e-mail) - e-mail: .

V. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Mgr. M "víček 
1. náměstek hejtman éhradeckého kraje

na zákk moci
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DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část I.“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 

kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 

skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 1 000 000,- Kč

DPH (21%): 210 000,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 1 210 000,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 28. 2. 2019, je pro nás závazná a může být přijata 
kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 17.09.2018

ŠÍRIVAN
JOVANI OCPRAVNlCh STAVEB C2 s r o 

0V3 1714/3 500 02 Htadec Kraicvé 
5562914 DIČ CZ25962914
teirhian.cz +420603 181 473

Ing. Ivan Šír ............,|............... prokurista, plně autorizován k podepsání nabídky

L
za společnost: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 

se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

STRANA 1 (CELKEM 1)



 
 

 

 
 
 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 4
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

0 6 -09- 2018

VáS dopis zn. ze dne: NaSe značka
TOÚ/071-18/Ko

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), podle § 53 zákona, Vás vyzýváme k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné
zakázce na služby:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část I. a II.“

1. Identifikační údaje

Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen jinou
osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit
účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení nebo rozhodnout o námitkách. Zástupce zadavatele se
podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
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Kontaktní osoba zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
pro organizaci zadávacího řízení: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 

pro technické záležitosti:

část I: III/2997 Josefov - Vlkov

, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: ,
e-mail: 

část II: Silnice HI/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: ,
e-mail: 

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na 2 části.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce:

část I: HI/2997 Josefov - Vlkov

projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr
včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném
rozsahu 180 hodin, blíže ZOP-D.

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci silnice třetí třídy III/2997 z Josefova
do Vlkova, celková délka rekonstruovaného úseku je 4,669 km, staničení km 0,000- km 5,499. Ve staničení
km 0,700 - km 1,530 byla již provedena rekonstrukce v minulých letech. V některých částech navrhujeme
rekonstrukci asfaltobetonových vrstev, v některých rekonstrukci (žulové kostky). Upozorňujeme, že část
rekonstrukce je v památkově chráněném území Josefov.

část II: Silnice HI/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)
a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem
výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby
v předpokládaném rozsahu 200 hodin, blíže ZOP-D.

Jedná se o rekonstrukci komunikace třetí třídy HI/2997 v úseku od km 5,604 (hranice okresu Náchod)
po km 14,238 (křižovatka místní komunikace - odbočka na Piletice) v celkové délce 8,634 km rozdělenou do
pěti úseků (intravilán, extravilán). Tyto úseky jsou v současné době ve špatném stavebním stavu.
Rekonstrukcí předmětných úseků silnice HI/2997 dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Součástí rekonstrukce silnice bude úprava, popř. oprava odvodnění vozovky (příkopy, příčné
i podélné propustky), mostních objektů a případných dalších objektů (např. křižovatky).

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je
součástí zadávací dokumentace.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 600 000 Kč bez DPH (pro obě části).

3. Doba a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 3 týdnů od protokolárního 
předání všech připomínek:

k DSP + PDPS v konceptu od objednatele - pro část I. 

k PDPS v konceptu od objednatele - pro část II.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese:

Část I: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, 
Broumovská 90,547 01 Náchod.

Část II: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec 
Králové, Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty, případně 
vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace vydané zadavatelem:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky;

(společný vzor pro obě části veřejné zakázky, vyjma tabulky Rekapitulace nabídkové ceny, jenž je 
pro jednotlivé části veřejné zakázky samostatně)

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 5. 2. 2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008 viz 
http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15_zememericske.pdf:

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, 
s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK 
schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 
ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009, 
viz http://www.pipk.cz/data/USR_001 2 I1METOD1CKE POKYNY/SDS PK 2017.pdf
nepředávají se dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené 
MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz 
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci - nepředávají se dodavatelům;
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5. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor pro část I.

6. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor pro část II.

7. Formulář Dopis nabídky - závazný vzor (společný vzor pro obě části zakázky - účastník zadávacího
řízení použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro 
konkrétní část);

8. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor (společný vzor pro obě části zakázky - účastník 
zadávacího řízení použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů 
pro konkrétní část);

9. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor (společný vzor pro obě části veřejné zakázky - 
dodavatel použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním a výběrem 
údajů pro konkrétní část);

10. Seznam služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, 
prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní stavby“ - 
doporučený vzor (společný vzor pro obě části zakázky - účastník zadávacího řízení použije tolikrát, 
pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část);

11. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky;

12. Mapa celkové situace - část I.;

13. Závady - přehled závad, propustky silnice III/2997 - část I.;

14. Pasport propustků - část I.;

15. Mapa se zákresem jednotlivých úseků - část II.;

16. Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-1 - část II.;

17. Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-1, ze dne 14. 10. 2017 - část II.;

18. Běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-2, ze dne 19. 5. 20,7 - část II.;

19. Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-2, ze dne 14. 10. 2017 - část II.;

20. Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-2 - část II.;

21. Pasport propustků - část II.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html.

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. Zadavatel 
vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do tří (3) pracovních dnů od doručení písemné žádosti. 
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 
osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje zaslání písemných 
žádostí o vysvětlení na e-mailovou adresu kontaktní osoby zástupce zadavatele pro organizaci zadávacího 
řízení.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena 
dodavatelům na profilu zadavatele. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, 
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
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5. Způsob podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně v listinné formě v 1 originálu. 
Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka 
s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce označené 
v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
(areál je monitorován kamerovým systémem) 
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 19.9. 2018 do 8:00 hodin.

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané 
a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

6. Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne 19. 9. 2018 v 8:00 hodin v zasedací místnosti společnosti ÚDRŽBA 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek s nabídkami mohou být přítomni kromě zadavatele, zástupce zadavatele a členů komise 
pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci 
dodavatelů, kteří jsou zplnomocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich 
nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona.

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,

2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

3. prokáže splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel 
předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tyto kopie dokladů může dodavatel nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje 
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a 
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci.

Před uzavřením Smlouvy předloží vybraný dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále 
nebo úředně ověřené kopii, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky.

7.1. Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona prokáže dodavatel v souladu s § 75 odst. 1 
zákona.

7.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 77 odst. 1 zákona 
a v § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona.

Část I a II:

Pro splnění předpokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné 
zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v rozsahu projektová činnost 
ve výstavbě.

Část I:

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace (hlavní projektant), ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby:

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování příslušné části 
projektové dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru geotechnika:

- doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru inženýrská geologie,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Část II:

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace (hlavní projektant), ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby:

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování příslušné části 
projektové dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce:

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování příslušné části 
projektové dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
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autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru geotechnika;

- doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru inženýrská geologie.

- doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- platné osvědčení o ověřeni odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů;

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, ve formě osvědčení podle zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném a účinném
znění - měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb.
(autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA1. popř. u technických měření osvědčení dle zákona 
č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (autorizace k úřednímu měření).

Část I a II:

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné 
za vypracování projektové dokumentace (hlavní projektant), ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, pomocí poddodavatele.

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
nebo za dodavatele, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, 
je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu (pokud tato skutečnost nevyplývá z výpisu 
z Obchodního rejstříku nebo z jiné evidence) nebo je v jiném vztahu k dodavateli (např. poddodavatel).

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-1 i takové údaje nezbytné.)

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

7.3. Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

o dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých 
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění 
za provedené služby (v Kč), dobu plnění a stručný popis předmětu plnění. Zadavatel stanovuje, 
že dodavatel splní toto kritérium, pokud v seznamu uvede, že v posledních 3 letech provedl:

Část I.:

- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 500 000,- Kč bez DPH za jednu službu a délkou předmětné 
komunikace minimálně 1 km. Minimálně 1 tato významná služba musí být v celém rozsahu 
plněna dodavatelem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním 
projektantem.
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Část II.:

- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR 
a DSP nebo DUR a DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba 
komunikace a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti 
s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,* Kč bez DPH za jednu službu 
a délkou předmětné komunikace minimálnč 2,5 km. Minimálně 1 tato významná služba 
musí být v celém rozsahu plněna dodavatelem, který byl u této významné služby smluvní 
osobou, tedy generálním projektantem.

- alespoň 1 významná služba týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR 
a DSP nebo DUR a DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - výstavba nebo rekonstrukce 
mostu mostu v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti 
s realizací plnění minimálně za částku ve výši 100 000,- Kč bez DPH za jednu službu.

V případě, že dodavatel poskytl předmětné služby společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, 
v jakém se na plnění podílel.

7.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria 
podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém 
případě povinen zadavateli doložit:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence této osoby, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje;

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou;

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, 
a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že 
požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná 
a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li 
však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam významných služeb 
vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění 
zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje.

7.5. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli 
do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo 
prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;

nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
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8. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah, a to pro každou část zakázky samostatně:

Část I.:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny
za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru váha 90 %

2) počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní 
projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní
stavby“ váha 10 %

V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých osobou 
odpovědnou za vypracováni projektové dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které
dodavatel prokazuje odbornou způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, ve stupni DSP nebo DSP + PDPS 
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede 
název akce, název objednatele a jméno osoby, u které je možné si provedení dané služby ověřit, výši 
finančního plnění za provedené služby (v Kč), termín provedení služeb. Za významnou službu 
zadavatel považuje zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS v oboru 
dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků 
vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 
500 000,-Kč bez DPH za jednu službu.

Část II.:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny
za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru váha 90 %

2) počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní 
projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní
stavby“ váha 10 %

V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých osobou 
odpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které
dodavatel prokazuje odbornou způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, ve stupni DUR a DSP nebo DUR 
a DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží seznam, 
ve kterém uvede název akce, název objednatele a jméno osoby, u které je možné si provedení dané 
služby ověřit, výši finančního plnění za provedené služby (v Kč), termín provedení služeb. 
Za významnou službu zadavatel považuje zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP 
nebo DUR a DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH za jednu službu.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

1.) Pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH:
■ pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
■ u tohoto kritéria má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky 
k hodnotě nejvhodnější nabídky

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria.
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2.) Pro kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové 
dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost 
v oboru „dopravní stavby“:

■ pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100, 
rozdělená do jednotlivých pásem po 25-ti bodech, a to následujícím způsobem:

• 0 bodů za uvedení 0 služeb nebo v případě, že ani jedna předložená služba 
nesplní požadavky zadavatele,

• 25 bodů za uvedení od 1 do 3 služeb,
• 50 bodů za uvedení do 5 služeb,
• 75 bodů za uvedení do 7 služeb,
• 100 bodů za uvedení do 10 služeb,

splňujících požadavky dle odstavce výše. Uvede-li účastník výběrového 
řízení větší počet služeb, než je uvedený maximální počet, bude toto 
obodováno maximální hodnotou 100,

■ do hodnocení zadavatel zahrne pouze služby splňující požadavky zadavatele, uvedené 
v tomto článku,

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nej úspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení 
nabídek, a to:

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (pro každou část zakázky 
samostatně) v Kč bez DPH je rozhodující celková cena v Kč bez DPH, která je tvořena součtem 
ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 
bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny pro část I. a část II. 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu této výzvy, 
tabulka Rekapitulace nabídkové ceny je samostatně pro jednotlivé části veřejné zakázky),

2) pro kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové 
dokumentace, prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní 
stavby“ je rozhodující celkový počet služeb, uvedených formou seznamu za osobu hlavního 
projektanta:
- pro část I.:

ve stupni DSP nebo DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. 
V předloženém seznamu bude uveden název akce, název objednatele a jméno osoby, u které je 
možné si dané osvědčení ověřit, výše finančního plnění za provedené služby (v Kč), termín 
provedení služeb. Za služby splňující požadavky zadavatele bude zadavatel považovat, pokud 
výše uvedená osoba zpracovala v pozici hlavního projektanta projektovou dokumentaci ve stupni 
DSP nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 500 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Zadavatel poskytuje 
dodavateli pro uvedení těchto údajů pro hodnocení formulář Seznam služeb poskytnutých osobou
zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, a to jako doporučený vzor. Tento seznam 
bude podepsaný osobou odpovědnou za vypracování projektové dokumentace, prostřednictvím 
které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní stavby“ (hlavní projektant).

- pro část II.:
ve stupni DUR a DSP nebo DUR a DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením zadávacího 
řízení. V předloženém seznamu bude uveden název akce. název objednatele a jméno osoby, 
u které je možné si dané osvědčení ověřit, výše finančního plnění za provedené služby (v Kč), 
termín provedení služeb. Za služby splňující požadavky zadavatele bude zadavatel považovat, 
pokud výše uvedená osoba zpracovala v pozici hlavního projektanta projektovou dokumentaci ve 
stupni DUR a DSP nebo DUR a DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo 
novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem 
v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH za jednu
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službu. Zadavatel poskytuje dodavateli pro uvedení těchto údajů pro hodnocení formulář Seznam
služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, a to jako
doporučeny vzor. Tento seznam bude podepsaný osobou odpovědnou za vypracování projektové 
dokumentace, prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní 
stavby“ (hlavní projektant).

9. Zadávací lhůta

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí 28.2. 2019.

10. Požadavky zadavatele

10. 1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídka včetně všech požadovaných dokladů a příloh se podává ve dvou svazcích:

• Svazek ř. 1 (Kvalifikace) bude tvořen doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatele (blíže viz 
článek 7 této Výzvy);

• Svazek í. 2 (Cenová nabídka) bude tvořen doklady samostatné nabídky účastníka zadávacího 
řízení.

Obálka Svazku č. 1 bude označena nápisem „KVALIFIKACE“, obálka svazku č. 2 bude označena nápisem 
„NABÍDKA“ a doplněna názvem jednotlivé části zakázky, na kterou je nabídka podávána.

Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni předložit nabídku na kteroukoliv z částí I až II této veřejné 
zakázky, a to jak na několik z těchto částí, tak samostatně pouze na jednu část této veřejné zakázky nebo 
na obě části veřejné zakázky. V případě, že účastník zadávacího řízení předkládá nabídku na více částí, 
předloží Svazek č. 1 (Kvalifikace) pouze jednou. Svazek č. 2 předloží samostatně pro každou část zakázky, 
o kterou se uchází (tj., v níž podává svou nabídku). Počet Svazků č. 2 tak bude shodný s počtem částí veřejné 
zakázky, na které účastník zadávacího řízení podává nabídku. Jednotlivé svazky nabídky doporučujeme 
vložit do obálky, která bude označena v souladu se zákonem - viz bod 5 této zadávací dokumentace.

Každý svazek bude na první, resp. titulní, straně označen názvem svazku (KVALIFIKACE/NABIDKA), 
názvem zakázky (nebo názvem konkrétní části zakázky), obchodní firmou/názvem/jménem a příjmením 
a sídlem/místem podnikání účastníka zadávacího řízení.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 
k nabídce (Svazek č. 2) připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. Plná 
moc bude předložena pro každou část zakázky samostatně.

10. 2. Platební a dodací podmínky
Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací 
vč. Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební 
podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008, 
které jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné 
finanční zálohy.

10. 3. Požadavky na varianty

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
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10. 4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu 
za předmět veřejné zakázky pro jednotlivé části veřejné zakázky.

Cena za plnění veřejné zakázky ve výši: 1 200 000 Kč bez DPH pro část I.

2 400 000 Kč bez DPH pro část II.

je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být ze zadávacího 
řízení vyloučen. Vybraný dodavatel bude v takovém případě vyloučen vždy.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, 
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého 
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, 
který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je 
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být poddodavatelem více 
dodavatelů v tomto zadávacím řízení.

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel sdělil zadavateli informace o tom, zdaje malým či středním 
podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých 
a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, 
s. 36-41).

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona 
č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu zájmů 
jako doporučený vzor). Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, bude vyloučen.

S vybraným dodavatelem vznikne závazná Smlouva podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních 
dohod)“, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Dodavatel předloží v nabídce 
(Svazek č. 2) návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace k této 
veřejné zakázce, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách, podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel ve Smlouvě o dílo doplní chybějící údaje. V případě, 
že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě 
součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uzavřená Smlouva (pro každou část zakázky) podléhá povinnosti 
uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, požaduje zadavatel, 
aby dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, doložili v nabídce, že odpovědnost za plnění veřejné 
zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

11. Jistota

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona.

Jistota bude poskytnuta pro každou část veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku, 
v následujících výších:

Části.: jistota ve výši 20 000,00 Kč
Část II.: jistota ve výši 45 000,00 Kč

Dodavatel poskytne zadavateli jistotu formou:
a) složení peněžní částky („peněžní jistota“) na účet zadavatele: MONETA Money Bank a.s. Hradec
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r Králové, č. ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČO dodavatele a konstantní symbol: 558, 
do zprávy pro příjemce dodavatel uvede specifikaci části zakázky, na kterou skládá danou 
peněžní částku, přičemž peněžní jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který 
předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek,

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Dodavatel prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen 
zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

12. Další informace

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná 
nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech vyloučen 
vždy. Toto se netýká objasnění nebo doplnění údajů v souladu s § 46 zákona, kdy je zadavateli umožněno 
požádat dodavatele o objasnění předložených údajů a dokladů nebo dokladů, nebo o doplnění dalších nebo 
chybějících údajů nebo dokladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího 
řízem nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnění na profilu zadavatele. V takovém případě 
se rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele považují 
za doručená všem účastníkům zadávacího řízem okamžikem jejich uveřejnění.

Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízem zadavatele uveřejní na profilu zadavatele 
do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 53 odst. 8 zákona.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací. 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky 
nutná.

US
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kra|é a.. 

Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové
IČO 27502988. DIČ: CZ27502988 1351

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření
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Mapa celkové situace



ZvláStní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecní obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoři spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2C12 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušně 
zakázky."

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování projektoví dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11172997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část L a II.“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě”, a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první včta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mi! náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se raší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který tnb.

Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů. 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. I 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz Ime ://w w w ,cink,cz/dWftOlSR 001 2 .11 METODICKÉ PQKYNY/SPS PK 2QI7.pdf.

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, 
č.j. 475/1O5-12O-RS/1, ze dne 29.8. 2005, s účinností od 1.10. 2005, viz http://www.pipk.cz/tcchnickc- 
kvalilalivni-PodminkY-pro-dokumenlaci;

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www.piok.cz/technicke-

Dopliuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:

PtQ část I.
Mapa celkové situace;
Závady - přehled závad, propustky silnice HI/2997; 

- Pasport propustků;



Pro část II,
Mapa se zákresem jednotlivých úseků;
Mostní list mostu pozemní komunikace ev. ě. 2997-1
Hlavni mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-1, ze dne 14. 10.2017;
Běžná mostní prohlídka mostu ev. i. 2997-2, ze dne 19. 5.2017;
Hlavnf mostní prohlídka mostu ev. í. 2997-2, ze dne 14. 10.2017;
Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-2;

- Pasport propustků.

Čláaek 5.1 VOP w ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizováni veškerých záležitosti postupovat s péči řádného hospodáře jako 
odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.2 VOP ae doplňuje o následujíc! text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečněni právních jednáni jménem objednatele a k jednáni 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištěni vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatelé, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dni předem k účasti na jednáni. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 
zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu 
jednání, doplňujíc! zmocněni k jednáni, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednáni."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

.Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešeni průběžně 
formou svoláni "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dni 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednáni. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotov! dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednáni 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neuděl! jiný pokyn, platí, že 
zhotovitel vyhotov! zápis z jednáni. Zápisy a záznamy z jednáni výrobních výborů budou zhotovitelem 
vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednáni výrobního výboru jeden 
origiiál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dni od okamžiku, kdy se 
zápis či záznam zjednáni výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednáni se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu 
jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončeni, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednáni, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednáni a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednám. Zápis z jednáni výrobního výboru se stává 
závazným podpisem poslední z osob přítomných najednáni.

Záznamem z jednáni se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozum! záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončeni jednáni výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednáni, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednáni a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednáni 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednáni 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, přípoji svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednáni.
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Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých 
zápisů nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

Erp.část 1.

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně 1 krát měsíčně v rámci zpracování 
projektové dokumentace (DSP + PDPS).

Pro Část II.

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně minimálně 5 krát v rámci zpracování 
dokumontace pro vydání společného povolení (DUR + DSP);

- do 30 dnů od vydání pravomocného společného povolení, následně 3 krát v rámci zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a běžné dostupné.”

Článek 63 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 

k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky 
jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání 
díla v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi Či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náěrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a 
aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektováni staveb účelově a technicky navazujících 
na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl 
nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému 
využití třetím osobám.“
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Doplňuje se nový řlínek 8.2 VOP, který zni:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavé nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolnosti a 

výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plněni této Smlouvy o dílo věas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodrženi těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemné upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel 
oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 18.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončeni nebo předčasném ukončeni 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončeni své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně 
tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předal objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich připadnou 
ztrátu či znehodnoceni, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými 
v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15-3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splněni kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musi touto odbornou způsobilosti osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tim není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízeni zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištěni. Současně s tímto oznámením zhotovitel 
objednateli předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění 
minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny 
pro odborně způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami 
splňujícími kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu 
personálu a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, 
představuje podstatné potušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtč 10 let ode dne, kdy 
se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 

později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založi i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své
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povinnosti. Smíuvní strany výslovné vylučuji použiti § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že. 
objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním;

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsáni 
vad, popí. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 

porušení."

Člinek 19.1 VOP se upřestije »í»l«dov»i:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činnosti, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

PoiiSttni odpovtdnosti za {Kódu autorizovaných osob 
míní se pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za Škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být 
též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, 
není to však podmínkou.

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 

certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabídku na pínéní veřejné zakázky ve sdruženi), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
Škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli 
vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě
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doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištěni na základě rámcové pojistné 
smlouvy zajišťované ČKAITdo základního limitu 250000,- Ki není nutno předkládat. Objednatel připouští, 

aby pojistná smlouva, přip. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. I rok, vždy však musí mít 
písemnou formu. V takovém připadá musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na 
období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, přip. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištěni, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí 
být zúžen. Pojištěni se současně musí vztahovat na případy týkajici se chyb nebo opomenuti v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, přip. 
pojistný certifikát, nesmi obsahovat ustanovení vylučujíc! odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištěni) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištěni na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, 
je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, přip. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinnosti (mimo povinnost setrvat v pojištěni po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušeni této povinnosti (v případě jednorázového 
porušeni povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trváni prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodleni se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruš! svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouži 
trváni pojištěni na dalši pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištěni odpovědnosti pro případ ukončeni činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušeni této povinnosti. Ustanovením o 
smluvní pokutě neni dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následujte! dílčí terminy nebo Ulity pro dokončeni části díla: 

Pro část L:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu + 
diagnostický průzkum v konceptu

do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dflo

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních práci, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně oceněni - 
vše v konceptu

do 5 měsíců od nabyti účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně záborového 
elaborátu, diagnostického 
průzkumu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v čistopise

do 3 týdnů dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předáni a
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
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Pro čistil:

Popis částí díla Termín (lhůta) dokončeni

DUR. + DSP včetné soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetné ocenéní 
vše v konceptu

do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUR + DSP včetné záborového 
elaborátu, diagnostického 
průzkumu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výmér včetné ocenění vše 
v čistopise

do 3 týdnů od protokolárního předáni všech připomínek 
ke konceptu DUR+ DSP od objednatele

záborový elaborát v konceptu + 
diagnostický průzkum v konceptu

do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dík)

PDPS včetné soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetné ocenéní - vše 
v konceptu

do 2 městců od vydání pravomocného společného 
povolení

PDPS včetné soupisu stavebních 
práci, dodávek a služeb s výkazem 
výmér včetně ocenéní - vše 
v čistopise

3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu PDPS

Autorský dozor
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předáni a 
převzetí projektové dokumentace PDPS)

•Koncept - úplná projektová dokumentace včetné záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr včetné ocenéní dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 
připomínky projednané v průběhu přípravy.

Článek 22J VOP se upřesňuj* následovní:

Jiní mláto a způsob předáni a převzetí díla

„Dílo bode předáno protokolární a osobní zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

Část I.: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddélenf přípravy a realizace staveb Náchod, 

Broumovská 90, 547 01 Náchod.

Čásl II.: IJDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddáleni přípravy a realizace staveb Hradec 

Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu péti let od odevzdáni a převzetí projektové 
dokumentace:

• ve stupni DSP + PDPS pro část 1.

• ve stupni PDPS pro část II.

Doplňuje ae nový článek 22.5 VOP, který zni:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu él. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k přisluJné projektové dokumentaci 
v konceptu písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předloženi zc strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle ČI. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu O tuto lhůtu se prodlužuje termín
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pro odevzdání čistopisu dila či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotoveni dodatku k této Smlouvč 
o dik) Porušeni shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušeni Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanoveni chápe dokumentace pro 
část 1. - DSP + PDPS a pro část II. - DUR + DSP a PDPS.

Článek 25.1 odstavec c) VOP se raší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončeni služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 
nezbytná pro řádné dokončeni služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovní:

„Smluvní pokuta za nedodržení terminu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0.3% z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 253 VOP se upřesňuje následovní:

„Smluvní pokuta za nesplnčni dohodnutého tetminu odstranénl vad: 5 000,- Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodleni a každou vadu.“

Čláaek 25.4 se mši a nahrazuje novým míním:

.Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základe jeho vyúčtováni smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zni:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek ŽS.ň VOP, který ml:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušeni Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodleni se zhotovením dila) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy 
zhotovitel nezahájí provádéní díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu 

smluvních pokut uvedená v první vété neuplatní."

Doplňuje ae nový článek 25.7 VOP, který ui:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušeni poskytování plnění, a 
to i bez uvedení důvodů Objednatel je oprávnén odstoupit od smlouvy v případe hrubého porušeni povinnosti 
ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s provádéním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní 
vady díla v dohodnutém terminu ani po výzvé objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo 
odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušeni poskytování plněni mj. (nikoli však výlučné) v případe, že 
nebude zajištěno dostatečné financováni předmětné stavby (např. dojde ke zmene investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či

8



vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat 
dle íL 27.12. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 
ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či náhrady škody."

Doplň oje se nový článek 1)2 VOP, který zní:

„V případě porušeni jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 

jednotlivé porušeni.“

Článek 35.1 VOP se upřwínje náaledovai:

„Zhotovíte! je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučné v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musi být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním 
Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využiti 
nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení terminů pro dokončeni díla čí 
jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušeni povinnosti zhotovitele dle tohoto ělánku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 352 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídi právem České republiky, Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §8 2586 - 2635 

pro účely zhotoveni projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 372 VOP se apřesánje následovat:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny podzhotovitelc. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kě za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele“

Doplňuje se nový {lánek 39.2 VOP. který zni:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plněni této Smlouvy o dílo současné nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzeni ěi supervizi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízeni na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
podzhotovildem představuje podstatné porušeni Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušeni 
této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností sc 
stanoví, že tento závazek trvá i po ukončeni účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v ěl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za 
každý jednotlivý případ Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištěni porušení některé z povinností 
uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."
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Člinck 40.1 VOP M upteáaje ■i»Mova4:

Pro organizaci poptávky:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská $9, $00 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

část I: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská $9,
$00 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: , e-mail:

Část II: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská $9,
$00 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: , e-mail:

Kontaktaí osoby zhotovitele

 Haškova 1714/3, $00 02 Hradec Králové, 737 909 12$, 

Zhotovitel: Ing. Ivan Šíř, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Podpis oprávněné osoby
za společnost: Ing. Ivan Šíř, projektováni dopravních s

Ing. Ivan Šíř, prokurista
CZ s.r.o., Haškova 171473. $00 02 Hradec

Králové
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př í l o h a  a

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobní specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovnéž v soupisu prací sloužícím 
k nacenem (oceněném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplťluje soupis prací sloužící k nacenéní (oceněný rozpis 
služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmitem projektových prací je:

Části, 111/2997 Josefov Vlkov;

vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a sluteb 
s výkazem výmér včctnč ocenéní (PD) a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Část II: Silnice 111/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice):

vypracováni dokumentace pro vydání společného povoleni (DUR+DSP) a projektové dokumentace 
pro prováděni stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněni 
(PD) a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupůů bude zpracována v souladu a:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci, schváleno Ministerstvem dopravy. Odborem 
pozemních komunikaci pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, a účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikaci pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku i. I 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-1PK/1 ze dne 
17. prosince 2009,
vÍ2http;//www.DiDkczídata/USR 0QI 2 II METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf:

• zákonem č. 183/2006 Sb., o Ú2emnim plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších 
předpisů (příloha č. II Rozsah a obsah dokumentace pro vydáni společného povoleni stavby dálnice, 
silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace; a příloha i. 13 Rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro prováděni stavby), vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatřeni, ve zněni pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve zněni pozdějších předpisů.

• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

I. Pooii stavby

Čáat I.: I Joaefcv Vlkov:
Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v úseku ve staničeni od 0,000 (ZÚ) do 5,499 (KÚ). Úsek ve staničení 
km 0,700-1,530 již byt v minulých letech rekonstruován. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 
4,669 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je cca 6,5 m a zůstane zachována. V trase se nacházej! 
propustky, podklady k nim přikládáme v příloze. Vozovka je vedena většinou v intravilánu obci, je lemována 
obrubou a odvodněni je řešeno do veřejné kanalizace. V extrivilánu obci je odvodněni řešeno do příkopů. 
Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. 
Předpokládá se obnova asfáltobetonového krytu (frézováni a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou



sanovány. Součásti stavby bude zpevnění krajnic, hloubeni přikopu, dopravní značeni, odvodněni. 
Upozorňujeme, že km 0,000-0,700 je v památkovém území Josefov.

Část II.; SUnkc 111/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králově (odbočka Piletkel:
Jedná se o rekonstrukci komunikace třeli třídy III/2997 v úseku od km 5,604 (hranice okresu Náchod) 
po km 14,238 (křižovatka místní komunikace - odbočka na Piletice) v celkové délce 8.634 km rozdělenou 
do pěti úseků (intravilán, extravilán). Tyto úseky jsou v současné době ve Spatném stavebním stavu. 
Rekonstrukci předmětných úseků silnice III/2997 dojde ke zvýšeni bezpečnosti s plynulosti silničního 
provozu. Součásti rekonstrukce silnice bude úprava, popř. oprava odvodněni vozovky (příkopy, příčně 
i podélné propustky), rekonstrukce, případné demolice a následná výstavba nových mostních objektů 
a případných dalších objektů (např. křižovatky).

Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6,0 m. V trase se nachází propustky, mosty ev. č. 2997-1, 2997-2. 

Stav mostů je pntmý z HMP a mostních listů. Předpokládá se celková rekonstrukce mostu. Vozovka je 
vedena v intravilánu obce Rusek v délce 485 m, částečné je lemována obrubou a odvodněni je částečně 
řešeno do dešťově kanalizace, dále v intravilánu obce Skalice-Skalička v celtové délce 560 m, částečně je 
lemována obrubou a odvodněni je částečně řešeno do dešťové kanalizace a iástečně do silničních příkopů. 
V délce 7589 m je vozovka vedena v extravilánu, kde je odvodněni řešeno do příkopů. Uprostřed vozovky 
jsou patrny pouze poruchy v krytových vrstvách V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se 
obnova asfáltobetonového krytu (frézováni a zesíleni, poklesy v krajích vozovky budou sanovány. Součásti 
stavby bude zpevněni krajnic, hloubeni příkopů, dopravní značeni, rekonstrukce nebo výstavba nových 
mostů, odvodněni. U nového mostu požadujeme dosaženi zatížitelnosti mostního objektu Vn-321. Vr-80t. 
Ve-180l Idk ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991 -2. nro skupinu pozemních komunikaci I.

Dílčí upřesněni rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových práci. 
Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Předmětné území je zakresleno:
v mapě celkové situace pro část I;

- v mapě se zákresem jednotlivých úseků pro část II.

Rekonstrukce silnice (část I. a II.) a mostů (část II.) bude koordinována s místní samosprávou, správci šiti, 
majiteli okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich 
písemných vyjádřeni k projektové dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky (část I. a IL) a mostů (čáat II.) bude vycházet z: výsledků průzkumů 
a zaměřeni.
Část II.: Stavba bude koordinována sobci Skalice-Skalička s městem Hradec Králové (místní část Rusek) 

a se správci šiti umístěných ve stavbě.

Zvláštní požadavky na PD: mimořádně časové omezeni realizace stavby, etapizace stavby, ztížené 
podmínky pro výstavbu - stavba za provozu - omezeni trvalých a dočasných záborů pozemků, atd.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zadavatel předpokládá spolufinancováni stavební akce ze státního rozpočtu. Zhotovitel je povinen 
respektoval při prováděni díla požadavky poskytovatelů dotace: 

s f d i - hnp^/yyw.šftt.cťniBiw^fíMnwyím-iiliit jfeájiHmfag
Postup je zhotovitel povinen konzultovat v průběhu prováděni prací se zástupcem zhotovitele.
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2. Požadavky na dokumentaci:

Část 1.: IIV2997 Josefov Vlkov:
Projektoví dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace 
pro provádťní stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveništi
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou 
koordinaci všech profesi. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a 
zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá 
vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové 
dokumentace budou součástí dokladové částí zpracované PD.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečeni užíváni stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějšim rozsahu, odsouhlasený a 
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasně stanovisko příslušného 
správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných 

délkových intervalech dle následujícího klíče:
• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a loto 
vyústěni projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 

samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentací.

Část Silnice 111/2997. hranke okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Plletke):

Dokumentace pro vydáni společného povolení (DUR + DSP):

• Základní členěni dokumentace pro vydáni společného povolení (DUR + DSP): vyhláška ě. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11

• Požadavky na vypracováni dokumentace:

I. Požadavky na zhotovení stavby: 

o Respektovat podmínky stanoviska EIA.
o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o Dbát na ekonomičnost stavby, 
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
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o Zemni práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
o V průběhu zpracování DUR + DSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení 

s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně 

vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybaveni a náležitosti dokwniéotioě
o Průběh trasy komunikace musi být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů 

trasy.
o V rámci textové Části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující 

možnosti výskytu archeologických nálezů.
o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 

plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 

navrhované inženýrské šitě.
o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozděleni.

3 Požadavky na zaiiřtfnl průzkumů a dalšioh podkladů
o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.
o Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstraněni s 

uvedením druhu a průměru kmene a s údaji o pozemcích, na kterých dřeviny rostou
o Hlukové studie - s návrhem technických opatřeni k eliminací nepříznivých vlivů budoucí dopravy 

na okolní zástavbu.

Dokumentace pro vydáni společného povoleni (DUR + DSP) a projektová dokumentace 

pro prováděni stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, příloha 11):

000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikaci (včetně propustků)
200 mostní objekty a zdi
300 vodohospodářské objekty
400 elektro a sdělovací objekty
500 objekty trubních vedeni
600 objekty podzemních staveb
700 objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800 objekty úpravy územi
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány stárni správy, organizacemi a se správci 
inženýrských šití a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejích písemného vyjádřeni, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou 
koordinaci všech profesi. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a 
zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracováni PD. Veškerá 
vyjádřeni, stanoviska a správní rozhodnuti vydána v rámci přípravy a zpracování projektové 

dokumentace budou součásti dokladové části zpracované PD.
• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizaci, 

vydaných v průběhu zpracováni dokumentace.
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• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situací v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DUR + DSP a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a 
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného 
správce sítě.

• Dokumentace ve stupni DUR + DSP a následně PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných 
délkových intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústěni projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 

samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednáni proiefctové dokumentace DSP + PDPS a dokumentace pro vydáni 
společného poveleni (DUR + PSP)a projektoví dokumentace pro prováděni stavby PDPS

• V průběhu zpracováni projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 

svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizaci) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednáváni dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případné doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastni majetkoprávních jednáni s vlastníky dotčených nemovitostí, 
a případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzeni. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnuti, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplněni či přepracováni jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupl na navýšeni ceny z důvodu přepracováni 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musi zhotovitel v rámci zpracováni projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státni správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v 
rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelné konzultovat technické řešení a stav práci.

• Součásti plněni díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informaci 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízeni na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.
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4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměřeni viditelných znaků podzemních inženýrských šiti, chodníků, ulic, 
vjezdů a ostatních předmětů měřeni. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou 
podloženy katastrální mapou.

• Zákres šiti bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské šitě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální dala, budou tyto šitě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměřeni bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesnosti 
odpovídající 3. třídě mapování. Zaměřeni bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S- 
JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 
povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musi 

vyhovovat zákonu 200/1994 Sb.. o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů 
souvisejících s jebo zavedením, ve zněni pozdějších předpisů. Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením. Součásti zakázky je i zajištěni 
vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetné vyhotoveni vytyčovacího výkresu prostorové polohy 
stavby a vyhotoveni výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý 
zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor 
v době zpracováni konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobné, aby byl dostatečné přesným podkladem 
pro zpracováni geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 

převodní smlouvy.

S. Druh průzkumu v závislosti na drním » náročnosti stavby.:

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu a inženýrsko- 
geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce - opravy pozemních komunikaci) TP 76 část 
A a část B.

Návrh rekonstrukce mostů bude vycházet z diagnostického průzkumu a z Iužeaýrsko-geoiogického 
průzkumu (průzkum pro rekonstrukce - opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B.

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení,
• měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25 m (40 měřeni na 1 km).

Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 

s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky,
• jádrové vývrty s četností minimálně 5 ks/km,
• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1 ks/km v jízdním praku a 4 ks/km (vždy 2 na jedné

straně a 2 na drahé straně vozovky) a okraje krytové vrstvy (tj. maz. •£ m od hrany kryta 
s krajnicí),

• v případě ponechání asfaltových vrstev ve vozovce po provedeni rekonstrukce, případné
pro specifikaci příčiny porušeni, jsou nutně laboratorní rozbory vrstvy AB (ověření druhu pojivá 

apoď),
• v případě problémů s únosností, tj. podložím vozovky: laboratorní rozbor zeminy (kopané sondy

až pod pláň),
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• volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu,
• návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému

zatížení komunikace dle sčítáni dopravy,

Diagnostika mostů a propustil bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových 
charakteristik (kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží 
v rozsahu potřebném pro účely zpracováni jednoznačného návrhu.

Pruhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby;

• Geotechnickv průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A Zásady geotechnického
průzkumu, část B - Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň 

agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména 
vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny 
pro hospodárné a bezpečné provedeni staveb pozemních komunikaci.

Provedený geotechnický průzkum bude povinně obsahovat mimo jiné (Its/lkm):

° Provedení průzkumných sond do hl. l,0m - 5 ks;
’ Laboratorní rozbory zemin - 5 ks;
° Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) -llcs na každý druh dle zatříděni zeminy;
° Stanovení CBR, IBI dle požadavků ČSN 73 6131 - l ks na každý druh dle zatřídění zeminy.

• ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci
nebo je vjejich ochranných pásmech, není v CHKO, Nátura 2000, zda je v území 
s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohledni požadavky na archeologický 
průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD;

• dendrologický průzkum. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby
(Vegetační úpravy) • projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí;

• hluková studie (platí pouze pro část II.);
• případně další nutné průzkumy

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotoveni PD.

Součásti předmětu plněni jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
pínéní dila nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) - „zadávací výkresy stavby".

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektováni stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součásti nabídkové ceny za zhotoveni PD.

Součásti předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikovaně, které však jsou k řádnému 
plněni dila nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném připadě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro prováděni 
stavby (PDPS) - „zadávací výkresy stavby“.

6. Hluková studie (platí pouze pro část II.)

Měření bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měření 
(minimálně ve 4 měřících bodech). Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních
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intenzit (minimálně ve 3 úsecích), na jehož základě by byl zkalibrovén ÍD hlukový model zástavby a 
dopočteny hodnoty hlukové zátěže na fasádách všech objektů v řešeném úseku. Měřeni bude provedeno 
v souladu s požadavky Nařízeni vlády č.272/2011 Sb. a platné metodiky na měřeni hluku z dopravy.

V průběhu zpracováni hlukové studie bude ověřena možnost použiti hygienických limitů hluku s korekci 
na starou hlukovou zátěž pro řešený úsek komunikace.

Součástí hlukové studie bude výpočet a hodnoceni hlukového zatíženi území a výpočet hlukového 
zatíženi v chráněných venkovních prostorech staveb v okol! řešeného úseku pro stav před rekonstrukcí a 
po rekonstrukci (v podrobnosti na jednotlivá č.p., fasády a podlaží)
Výsledkem měřeni bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu 
(pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro dimenzováni akustické kvality okenních konstrukci 
dle ČSN 730532.

Pokud bude v průběhu posuzováni prokázáno, že neni možné použit limity hluku s korekci na starou 
hlukovou zátěž, resp. že v některých chráněných venkovních prostorech staveb jsou hlukové limity 
překračovány, bude v hlukové studii zpracován seznam takto dotčených objektů včetně fotodokumentace 
objektů, u kterých bude nutné prověřit akustické vlastnosti stávajících oken a v případě potřeby následně 
navrhnout jejich výměnu.

Hodnoceni sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny 
následujíc! údaje: identifikační číslo objektu, čislo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného 
objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo, vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje 
o pasportizovaných oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozměr oken, druh místnosti), 
akustické požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuje/nevyhovuje), číslo 
fotodokumentace. Součásti hodnoceni sledovaných objektů bude zákres umístění objektu v katastrální 
mapě a fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závěru hodnocení bude uveden požadavek na Rw (útlum hluku) nově vyměněných okenních 

konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatřeni.

7. D1O

PD bude obsahovat vypracované D1O s odsouhlasenými objížďkovými trasami, řešeni veřejné hromadné 
dopravy, projednáni s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, odděleni dopravní obslužnosti (přemístěni zastávek, atd.). Potřebná dopravní značení a opatřeni 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) 
a odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

8. Výkon koordinátoru BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vž. pláau BOZP

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídicím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešeni nebo organizační 
opatřeni, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňuji současně nebo v návaznosti,

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, podzhotovitele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 

formě.
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• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
smčřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy “, pokud dle zákona 309/2006 Sb. 
v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován 
odborné způsobilou osobou a také jím pode psán.

9. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

10. Soupis stavebních prací s výkazem vvmčr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních práci, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací 
bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku - OTSKP-SPK v cenové úrovni 
aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. 
Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu 
výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výka2 výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným 
technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikaci všech prací a dodávek 
(nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitně vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud 
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr 
bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, 
které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, 
Že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad 
nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou 
dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

11. Předáni dll»

1= 111/2997 Josefov Vlkov:

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výmčr bude vypracován v li­
ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Část II.: Silnice IIV2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králová (odbočím Piktks):

Dokumentace pro vydání společného povolení DUR+DSP (Čistopis) a výkaz výměr bude vypracován 
v 11 -ti vyhotoveních, projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS (čistopis) a výkaz výměr 
bude vypracován v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním 
razítkem

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, ♦.XLS, ♦.DWG, *.DGN ...
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Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výntěr (formát XC4 - ’.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

12. Výkon autorského dozorn (AD) bčhem realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončeni stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešeni nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, 
že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatření 
a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se 
účastní předání staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a díle po dohodí dle 
potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, přip. na změny 
a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn a 
odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz 
výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým podpisem 
na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká 
zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětleni potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodrženi projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodleni. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Důle AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracováni 
realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 
výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajisti, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týtatjící se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
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Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dilo za hodinovou sazbu 
uvedenou v ocenéném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci řízeni na uzavřeni této Smlouvy o dilo. Smluvní 
strany berou na védomi a souhlas! s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor 
pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základé hodinové sazby uvedené v oceněném 
rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C Zvláštních 
obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na védomi a souhlas! s tim, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitostí a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle 
Smlouvy o dilo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod ). Zhotovitel lak neni oprávnén 
požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, 
neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

Část I.: HI/2997 Josefov Vlkov:

180 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Čist a: Silnice UI/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

200 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu). 

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu péti let od odevzdáni a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, 
než předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšeni 
předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvé.

Nabidnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 
autorského dozoru.

13. Souplf Bncí

Soupis prací sloužící k nacenéni (oceněný rozpis služeb) tvoři nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatné jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoři nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dík) (poskytovat služby) die této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dilo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dilo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činností v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Přiloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na védomi 
a souhlas! s tim, že pro určeni ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková ceaa za jednotlivé 
činnosti avedeaá v oceněném rozpisa služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny’*), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činností zhotovitele dle Smlouvy o dilo je závazná po celou dobu plněni 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné 
realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dilo (režijní náklady, souvisící výdaje, dané a další závazky, 
správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)
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Cena je stanovena v Kí bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci dila (provádění služeb) musí splííovat veškeré požadavky 

kladené touto Smlouvou o dílo.

1.3 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybaveni a zařízeni

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatná před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:
■ Předpisy. směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které ie odkazováno ve Smlouvě 

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující
výčet ilm požadovaných dokumentů).

• Pro části.
• Mapa celkové situace;
• Závady - přehled závad, propustky silnice 111/2997;
• Pasport propustků;

-EiaiůsLlL
• Mapa se zákresem jednotlivých úseků;
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev. i. 2997-1.;
• Hlavni mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-1, ze dne 14.10.2017;
• Běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-2, ze dne 19.5. 2017;
• Hlavni mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-2, ze dne 14. 10.2017;
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-2;
• Pasport propustků.

3.2 Vybaveni a zaHzeni poskytnutá objednatelem 

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybaveni a zařízení.

3. Sluiby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury fi. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 

1. května 2008, viz
hnn/Zwww nipá^M—Zim QQI 2 11 METODICKÉ POKYNY/MP_pre_aestavcm ZTKP pro
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PŘÍLOHA C

Platby * platební podmínky

1) Záiohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovné vylučuji použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) Ctná a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedeni díla (vCetné poskytnuti služeb) je uvedena v Příloze A těchto 

Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoři nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 

za provedeni díla bude hrazena pro jednotlivá plněni zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Ttnttiny a způsob plaleb

Autorské dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného poCtu 
odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu 
služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu 
zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována 
samostatné) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu 
(hodin) autorského dozoru. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená 
objednatelem, je podmínkou vystavení a následné i součásti faktury zhotovitele, vztahujíc! se 
k autorskému dozoru. Fakturu za autorský dozor zhotovitel vystaví po dokončeni stavby. Evidenci 
odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného 
autorského dozoru do 5 dnů po skončeni předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů 
po dokončeni stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 
seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existuji). Objednatel 
(kontaktní osoba objednatele, která bude určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zdanitelné plněni ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, považuje objednatel za 
uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů.

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončeni 

uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 

na základě písemného potvrzeni o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 

objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 

o dlko (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), 

a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanoveni k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dni ode dne doručeni zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doruievaci adresa pra fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.

Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybnosti ohledné doručeni se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daáový doklad ■ vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dam z přidané hodnoty, ve znénl pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znáni pozdějších pfedpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními ptfkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základé faktury - daňového dokladu. 
Terminem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních pfedpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybné vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávnén takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k 
doplněni scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstraněni jiných vad. U vrácené 
faktury musi objednatel vyznačit důvod vráceni. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové 
faktury s novou dobou splatnosti, která nesmi být co do počtu dnů kratSI než doba splatnosti původní 
faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V 
takovém připadá neni objednatel v prodleni s placením Celá 30dennl doba splatnosti běží znovu ode dne 
doručeni nové vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opožděni platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodleni, maximálně však 
3% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty neni dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny. 

« DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 
akce „III/2997 Josefov - Hradec králové (odbočka Piletice)”

část I. - III/2997 Josefov - Vlkov

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST Název Cen a bez d ph  1

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 150 000

b. Diagnostický průzkum 145 000

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + 
hydrogeologický průzkum) 65 000

d. PD ve stupni DSP+PDPS včetně odvodnění 436 000

e.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně jeho ocenění 75 000

f. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 10 000

g- D1O a PD objízdných tras 15 000

h.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby 
vč. plánu BOZP 6 000

i. Dendrologický průzkum 8 000

Cena za vypracování projektové dokumentace 910 000

Cena za výkon autorského dozoru 180 hod x 500 Kč/hod 90 000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 1 000 000
DPH 21% 210 000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH / 1 210 000
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