
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Číslo stavby: 32927

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č.účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: 
e-mail: 

(2) Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírém,
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

„Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II.: Silnice

III/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:
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Číslo stavby: 32927

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 2 000 000 Kč
b. DPH (21%) 420 000 Kč
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 2 420 000 Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a 
specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 
uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem 
smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel 
nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit 
jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných 
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 - TN/1 ze dne 5. 2. 2015, 
s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se současným zrušením Obchodních 
podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD- 
OI, č.j. 321 /08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen 
v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je 
dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; mapa se zákresem jednotlivým úseků;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je 
tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby 
třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008 viz
http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNI PODMINKY/OP15 zemcmericske.p
df a ke smlouvě se nepřikládají);
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g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (mostní list mostu pozemní komunikace 

ev.č. 2997-1, hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-1, ze dne 14. 10. 2017; běžná 
mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-2, ze dne 19. 5. 2017, hlavní mostní prohlídka mostu 
ev. č. 2997-2, ze dne 14. 10. 2017, mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-2, 
pasport propustků - ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní 
síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost 
bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé a 
považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., nabude 
platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a 
podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 
stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 
pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, 
že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 
původní záměr Smlouvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), 
které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, 
v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace 
nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní
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stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, 
kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 
čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu as jejím 
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční 
podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením
č. RK/.#../.fóft/2018 ze dne ,

V Hradci Králové dne............ V Hradci Králové dne 3.12.2018

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

!NG. IVAN - r
□animíftÚNÍ DOPRAVNÍCH $1 -V-E6’

Zhotovitel
Ing/ Ivan Šír 
prokurista
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Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

99845/2017/KHK

KLKH<-2Sj24#\V.1í317
Naše značka (č. j.)

KUKHK-29924/IN V/2017
Hradec Králové
2. 10.2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0
Spis. znak. skart. režim: 53.3, A/10

Vyřizuje | linka | e-mail
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PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., na základě
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23.1. 2017

uděluje plnou moc

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené ,
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro
přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací
směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízem a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávnými celky, právnickými a fyzickými osobami ve věcech
týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků
a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními
pomocnými pozemky;

PJveyfcfSKe rtjjtfliéSr '246 | 500 03 I ■ t.r-3Ci(5C Křéiovs
tel.HSfc 31 ř í;:23 | íax: 49!5 8l7 221
ů-irai!: jiiepsi.íPki •kiái.ovelwJc-chy cz
/a w /. kr.ki3lovehradecky.cz

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků 
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným 
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů 
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání 
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními 
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, 
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor 
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních 
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů 
k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, 
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního 
úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním 
úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, 
včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého 
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody, apod.) 
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fýzickými osobami, apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání 
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn 
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními 
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné 
prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpét a účastnit 
se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

3 ťii/
r. Jiří Štěpáil, Ph.D.
hejtman kraje
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Královéhradecký kraj

Telefon: 
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízeni

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/071-17ZKO

Vyřizuje/linka
8

Hradec Králové dne

07 -11- 2018
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka
Piletice) - část H: Silnice III/2997, hranice okresu Náchod -
Hradec Králové (odbočka Piletice)“

Veřejná zakázka na služby

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky dne 15. 10. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným doda vate 1 e m j e

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Sídlo: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 259 62 914

  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

III. Odůvodnění

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnčjší podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení, nabídl nejnižSí nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a přidělené
bodové hodnocení za kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové
dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru
„dopravní stavby“, je druhé nejvyšší.

IV. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které
je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pro úplnost uvádíme, že od 18. 10. 2018 způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211
odst. 3 zákona. Při komunikaci jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou
komunikaci. Pro zaslání námitek můžete využít následující formy elektronické komunikace:

a) elektronický nástroj dle § 213 zákona - adresa pro zaslání objasnění a doplnění předložených
údajů a dokladů: https://zakazky.cenakhk.cz/contract display 5235.html;

b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů - ID datové schránky: p8bghw3;

c) elektronická pošta (e-mail) - e-mail: .

V. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Mgr' Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

na základě plné moci
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DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„I11/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II.“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 

skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 

v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 2 000 000,- Kč

DPH (21%): 420 000,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 2 420 000,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 28. 2. 2019, je pro nás závazná a může být přijata 
kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 17.09.2018

INGj IVAN SIR
PROJEKTOVANÍ OOPRAWH STAVEB CZ s r 0 
Ha4kov<ř\7l4/3 500 02 Hradec Králové 
IČ 259fla914 DIČ CZ25962914 
sir^SíDvan.cz +420 603 181 473

Ing. Ivan Šír ............. ’................ prokurista, plně autorizován k podepsání nabídky

za společnost: Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 
se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914

STRANA 1 (CELKEM 1)



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„111/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část II.'

Veřejná zakázka na vypracování projektové
dokumentace

Činnost poddodavatele, kterou bude

při vypracování projektové
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

EMPIA AG spol. s r.o.
Výkon odborně způsobilé osoby, ve

formě osvědčení podle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů
v platném a účinném znění - měření
slyšitelného hluku ve venkovním a ve
vnitřním chráněném prostoru staveb,
(autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA),
popř. u technických měření osvědčení dle
zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v
platném a účinném znění (autorizace k
úřednímu měření)

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Za Škodovkou 305/5,
Kukleny, 503 11 Hradec
Králové

IČO: 259 96 240

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

,
l

.

E-mail:

Ing. Ivan Šír
prokurista

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 
E-mail: e
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

0 6 '09- 2018

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/071-18/Ko

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), podle § 53 zákona, Vás vyzýváme k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné
zakázce na služby:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část I. a II.“

1. Identifikační údaje

Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen jinou
osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit
účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení nebo rozhodnout o námitkách. Zástupce zadavatele se
podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
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Kontaktní osoba zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
pro organizaci zadávacího řízení: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel.  e-mail: 

pro technické záležitosti:

část I: III/2997 Josefov - Vlkov

, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: ,

část II: Silnice 111/2997. hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: , 
e-mail: 

Profil zadavatele: https://zakazky .cenakhk.cz/profi ledisplay_2.htm 1

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na 2 části.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce:

část I; 111/2997 Josefov - Vlkov

projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr
včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném
rozsahu 180 hodin, blíže ZOP-D.

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci silnice třetí třídy III/2997 z Josefova
do Vlkova, celková délka rekonstruovaného úseku je 4,669 km, staničení km 0,000- km 5,499. Ve staničení
km 0,700 - km 1,530 byla již provedena rekonstrukce v minulých letech. V některých částech navrhujeme
rekonstrukci asfaltobetonových vrstev, v některých rekonstrukci (žulové kostky). Upozorňujeme, že část
rekonstrukce je v památkově chráněném území Josefov.

část II: Silnice 111/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)
a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem
výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby
v předpokládaném rozsahu 200 hodin, blíže ZOP-D.

Jedná se o rekonstrukci komunikace třetí třídy III/2997 v úseku od km 5,604 (hranice okresu Náchod)
po km 14,238 (křižovatka místní komunikace - odbočka na Piletice) v celkové délce 8,634 km rozdělenou do
pěti úseků (intravilán, extravilán). Tyto úseky jsou v současné době ve špatném stavebním stavu.
Rekonstrukcí předmětných úseků silnice III/2997 dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Součástí rekonstrukce silnice bude úprava, popř. oprava odvodnění vozovky (příkopy, příčné
i podélné propustky), mostních objektů a případných dalších objektů (např. křižovatky).

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je
součástí zadávací dokumentace.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 600 000 Kč bez DPH (pro obě části).

3. Doba a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 3 týdnů od protokolárního 
předání všech připomínek:

k DSP + PDPS v konceptu od objednatele - pro část I. 

k PDPS v konceptu od objednatele - pro část II.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese:

Část I: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, 
Broumovská 90, 547 01 Náchod.

Část II: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec 
Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty, případně 
vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace vydané zadavatelem:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 

Přílohy C - Platby a platební podmínky;

(společný vzor pro obě části veřejné zakázky, vyjma tabulky Rekapitulace nabídkové ceny, jenž je 
pro jednotlivé části veřejné zakázky samostatně)

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 5.2. 2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008 viz 
http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OPI5 zememericske.pdf:

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, 
s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK 
schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 
ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009, 
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001211 METOD1CKE POKYNY/SDS PK 2017.pdf
nepředávají se dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené 
MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz 
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci - nepředávají se dodavatelům;
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5. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor pro část I.

6. Formulář Smlouva o dílo - závazný vzor pro část II.

7. Formulář Dopis nabídky - závazný vzor (společný vzor pro obě části zakázky - účastník zadávacího 
řízení použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro 
konkrétní část);

8. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor (společný vzor pro obě části zakázky - účastník 
zadávacího řízení použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů 
pro konkrétní část);

9. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor (společný vzor pro obě části veřejné zakázky - 
dodavatel použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním a výběrem 
údajů pro konkrétní část);

10. Seznam služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, 
prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní stavby“ - 
doporučený vzor (společný vzor pro obě části zakázky - účastník zadávacího řízení použije tolikrát, 
pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část);

11. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky;

12. Mapa celkové situace - část I.;

13. Závady - přehled závad, propustky silnice III/2997 - část I.;

14. Pasport propustků - část I.;

15. Mapa se zákresem jednotlivých úseků - část II.;

16. Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-1 - část II.;

17. Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-1, ze dne 14. 10. 2017-část II.;

18. Běžná mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-2, ze dne 19. 5.2017 - část II.;

19. Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 2997-2, ze dne 14. 10. 2017 - část II.;

20. Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-2 - část II.;

21. Pasport propustků - část II.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html.

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. Zadavatel 
vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do tří (3) pracovních dnů od doručení písemné žádosti. 
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 
osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje zaslání písemných 
žádostí o vysvětlení na e-mailovou adresu kontaktní osoby zástupce zadavatele pro organizaci zadávacího 
řízení.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena 
dodavatelům na profilu zadavatele. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, 
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
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5. Způsob podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně v listinné formě v 1 originálu. 
Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka 
s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce označené 
v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
(areál je monitorován kamerovým systémem) 
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 19. 9. 2018 do 8:00 hodin.

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané 
a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

6. Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne 19. 9. 2018 v 8:00 hodin v zasedací místnosti společnosti ÚDRŽBA 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek s nabídkami mohou být přítomni kromě zadavatele, zástupce zadavatele a členů komise 
pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci 
dodavatelů, kteří jsou zplnomocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich 
nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona.

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,

2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

3. prokáže splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel 
předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tyto kopie dokladů může dodavatel nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje 
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a 
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci.

Před uzavřením Smlouvy předloží vybraný dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále 
nebo úředně ověřené kopii, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

5



Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky.

7.1. Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) -e) zákona prokáže dodavatel v souladu s § 75 odst. 1 
zákona.

7.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 77 odst. 1 zákona 
a v § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona.

Část I a II:

Pro splnění předpokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné 
zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v rozsahu projektová činnost 
ve výstavbě.

Část I:

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace (hlavní projektant-), ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby;

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování příslušné části 
projektové dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru geotechnika;

- doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru inženýrská geologie.

- doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon Č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Část II:

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace (hlavní projektant), ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby;

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování příslušné části 
projektové dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce:

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování příslušné části 
projektové dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
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autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru geotechnika;

- doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru inženýrská geologie,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů;

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, ve formě osvědčení podle zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném a účinném
znění - měřeni slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb.
(autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA), popř. u technických měření osvědčení dle zákona 
č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (autorizace k úřednímu měření).

Část I a II:

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné 
za vypracování projektové dokumentace (hlavní projektant), ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolám autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, pomocí poddodavatele.

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
nebo za dodavatele, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, 
je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu (pokud tato skutečnost nevyplývá z výpisu 
z Obchodního rejstříku nebo z jiné evidence) nebo je v jiném vztahu k dodavateli (např. poddodavatel).

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-1 i takové údaje nezbytné.)

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

7.3. Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

o dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých 
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění 
za provedené služby (v Kč), dobu plnění a stručný popis předmětu plnění. Zadavatel stanovuje, 
že dodavatel splní toto kritérium, pokud v seznamu uvede, že v posledních 3 letech provedl:
Část I.:

- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 500 000,- Kč bez DPH za jednu službu a délkou předmětné 
komunikace minimálně 1 km. Minimálně 1 tato významná služba musí být v celém rozsahu 
plněna dodavatelem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním 
projektantem.
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Část II.:

- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR 
a DSP nebo DUR a DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba 
komunikace a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti 
s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH za jednu službu 
a délkou předmětné komunikace minimálně 2,5 km. Minimálně 1 tato významná služba 
musí být v celém rozsahu plněna dodavatelem, který byl u této významné služby smluvní 
osobou, tedy generálním projektantem.

- alespoň 1 významná služba týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR 
a DSP nebo DUR a DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - výstavba nebo rekonstrukce 
mostu mostu v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti 
s realizací plnění minimálně za částku ve výši 100 000,- Kč bez DPH za jednu službu.

V případě, že dodavatel poskytl předmětné služby společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, 
v jakém se na plnění podílel.

7.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria 
podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém 
případě povinen zadavateli doložit:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence této osoby, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje;

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou;

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, 
a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že 
požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná 
a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li 
však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam významných služeb 
vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění 
zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje.

7.5. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli 
do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo 
prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;

nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
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8. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah, a to pro každou část zakázky samostatně:

Část I.:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny
za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru váha 90 %

2) počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavni 
projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní
stavby“ váha 10 %

V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých osobou 
odpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které
dodavatel prokazuje odbornou způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, ve stupni DSP nebo DSP + PDPS 
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede 
název akce, název objednatele a jméno osoby, u které je možné si provedení dané služby ověřit, výši 
finančního plnění za provedené služby (v Kč), termín provedení služeb. Za významnou službu 
zadavatel považuje zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS v oboru 
dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků 
vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 
500 000,-Kč bez DPH za jednu službu.

Část II.:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny
za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru váha 90 %

2) počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavni 
projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní
stavby“ váha 10 %

V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých osobou 
odpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které
dodavatel prokazuje odbornou způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, ve stupni DUR a DSP nebo DUR 
a DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží seznam, 
ve kterém uvede název akce, název objednatele a jméno osoby, u které je možné si provedení dané 
služby ověřit, výši finančního plnění za provedené služby (v Kč), termín provedení služeb. 
Za významnou službu zadavatel považuje zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP 
nebo DUR a DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH za jednu službu.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

1.) Pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH:
■ pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
• u tohoto kritéria má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky 
k hodnotě nej vhodnější nabídky

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria.
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2.) Pro kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové 
dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost 
v oboru „dopravní stavby“:

■ pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100, 
rozdělená do jednotlivých pásem po 25-ti bodech, a to následujícím způsobem:

• 0 bodů za uvedení 0 služeb nebo v případě, že ani jedna předložená služba 
nesplní požadavky zadavatele,

• 25 bodů za uvedení od 1 do 3 služeb,
• 50 bodů za uvedení do 5 služeb,
• 75 bodů za uvedení do 7 služeb,
• 100 bodů za uvedení do 10 služeb,

splňujících požadavky dle odstavce výše. Uvede-li účastník výběrového 
řízení větší počet služeb, než je uvedený maximální počet, bude toto 
obodováno maximální hodnotou 100,

■ do hodnocení zadavatel zahrne pouze služby splňující požadavky zadavatele, uvedené 
v tomto článku,

• jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení 
nabídek, a to:

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (pro každou část zakázky 
samostatně) v Kč bez DPH je rozhodující celková cena v Kč bez DPH, která je tvořena součtem 
ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 
bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny pro část I. a část II. 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu této výzvy, 
tabulka Rekapitulace nabídkové ceny je samostatně pro jednotlivé části veřejné zakázky),

2) pro kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové 
dokumentace, prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní 
stavby“ je rozhodující celkový počet služeb, uvedených formou seznamu za osobu hlavního 
projektanta:
- pro část I.:

ve stupni DSP nebo DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. 
V předloženém seznamu bude uveden název akce, název objednatele a jméno osoby, u které je 
možné si dané osvědčení ověřit, výše finančního plnění za provedené služby (v Kč), termín 
provedení služeb. Za služby splňující požadavky zadavatele bude zadavatel považovat, pokud 
výše uvedená osoba zpracovala v pozici hlavního projektanta projektovou dokumentaci ve stupni 
DSP nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 500 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Zadavatel poskytuje 
dodavateli pro uvedeni těchto údajů pro hodnocení formulář Seznam služeb poskytnutých osobou
zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, a to jako doporučený vzor. Tento seznam 
bude podepsaný osobou odpovědnou za vypracování projektové dokumentace, prostřednictvím 
které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní stavby“ (hlavní projektant).

- pro část II.:
ve stupni DUR a DSP nebo DUR a DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením zadávacího 
řízení. V předloženém seznamu bude uveden název akce, název objednatele a jméno osoby, 
u které je možné si dané osvědčení ověřit, výše finančního plnění za provedené služby (v Kč), 
termín provedení služeb. Za služby splňující požadavky zadavatele bude zadavatel považovat, 
pokud výše uvedená osoba zpracovala v pozici hlavního projektanta projektovou dokumentaci ve 
stupni DUR a DSP nebo DUR a DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo 
novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem 
v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH za jednu
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službu. Zadavatel poskytuje dodavateli pro uvedení těchto údajů pro hodnocení formulář Seznam
služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, a to jako
doporučený vzor. Tento seznam bude podepsaný osobou odpovědnou za vypracování projektové 
dokumentace, prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní 
stavby“ (hlavní projektant).

9. Zadávací Ihůta

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí 28. 2.2019.

10. Požadavky zadavatele

10. 1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídka včetně všech požadovaných dokladů a příloh se podává ve dvou svazcích:

• Svazek č. 1 (Kvalifikace) bude tvořen doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatele (blíže viz 
článek 7 této Výzvy);

■ Svazek č. 2 (Cenová nabídka) bude tvořen doklady samostatné nabídky účastníka zadávacího 
řízení.

Obálka Svazku č. 1 bude označena nápisem „KVALIFIKACE“, obálka svazku č. 2 bude označena nápisem 
„NABÍDKA“ a doplněna názvem jednotlivé části zakázky, na kterou je nabídka podávána.

Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni předložit nabídku na kteroukoliv z částí I až II této veřejné 
zakázky, a to jak na několik z těchto částí, tak samostatně pouze na jednu část této veřejné zakázky nebo 
na obě části veřejné zakázky. V případě, že účastník zadávacího řízení předkládá nabídku na více částí, 
předloží Svazek č. 1 (Kvalifikace) pouze jednou. Svazek č. 2 předloží samostatně pro každou část zakázky, 
o kterou se uchází (tj., v níž podává svou nabídku). Počet Svazků č. 2 tak bude shodný s počtem částí veřejné 
zakázky, na které účastník zadávacího řízení podává nabídku. Jednotlivé svazky nabídky doporučujeme 
vložit do obálky, která bude označena v souladu se zákonem - viz bod 5 této zadávací dokumentace.

Každý svazek bude na první, resp. titulní, straně označen názvem svazku (KVALIFIKACE/NABÍDKA), 
názvem zakázky (nebo názvem konkrétní části zakázky), obchodní firmou/názvem/jménem a příjmením 
a sídlem/místem podnikání účastníka zadávacího řízení.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 
k nabídce (Svazek č. 2) připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. Plná 
moc bude předložena pro každou část zakázky samostatně.

10. 2. Platební a dodací podmínky
Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací 
vč. Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební 
podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120—TN/1, ze dne 
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008, 
které jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné 
finanční zálohy.

10. 3. Požadavky na varianty
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
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10. 4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu 
za předmět veřejné zakázky pro jednotlivé části veřejné zakázky.

Cena za plnění veřejné zakázky ve výši: 1 200 000 Kč bez DPH pro část I.

2 400 000 Kč bez DPH pro část II.

je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být ze zadávacího 
řízení vyloučen. Vybraný dodavatel bude v takovém případě vyloučen vždy.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, 
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého 
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, 
který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je 
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být poddodavatelem více 
dodavatelů v tomto zadávacím řízení.

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel sdělil zadavateli informace o tom, zdaje malým či středním 
podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých 
a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, 
s. 36-41).

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona 
č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu zájmů 
jako doporučený vzor). Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, bude vyloučen.

S vybraným dodavatelem vznikne závazná Smlouva podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních 
dohod)“, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Dodavatel předloží v nabídce 
(Svazek č. 2) návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace k této 
veřejné zakázce, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách, podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatel ve Smlouvě o dílo doplní chybějící údaje. V případě, 
že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě 
součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uzavřená Smlouva (pro každou část zakázky) podléhá povinnosti 
uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, požaduje zadavatel, 
aby dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, doložili v nabídce, že odpovědnost za plnění veřejné 
zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

11. Jistota

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona.

Jistota bude poskytnuta pro každou část veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku, 
v následujících výších:

Část I.: jistota ve výši 20 000,00 Kč
Část II.: jistota ve výši 45 000,00 Kč

Dodavatel poskytne zadavateli jistotu formou:
a) složení peněžní částky („peněžní jistota“) na účet zadavatele: MONETA Money Bank a.s. Hradec
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Králové, č. ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČO dodavatele a konstantní symbol: 558, 
do zprávy pro příjemce dodavatel uvede specifikaci části zakázky, na kterou skládá danou 
peněžní částku, přičemž peněžní jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který 
předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek,

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Dodavatel prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen 
zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

12. Další informace

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná 
nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech vyloučen 
vždy. Toto se netýká objasnění nebo doplnění údajů v souladu s § 46 zákona, kdy je zadavateli umožněno 
požádat dodavatele o objasnění předložených údajů a dokladů nebo dokladů, nebo o doplnění dalších nebo 
chybějících údajů nebo dokladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnění na profilu zadavatele. V takovém případě 
se rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele považují 
za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatele uveřejní na profilu zadavatele 
do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 53 odst. 8 zákona.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky 
nutná.

US
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kra|e a..

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření
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ZvláStní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruií a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecně obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součásti Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky“
Článek 1,1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„111/2997 Josefov - Hradec Králové (odbočka Piletice) - část 1. a II.“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se raší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se raší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zni:

Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci, schváleno Ministerstvem dopravy. Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. I58/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. I 
schváleného Ministerstvem dopravy. Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz htlpí/www,pipk.cz/data/USR 001 2 II METODICKÉ,_POKYNV/SPS PK 2QI7,t>df.

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, 
č.j. 475/105-I20-RS/I, ze dne 29. 8.2005, s účinností od 1.10. 2005, viz http://www.piDk.cz/technicke- 
kvalilálivni-podminkv-pro-dokumenlaci;

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz hlln://www.DÍpk.cz/tcchiiicke- 
kvaliialivni-podminkv-staveb-tlit).

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zni:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:

Pro část 1.
Mapa celkové situace;
Závady - přehled závad, propustky silnice 111/2997;
Pasport propustků;
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Prchli.
Mapa se zákresem jednotlivých úseků;
Mostní list mostu pozemní komunikace ev. ě. 2997-1.:
Hlavni mostní prohlídka mostu ev. í. 2997-1, ze dne 14. 10.2017;
Běžná mostní prohlídka mostu ev. i. 2997-2, ze dne 19.5.2017;
Hlavni mostní prohlídka mostu ev. i. 2997-2, ze dne 14.10. 2017;
Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-2;
Paspoit propustků.

Článek 5. 1 VOP ae rufti a nahrazuje se novým znáním:

„Zhotovitel je povinen při zařizováni veškerých záležitosti postupovat s péčí řádného hospodáře jako 
odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 52 VOP se doplňuje o následujíc! text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečněni právních jednáni jménem objednatele a k jednáni 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádřeni 
dotčených orgánů státní správy.

V připadá, že pro některá jednáni není zhotovitel zraocnén a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dni předem k účasti na jednáni. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 
zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu 
jednáni, doplňujíc! zmocněni k jednáni, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednáni."

Článek 53 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžné 
formou svoláni “výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dni 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahujíc! informaci o předmětu jednáni. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotov! dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednáni 
výrobního výboru, který bude součásti dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že 
zhotovitel vyhotoví zápis z jednáni. Zápisy a záznamy z jednáni výrobních výborů budou zhotovitelem 
vyhotoveny vždy v takovém poětu, aby objednatel obdržel z každého jednáni výrobního výboru jeden 
originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dni od okamžiku, kdy se 
zápis či záznam zjednáni výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednáni se pro potřeby této Smlouvy o dilo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu 
jednáni výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončeni, obsahujíc! minimálně (i) datum, místo a čas 
jednáni, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednáni, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednáni a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednáni. Zápis z jednáni výrobního výboru se stává 
závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednáni se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončeni jednáni výrobního výboru, obsahujíc! minimálně (i) datum, místo a čas 
jednáni, (ii) jména, přijmeni, funkce a organizace osob přítomných na jednáni, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednáni a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednáni 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednáni 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznač! skutečnost, 2c se záznam sta] závazným, datum 
kdy ae tak stalo, přípoji svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednáni.
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Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých 
zápisů nebo záznamů z jednáni?4

Výrobní výbory se budou konat míní má /né:
Pro část I.

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následné 1 krát měsíčně v rámci zpracování 
projektové dokumentace (DSP + PDPS).

Pro část 11
- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně minimálně 5 krát v rámci zpracování 

dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP);
- do 30 dnů od vydání pravomocného společného povolení, následně 3 krát v rámci zpracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Článek 63 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a běžně dostupné?

Článek 63 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění Informací 
k jiným účelům:

„í. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky 
jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání 
d/b v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání Či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ni.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazeni a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a 
aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících 
na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl 
nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému 
využití třetím osobám.“
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Doplňuje se nový řláaek 8.2 VOP, který zni:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případů je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolnosti a 
výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo vůas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodrženi těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele pisemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel 
oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 18.1 VOF se dopliuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončeni nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončeni své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejné 
tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich připadnou 
ztrátu či znehodnoceni, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými 
v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 112 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Dopliuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízeni 
Zakázky (odborně způsobilá/autorízovaná osoba), podílely na plněni Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilosti osoby 
disponovat po celou dobu plněni Smlouvy o dílo. Tlm není dotčeno oprávněni objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splněni kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištěni. Současně s tímto oznámením zhotovitel 
objednateli předloží potřební doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloži splněni 
minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny 
pro odborně způsobilou/autorizovanou osobu. Porušeni povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dik) osobami 
splňujícími kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámil objednateli uvedenou změnu 
personálu a/nebo nedoloženi náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňujíc! kvalifikaci zakázky, 
představuje podstatné porušeni Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Článek 17.1 VOP se upřesňuje aáaledovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delši promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plnénim Smlouvy o dílo tak. že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy 
se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.*1

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdáni objednateli, byť se projev! až 
později. Právo objednatele založ! i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své
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povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že 
objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4.”

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující test:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.”

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 KČ za každé jednotlivé 
porušeni.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištěni:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Poiišténí odDovčdnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědností za Škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kteTých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být 
též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, 
není to však podmínkou.

1 000 000,-Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabídku na plněni veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli 
vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě

5



doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištěni na základě rámcové pojistné 
smlouvy zajišťované ČKAIT do základního limitu 250000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, 
aby pojistná smlouva, přip. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mft 
písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na 
období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, přip. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmi 
být zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. 
pojistný certifikát, nesmi obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištěni) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištěni na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, 
je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištěni po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakované, a v případě trvánf prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištěni po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ potušeni této povinnosti. Ustanovením o 
smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení čáatí díla:

Pro část L:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu + 
diagnostický průzkum v konceptu do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění - 
v$e v konceptu

do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP 4 PDPS včetně záborového 
elaborátu, diagnostického 
průzkumu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v čistopise

do 3 týdnů dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předáni a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
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Pro čísl H:

Popis čásli díla Termín (Lhůta) dokončeni

DUR + DSP včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění - 
vše v konceptu

do 6 měsíců od nabyli účinnosti smlouvy o dílo

DUR + DSP včetně záborového 
elaborátu, diagnostického 
průzkumu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně oceněni vše 
v čistopise

do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
ke konceptu DUR+DSP od objednatele

záborový elaborát v konceptu + 
diagnostický průzkum v konceptu do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v konceptu

do 2 měsíců od vydání pravomocného společného 
povolení

PDPS včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v čistopise

3 týdnů od protokolárního předáni všech připomínek 
objednatele ke konceptu PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace PDPS)

•Koncept - úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 
připomínky projednané v průběhu přípravy.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:
Část I.: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, 
Broumovská 90, 547 01 Náchod.
Část II.: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., odděleni přípravy a realizace staveb Hradec 
Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdáni a převzetí projektové 
dokumentace:

• ve stupni DSP * PDPS pro část I.

• ve stupni PDPS pro část II.

Doplňuje se nový článek 22.S VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové dokumentaci 
v konceptu písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předloženi ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle ěl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou Ihůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termfn
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pro odevzdáni čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotoveni dodatku k této Smlouvě 
o dilo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušeni Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace pro 
část I. - DSP + PDPS a pro část II. - DUR + DSP a PDPS.

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zažnim:

„c) termín pro dokončeni služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztíženi nebo zdrženi 
nezbytná pro řádné dokončeni služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovní:

„Smluvní pokuta za nedodrženi termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,3% z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodleni.“

Článek 25.3 VOP se upřcsinje následovní:

„Smluvní pokuta za nesplněni dohodnutého terminu odstraněni vad: 5 000,- K4 bez DPH, a to za každý 
započatý den prodleni a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zni:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se aový článek 25.6 VOP, který zul:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze zn prodleni se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy 
zhotovitel nezahájí prováděni díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu 
smluvních pokut uvedená v první větě neuplatni."

Doplňuje »e uový článek 25,7 VOP, který zul:

„Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinnosti, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP ae na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušeni poskytování plněni, a 
to i bez uvedeni důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušeni povinnosti 
ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní 
vady díla v dohodnutém terminu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo 
odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušeni poskytováni plněni mj. (nikoli však výlučně) v případe, že 
nebude zajištěno dostatečné financováni předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či
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vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod). V takovém případě budou strany postupovat 
dle Cl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
ncjpozději do 5 pracovních dnů od obdrženi pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 
ukončeni Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či náhrady škody."

Doplňuje mí »ový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušeni.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučné v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním 
Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorni na využití 
nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončeni díla či 
jeho Částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušeni povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruii a nahrazuje ae novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny pod zhotoví tele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
poddodavatele, stanovi se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zni:

^Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušeni 
této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušeni některé z povinnosti uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za 
každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištěni porušení některé z povinností 
uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."
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Článek 40.1 VOP se npřesáaje následovně:

Pro organizaci poptávky:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

Část 1: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: , e-mail:

Část II: , na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59.
500 04 Hradec Králové, odděleni přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: . e-mail:

Kontaktní osoby zhotovitele

Ing. lan Fiala Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, 7

Zhotovitel: Ing. Ivan Sír. projektováni dopravních staveb CZ s.r.o.

ni
Podpis oprávněné osobyPodpis oprávněné osoby ....... )..........................1.........................Ing. Ivan Sir, prokurista
za spoleěnost: Ing. Ivan Šiř, projektováni dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec
Králové
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenéní (occiičném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenéní (oceněný rozpis 
služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je:
Čá^L:lllZ2997 Josefov Vfcov:

vypracováni projektové dokumentace vc stupni DSP a PDPS. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
8 výkazem výmčr včetné ocenční (PD) a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Cte II, Silníce 111/2997, imnice okiéáM Náchod - Hradce Krttoytí todfročlu Piletice); 

vypracováni dokumentace pro vydáni společného povoleni (DUR+DSP) a projektové dokumentace 
pro prováděni stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění 
(PD) a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupěů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy. Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017,8 účinnosti od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů. 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pipk.cz/dlla/USR 001 2 II METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2QI7.p<lf:

* zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších 
předpisů (příloha č. 11 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, 
silnice, místní komunikace a veřejně účelové komunikace; a příloha č. 13 Rozsah a obsah projektově 
dokumentace pro provádění stavby), vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

♦ zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby
Část I.: III/2997 Josefov Vlkoy;

Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v úseku ve staničení od 0,000 (ZÚ) do 5,499 (KÚ). Úsek ve slaničení 
km 0,700-1,530 již byl v minulých letech rekonstruován. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 
4,669 km. Šířka asfaltobelonové části vozovky je cca 6,5 m a zůstane zachována. V trase se nacházejí 
propustky, podklady k nim přikládáme v příloze. Vozovka je vedena většinou v intravilánu obcí, je lemována 
obrubou a odvodněni je řešeno do veřejně kanalizace V extravilánu obcí je odvodnění řešeno do příkopů. 
Uprostřed vozovky jsou patmy pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. 
Předpokládá se obnova asfahobetonového krytu (frézováni a zesíleni, poklesy v krajích vozovky budou
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sanovány. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, odvodněni. 
Upozorňujeme, že km 0,000-0,700 je v památkovém území Josefov.

Část II: Silnice HI/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králová (odbočka Piletice):
Jedná se o rekonstrukci komunikace třetí třídy 111/2997 v úseku od km 5,604 (hranice okresu Náchod) 
po km 14,238 (křižovatka místní komunikace - odbočka na Piletice) v celkové délce 8,634 km rozdělenou
do pěti úsekú (intravilán, extravilán). Tyto úseky jsou v současné době ve Spatném stavebním stavu. 
Rekonstrukcí předmětných úsekú silnice HI/2997 dojde ke zvýšeni bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu. Součástí rekonstrukce silnice bude úprava, popř. oprava odvodněni vozovky (příkopy, příčné 
i podélné propustky), rekonstrukce, případné demolice a následná výstavba nových mostních objektů 
a případných dalších objektů (např. křižovatky).

Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6,0 m. V trase se nachází propustky, mosty ev. č. 2997-1, 2997-2. 
Stav mostů je patrný zHMP a mostních listů. Předpokládá se celková rekonstrukce mostu. Vozovka je 
vedena v intravilánu obce Rusek v délce 485 m, částečně je lemována obrubou a odvodnění je částečně 
řešeno do dešťové kanalizace, dále v intravilánu obce Skaltce-Skalička v celkové délce 560 m, částečně je 
lemována obrubou a odvodnění je částečně řešeno do dešťové kanalizace a částečně do silničních příkopů. 
V délce 7589 m je vozovka vedena v extravilánu, kde je odvodnění řešeno do příkopů. Uprostřed vozovky 
jsou patmy pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se 
obnova asfahobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány. Součástí 
stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, rekonstrukce nebo výstavba nových 
mostů, odvodnění. U nového mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn-32l, Vi=80t, 
Ve= 180t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991 -2. pro skupinu pozemních komunikací I,

Dílčí upřesněni rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. 
Zhotovitel bude respektovat upřesAujicí požadavky.

Předmětné území je zakresleno:
- v mapě celkové situace pro část I;
- v mapě se zákresem jednotlivých úseků pro část II.

Rekonstrukce silnice (část I. a II) a mostů (část II.) bude koordinována s místní samosprávou, správci síti. 
majiteli okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených osob. správců a úřadů, včetně jejich 
písemných vyjádření k projektové dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky (část I. a IL) a mostů (ěásl II.) bude vycházet z: výsledků průzkumů 
a zaměření
Část II.: Stavba bude koordinována s obcí Skaltce-Skalička s městem Hradec Králové (místní část Rusek) 
a se správci sítí umístěných ve stavbě.

Zvláštní požadavky na PD: mimořádné časové omezeni realizace stavby, etapizace stavby, ztížené 
podmínky pro výstavbu - stavba za provozu - omezeni trvalých a dočasných záborů pozemků, atd.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem

Zadavatel předpokládá spolufinancováni stavební akce ze státního rozpočtu. Zhotovitel je povinen 
respektovat při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:
SFDI - htlpy/www.afai.cz/rnziKxxt/financovani-ailnic-ll-a-iil-tridv/
Postup je zhotovitel povinen konzultovat v průběhu provádění prací se zástupcem zhotovitele.
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2. Požadavky nu dokumentaci:
Část 1.: m/2997 Josefov Vlkov:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou 
koordinaci všech profesí. Zároveů bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a 
zástupci všech složek 1ZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá 
vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové 
dokumentace budou součástí dokladové částí zpracované PD.

• Projektová dokumentace bude obsahoval přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku I : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užíváni stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znání pozdějších předpisů

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a 
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného 
správce šité.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných 
délkových intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobné specifikovat mísu vyústěni srážkové kanalizace a silničních přikopá do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musi být v souladu s územními plány obci a územním plánem vyššího územně 

samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

Část II,; Silnice 111/2997, hranice okresa Náchod - Hradec Králově (odbočka Piletice): 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP):

• Základní členění dokumentace pro vydání společného povoleni (DUR + DSP): vyhláška Č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11

• Požadavky na vypracováni dokumentace:

I. Požadavky na zhotoveni stavby: 

o Respektovat podmínky stanoviska ElA.
o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o Dbát na ekonomičnost stavby, 
o Minimalizovat objížďky na nej kratší dobu.
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o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
o V průběhu zpracování DUR + DSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení 

s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně 
vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybaveni a náležitosti dokumentace

o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů 
trasy.

o V rámci textově části zhotovitel zohledni požadavky na archeologický průzkum zjišťujíci 
možnosti výskytu archeologických nálezů.

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určil 
plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných fezů budou zakresleny stávající i nové 
navrhované inženýrské sítě.

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozděleni.

3 Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem
o Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s 

uvedením druhu a průměru kmene a s údaji o pozemcích, na kterých dřeviny rostou
o Hlukové studie - s návrhem technických opatřeni k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy 

na okolní zástavbu.

Dokumentace pro vydání společného povoleni (DUR + DSP) a projektová dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, příloha 11):

000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200 mostní objekty a zdi
300 vodohospodářské objekty
400 elektro a sdělovací objekty
500 objekty trubních vedení
600 objekty podzemních staveb
700 objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800 objekty úpravy území
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádřeni, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou 
koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a 
zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá 
vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracováni projektové 
dokumentace budou součástí dokladové částí zpracované PD.

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizaci, 
vydaných v průběhu zpracováni dokumentace.
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• Projektová dokumentace bude obsahoval přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku I : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DUR + DSP a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v aejautnějáím rozsahu, odsouhlasený a 
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného 
správce sítě.

• Dokumentace ve stupni DUR + DSP a následně PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných 
délkových intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústěni projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy. 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně 

samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednáni projektový dokumentace PSP + PPPS a do)tuiptn|»5ř pro vydáni 
společného povoleni (PVR + DSP)» oroleklovt dokumentace pro provádéní ttůvbv PDPS

• V průběhu zpracováni projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodí s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizaci) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednáváni dokumentace s dotčenými 
organizacemi a připadni doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádáni objednatele zúčastni majetkoprávních jednáni s vlastníky dotčených nemovitosti, 
a případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzeni. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnuti, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění čí přepracováni jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupl na navýšeni ceny z důvodu přepracováni 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a ziskat jejich pisemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam z jednáni.

• V rámci zpracováni projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v 
rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plněni díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízeni ná zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.
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4. Kppah » dry_h ppic(:
• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 

dokumentace včetně zaméfení viditelných znaků podzemních inženýrských šití, chodníků, ulic, 
vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou Šířkové a výškové poměry silnice a budou 
podloženy katastrální mapou.

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 
odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S- 
JTSK. Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 
povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášce č. 31/1995 Sb., českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon ě. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění 
vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy 
stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý 
zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor 
v době zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracováni geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Druh průzkumu v závlalostl ■« druhu a uárotuostl Stavby;

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu u inženýrsko- 
geologiekého průzkumu (průzkum pro rekonstrukce - opravy pozemních komunikací) TP 76 Ust 
A • Ust B.

Návrh rekonstrukce mostů bude vycházet z diagnostického průzkumu u z inženýrsko-geologtckého 
průzkumu (průzkum pro rekonstrukce - opravy pozemních komunikací) TP 76 íáat A a Ust B.

Provedená diaanostika bude povinni obsahovat mimo jiné:
• vizuální prohlídku s grafickým záznamem poruSeni,
• tnéření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce 9 krokem 25 m (40 méfení na 1 lun).

Méfení únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 
a vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky,

• jádrové vývrty s četnosti minimábré 5 ks/km,
• kopanou nebo vrtanou sondu minimálné I ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vidy 2 na jedné

strnut a 2 ua druhé strnut vozovky) a okraje krytové vrstvy (tj. maz. 03 m od hrany kryta 
t krajnici),

• v případ/ ponechání asfaltových vrstev ve vozovce po provedení rekonstrukce, případné
pro specifikaci příčiny porušeni, jsou nutné laboratorní rozbory vrstvy AB (ovéfenl druhu pojivá 
•pod.),

• v přtpadé problémů s únosností, tj. podložím vozovky: laboratorní rozbor zeminy (kopané sondy
až pod pláň),
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• volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu.
• navrtí rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému

zatíženi komunikace dle sčítání dopravy.

Diagnostika mostů a propustů bude provedena tak, aby došlo k určeni základních materiálových 
charakteristik (kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží 
v rozsahu potřebném pro účely zpracováni jednoznačného návrhu.

Pruhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby;

• Geotcchnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického
průzkumu, část B - Prováděni geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeů 
agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod. na beton a betonové konstrukce a zejména 
vyšetřit gootechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemni konstrukce a sypaniny 
pro hospodárné a bezpečné provedeni staveb pozemních komunikaci.

Provedený gcotechnický průzkum bude povinně obsahovat mimo jiné (ks/lkm):

° Provedení průzkumných sond do hl. l,Om - 5 ks;
0 Laboratorní rozbory zemin - 5 ks;
° Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) -1 ks na každý druh dle zatříděni zeminy;
° Stanovení CBR, IBI dle požadavků ČSN 73 6133 - Iks na každý druh dle zatříděni zeminy.

• ověřeni, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci
nebo je v jejich ochranných pásmech, není vCHKO, Nátura 2000, zda je v území 
s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohledni požadavky na archeologický 
průzkum qišťujicl možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD;

• dendrologický průzkum, Součásti DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby
(Vegetační úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí;

• hluková studie (platí pouze pro část II.);
• případně další nutné průzkumy

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektováni stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součásti předmětu plněni jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plněni díla nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět Provedeni těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro prováděni 
stavby (PDPS) - „zadávací výkresy stavby".

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektováni stavby 

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotoveni PD.

Součásti předmětu plněni jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedeni těchto práci však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro prováděni 
stavby (PDPS) - „zadávací výkresy stavby“.

6. Hluková studiy (Pfrti P0W« Pro H)
Měřeni bude provedeno pomoci vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měřeni 
(minimálně ve 4 měřicích bodech). Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítáni dopravních
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intenzit (minimálně ve 3 úsecích), na jehož základě by byl /kalibrován 3D hlukový model zástavby a 
dopočteny hodnoty hlukové zátéže na fasádách všech objektů v řešeném úseku. Mířeni bude provedeno 
v souladu s požadavky Nařízení vlády £.272/2011 Sb. a platné metodiky na míření hluku z dopravy.

V průběhu zpracování hlukové studie bude ověřena možnost použití hygienických limitů hluku s korekcí 
na starou hlukovou zátěž pro řešený úsek komunikace.

Součástí hlukové studie bude výpočet a hodnocení hlukového zatížení území a výpočet hlukového 
zatížení v chránéných venkovních prostorech staveb v okolí řešeného úseku pro stav před rekonstrukcí a 
po rekonstrukci (v podrobnosti na jednotlivá č.p., fasády a podlaží)
Výsledkem míření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu 
(pro denní a noční dobu) a musi být použitelné pro dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí 
dle ČSN 730532.

Pokud bude v prúbíhu posuzováni prokázáno, že není možné použít limity hluku s korekcí na starou 
hlukovou zátéž, resp. že v néktetých chránéných venkovních prostorech staveb jsou hlukové limity 
překračovány, bude v hlukové studii zpracován seznam takto dotčených objektů včetné fotodokumentace 
objektů, u kterých bude nutné provéřit akustické vlastnosti stávajících oken a v případě potřeby následné 
navrhnout jejich výménu.

Hodnocení sledovaných objektů bude přehlední zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny 
následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného 
objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo, vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje 
o pasportizovaných oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozmír oken, druh místnosti), 
akustické požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuje/nevyhovuje), číslo 
fotodokumentace. Součásti hodnocení sledovaných objektů bude zákres umístění objektu v katastrální 
mapě a fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závéru hodnocení bude uveden požadavek na Rw (útlum hluku) noví vyměněných okenních 
konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatření.

7. DIO

PD bude obsahoval vypracovaní DIO a odsouhlasenými objížďkovými trasami, řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebná dopravní značení a opatřeni 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) 
a odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

8. Výkon koordinátora BOZP na staveniill ve fázi přípravy Hivbv vč, plánu BOZť

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomický přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména lích, které se 
uskutečňuji současné nebo v návaznosti.

• Součásti plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, podzhotovitele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

a Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 

formě.
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• Součásti Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požami ochrany 
sméřujici k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy pokud dle zákona 309/2006 Sb. 
v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován 
odborně způsobilou osobou a také jím podepsán.

9. Varianty

V průběhu zpracováni PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

10. Soupis stavebních pr»tl» výkazem yyniir

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací 
bude vypracován v souladu s poslední aktualizaci oborového třídníku - OTSKP-SPK v cenové úrovni 
aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatné. 
Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu 
výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným 
technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek 
(nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud 
by to vedlo kc zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkiz výměr 
bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, 
které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, 
že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad 
nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou 
dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

11. ťředáni.djla

Ctotl.: mnWVjQMfovVltov:

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výmír bude vypracován vli­
ti vyhotovenicli. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Část 11.: Sllnkt 111/2997, hraníce okresu Náchod - Hradec Králpvá (odbočka Pilttto);

Dokumentace pro vydáni společného povolení DUR+DSP (Čistopis) a výkaz výměr bude vypracován 
v 11-ti vyhotoveních, projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS (čistopis) a výkaz výměr 
bude vypracován v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním 
razítkem

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, ♦.XLS, *.DWG, *.DGN ...
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Součásti digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - ‘.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

12. Výkon autorského dozoru (AP) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončeni stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce pří řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dni) a dalších jednáni svolaných investorem stavby 
na základě jebo výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, 
že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před dalem výkonu 
autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o jištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatřeni 
a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tři pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se 
účastni předání staveniště, předáni a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle 
potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzováni návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, přip. na změny 
a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodrženi technícko- 
ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schváleni změn a 
odchylek dokumentace investorem a TD1 (technický dozor investora) vypracuje neprodlené AD výkaz 
výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s připadnou změnou potvrdí AD svým podpisem 
na změnovém listu V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká 
zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentací a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětleni potřebná pro plynulost výstavby. Zjistl-h zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodrženi projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování 
realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 
výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkajíc! se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
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Veškera Činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel sc zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní 
strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor 
pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené v oceněném 
rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C Zvláštních 
obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle 
Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn 
požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, 
neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

Čísl I.: IIV2997 Jowfov Vlkov:

180 hodin čistého Času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Část II.: Silnice 111/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

200 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu). 

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, 
než předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 
předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečné provedené výkony 
autorského dozoru.

13. Soupis prací

Soupis prací sloužící k naceněnl (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smbuvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné 
realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, dané a další závazky, 
správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)
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Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘ.ÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádéní služeb) musi splftovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dík).

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné před zahájením jeho příslušné činnosti následující 
dokumentaci:
- Předpisy. směrnice a normy objednatele a Ministerstva dooraw. na které ic odkazováno ve Smlouvě 

o dilo. a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
vÝCet itm požadovaných dokumentů).

• Pro tásl 1,
• Mapa celkové situace;
• Závady přehled závad, propustky silnice Hl/2997;
• Pasport propustků;

- PročásUL
• Mapa se zákresem jednotlivých úseků;
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev. í. 2997-1.;
• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. i. 2997-1, ze dne 14.10.2017;
• Běžná mostní prohlídka mostu ev. i. 2997-2, ze dne 19.5.2017;
• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. ř. 2997-2, ze dne 14.10. 2017;
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 2997-2;
• Pasport propustků.

2.2 Vybaveni a zařízeniposkytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zatížení.

3. Sluíby od třetích stran
V pripadi jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenováni, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v léto příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury i. j. 322/08-9I0-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 
I. května 2008, viz
httD;//www.Dinfc.ev/dma/USR 001 2 11 METODlCKb, .POKYNY/MP pro sestaveni ZTKP pro
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Úlohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovní vylučuji použiti § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedeni díla (včetně poskytnuti služeb) je uvedena v Příloze A téchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové oeny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoři nedílnou součást této Smlouvy o dílo Cena 
za provedeni díla bude hrazena pro jednotlivá plnéní zhotovitele způsobem uvedeným nitě.

3) Terminy a zp&sob plateb 

Autorský dozor

Odména za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základé soupisu skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu 
služeb PMlohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) téchto Obchodních podmínek, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu 
zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována 
samostatné) a veškere další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu 
(hodin) autorského dozoru. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená 
objednatelem, je podmínkou vystaveni a následné i součásti faktury zhotovitele, vztahujíc! se 
k autorskému dozoru. Fakturu za autorský dozor zhotovitel vystav! po dokončení stavby. Evidenci 
odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za každý méslc provedeného 
autorského dozoru do S dnů po skončeni předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů 
po dokončeni stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 
seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existuji). Objednatel 
(kontaktní osoba objednatele, která bude určena pro komunikaci sc zhotovitelem) tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladné schválí nebo vznese své připomínky. Zdanitelné plnénl ve smyslu 
zákona 6. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vc znéni pozdějších předpisů, považuje objednatel za 
uskulečnéné převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů

Odména za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dilo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmčtu Smlouvy o dílo, k nčmuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základé písemného potvrzeni o převzetí dílčího uceleného předmčtu Smlouvy o dilo bez nedodělků 
objednatelem
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v ocenčném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), 
a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručeni zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledné doručení se faktura považuje za doručenou 3 pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znéní pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znéní pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby sc budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základé faktury - daňového dokladu. 
Terminem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybné vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k 
doplnéní scházejících údajů, k opravé nesprávných údajů nebo k odstraněni jiných vad. U vrácené 
faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové 
faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V 
Útkovém případě není objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3% z neuhrazené částky Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděně platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny. 

DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2997 
Josefov - Hradec králové (odbočka Piletice)”

část II. - Silnice HI/2997, hranice okresu Náchod - Hradec Králové (odbočka Piletice)

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST Název Cen a bez d ph

a. Zeměměřické práce, mapový podklad
180 000||

b. Diagnostický průzkum 135 000

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický 
průzkum) 95 000

d. Silnice HI/2997 - PD ve stupni DUR + DSP 300 000

e. Silnice HI/2997 - PD ve stupni PDPS 136 000

f.
Mostní objekt ev.ě.2997-1 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického 
průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu 250 000

g- Mostní objekt ev.č. 2997-1- PD ve stupni PDPS 90 000

h.
Mostní objekt ev.č.2997-2 - PD ve stupni DUR + DSP včetně diagnostického 
průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu 250 000

i. Mostní objekt ev.č. 2997-2- PD ve stupni PDPS 90 000

j- PD ve stupni DUR+ DSP přeložek inženýrských sítí 90 000

k. PD ve stupni PDPS přeložek inženýrských sítí 60 000

I.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho 
ocenění 75 000

m. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 15 000

n. DIO a PD objízdných tras 18 000

0.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu 
BOZP 6 000

P- Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 12 000

q- Dendrologický průzkum 8 000

r. Kamerový průzkum odvodnění komunikace 15 000

s. Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení 15 000

t. Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů 20 000

u. PD úprav objízdných tras 40 000|

Cena za vypracování projektové dokumentace 1900 000

Cena za výkon autorského dozoru 200 hod x 500 Kč/hod 100 000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) 2 000 000|
DPH 21% 420 000|

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 2 420 000|

ING. 07AN ŠÍR
PROJEKTOVANÍ &3PRAVNICH ST AVEB CZ S' o  
Haškova 17W3^20 02 Hradec Králové

řVan Šft420603 181 473
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