
Smlouva o dílo č. 13/2019/005

„Instalace EPS do depozitáře Stěžery“

I. Smluvní Strany

Společnost: ASTOR-KOMPLEX s. r. o.
Zastoupená: Ing. Petrem ChýIkem jednatelem společnosti
Se sídlem: V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Králově
IČO: 47469781 DIČ. CZ47469781
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 2860
bank. Spojení1%
tel4__

Odpovědný Zástupce Zhotovitele ve věcech technických
Bc. Richard Chýlek, technický ředitel, jednatel společnosti
9-mal!_
telefon:

na straně jedné jako zhotovitel

a

Muzeum východních Čech v Hradci Králově,
Zastoupené doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph. D. - ředitelem muzea
se sídlem Eliščino nábřeží 465,500 01 Hradec Králové 1,
IČO. 00088382, DIČ: CZ00088382 “
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka
758,
bank.spojení:
tel.: '
Doručovací adresa:
Muzeum Východních Čech v Hradci Králově, Malé náměstí 123/14, 500 03 Hradec
Králově

Odpovědný Zástupce objednatele ve věcech technických: Jiří Šinták

Odpovědný Zástupce objednatele ve věcech provozních: Ing. Rudolf Drahorád

na straně druhé jako objednatel

Smluvní strany na základě vítězně nabidky Ze dne 18. 2. 2019 uzavírají tuto SmlouvuO dílo.



ll. Předmět Smlouvy

Předmětem _smlouvy je kompletní realizace a uvedení do provozu elektricképožární Signalizace (dále jen „EPS“) v objektu depozitáře Muzea východních
Cech vHradci Králové, Lipová 56, 503 21 Stěžery a blízké budově garáží.Realizace bude vycházet zprojektové dokumentace Stavby na základěpožadavků uvedených v technické zprávě a ve shodě S požadavky HasičskéhozáchrannéhoI Sboru Královéhradeckého Kraje. Zadávací dokumentace byla
součásti výzvy. Přičemž je kladen důraz na prioritní řešení prostor depozitářů, kde
požadujeme,_f-co nejdříve zprovoznit funkční požární Signalizaci.

Dále proběhne po montáži, zapojení, naprogramování, nastavení, odzkoušení,
funkční zkouška, revize, kontrola provozuschopností a vytvoření dokladů dle
platných norem a předpisů. Dále proběhne zaškolení obsluhy a zRušební provoz
Systému. *í A'

. lll. Způsob realizace díla
Vymezení pojmů: __._ ._

EPS - Elektrická požární signalizace - Soubor přístrojů a zařízení, který
umožňuje .signaliżovat situace nebezpečné pro vznik požáru nebo Sígnalizovat
vlastní požár.
ZDP - Zařízení dálkového přenosu
KTPO - klíčový trezor požární ochrany
PCO - pult .centralizované ochrany
HZS KH Kraje - Hasičský Záchranný sbor Královéhradeckého Kraje

EPS bude realizována vobjektu depozitáře MVČ Lipová 56, 503 21 Stěžery
a blízké budově garáží. EPS bude realizována dle přiložené projektové
dokumentace pro provedení Stavby a přiložené technické Zprávě. Dále musí být
dílo realizovánoI ve Shodě se Závazným stanoviskem Hasičskéhofl Záchranného
sboru Královéhradeckého kraje vydaného kprojektové dokumentaci ohlášení
stavby, v souladu S platnou legislativou České republiky a S aktuálními platnými
podmínkami pro realizaci napojení ústředny EPS a ZDP provozovatele EPS na
PCO HZS KH Kraje.

Součástí nabídky a realizace musí být kompletní montáž a uvedení do provozu
EPS v dotčeném objektu včetně

0 dodávky nutného materiálu a zařízení,
0 dopravních nákladů,
0 instalace klíčového trezoru požární ochrany a realizace Sloupku pro KTPO,
o instalace zařízení dálkového přenosu ZDP na PCO HZS včetně

příslušenství,
0 koordinační funkční zkoušky za přítomností HZS,
0 programování a parametrizace systému,
0 revize systému EPS, zaškolení obsluhy,
o zemní práce Spojené s realizací _EPS,
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o projektové dokumentace skutečného provedení.

Vedení kabelových rozvodů bude v obou budovách provedeno nad omítkou v lištách
(bílá vkládací lišta) a v dotčených místech požárním kabelem v přichytkách s požární
odolností. Kabel pro KTPO je veden Zemní trasou a kabel pro objekt garáží v závěsu
mezi budovami.

Dodavatel bude při bouracích a montážních pracích dbát, s ohledem na budoucí
využití budovy, na co nejmenší znečištění prostor objektu např. využitím vrtání
s příslušenstvím pro odsávání prachu.

Zhotovitel odpovídá Za škody Způsobené jim, jeho Zaměstnanci a jeho subdodavateli
v rozsahu činností dle této smlouvy. Před podpisem této smlouvy o dílo je povinen
Zhotovitel předložit objednatelí platnou pojistnou smlouvu týkající odpovědnosti Za
způsobené škody. Ustanovení § 2630 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku
tím není dotčeno. z

IV. Termín realizace díla

1. Předpokládaný termín realizace díla je od podpisu smlouvy do 30 dní.
2. Pokud zhotovitel během plnění Zjistí okolnosti, které brání včasnému předání

díla, musí bez Zbytečněho odkladu písemně uvědomit objednatele
o předpokládaném Zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V. Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

a) celková smluvní cena činí bez DPH 494 890,00 Kč

b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21 %.. 103 927,00 Kč

c) celková smluvní cena činí včetně DPH .............598 817,100 Kč

2. Cena Za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Zvýšení dohodnuté ceny Za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 1) je možné pouze
na Základě písemného dodatku ke smlouvě pode-psaného Zástupci obou
smluvních stran. >



Vl. Platební podmínky

. Cena za dílo .- bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, který jeopraynen fakturovat cenu Za dílo až úplným dokončením díla a předáním dotrvaleho provozu, po podpisu předávacího protokolu dle čl. IX. Smlouvy.
. Faktura bude_,_obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předáníprovedených prací objednateli, název, sídlo a IČO objednatele, název, sídlo a DIČ
Zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má
být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku S DPH a bez DPH.

. Splatnost faktury je 30 dní od jeji doručení objednateli.V

Vll. Práva a povinnosti stran při provádění díla

. Zhotovitel postupuje při provádění dila samostatně při respektování Zejména:
0 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních

předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
0 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
0 ostatnich Závazných norem a obecně Závazných právních předpisů.

. Zjistí-li zhotovitel při provádění dila v místě plnění skryté překážky, neuvedené
v Zadávací dokumentaci, Znemožňujicí řádné provedeni dila, je povinen tuto
skutečnost oznámit bez Zbytečněho odkladu objednateli. Do rozhodnutí
objednatele je Zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit.
O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. Ktakověmu posunutí
terminu dokončení díla postačuje zápis v montážním deníku.

. Za škody odpjovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.

. Objednatel je" oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění dila. Zjisti-li objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel Zajistil nápravu a prováděl dilo řádným způsobem.
Neučini-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatněmu porušení
smlouvy. “

. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich
práci ponese záruku v plném rozsahu.

Vlll. Montážní deník

. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění montážní deník sloužící
jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povınnost koncı
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených vpředavacım protokolu,



případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených vzápise
o předání a převzetí díla.

. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, údaje
o časovém postupu prací a jejich jakosti. V průběhu pracovní doby musí být deník
v místě plnění trvale přístupný.

. Denní Záznamy se do deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány oprávněným
Zástupcem Zhotovitele Zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem Zápisu. Mimo oprávněného Zástupce

'zhotovitele může provádět potřebné Záznamy v deníku pověřený pracovník
objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci zhotovitele, dále příslušné orgány
státní správy. '

IX. Předání a převzetí díla
. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.

Dílo se pokládá za řádně dokončené, po úspěšném průběhu zkušebního provozu,
jestliže ,nebude při převzetí do trvalého provozu vykazovat žádné vady
aA nedodělky.

. Před předáním díla je Zhotovitel povinen předat dílo do Zkušebního provozu
a to na dobu 3 dnů. Zhotovitel oznámí jeden pracovní den předem, že je připraven
předat dílo do Zkušebního provozu. Pokud nebudou žádné připomínky, tj. nebude
Zkušební provoz prodloužen, pak může být dílo předáno. -

.Zhotovitel předá objednateli pouze celé dílo, Zhotovitel není oprávněn předat
objednateli dílo po částech. .

. O převzetí díla do trvalého ostrého provozu pořídí objednatel se zhotovitelem
zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou
stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: vyhodnocení
Zkušebního provozu, zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle i jeho
částech, prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Jeden stejnopis obdrží
objednatel a jeden zhotovitel. - i'

.Vpřípadě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší nstranyL-ůpřejímací řízení
zápisem v montážním deníku. V zápise bude uvedeno, zjakých důvodů bylo
přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup. i

X. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně,
že souhlasí Sjejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni či Za jinaknevýhodných podmínek.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ,ze stran obdržíjeden stejnopis. “



3. Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky SchválenýmiOběma smluvními stranami, jiný Způsob Změny této Smlouvy Stranynepřipouštějí.

4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitelporuší Sá'm, či jeho zaměstnanci nebo Subdodavatelě pokyny objednateleuvedené v zadávací dokumentací nebo v montážním deníku.

5. Zahájením prací Se pro tento případ považuje předání pracoviště
objednatelem zhotoviteli a to zápisem do montážního deníku, tento Zápis musí
být stvrzen odpovědnými Zástupci ve věcech technických obou Smluvních
Stran.

6. Smluvní stranyjsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit
dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv),
tuto Smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými Se tato dohoda doplní,
mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru Smluv. Smluvní strany
Se dále dohodly, že tuto dohodu zašle Správci registru Smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru Smluv objednatel. Smluvní Strany prohlašují,
že Smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a účinnost dnem vložení Smlouvy
do registru smluv.

Za zhotovitele: 'I Za objednatele:

v 77%/ ,dne ..'ŤŤ”ŤŤŠÍ.ŤÉ“Ť7 v Hradci Kráıøvè, dne 19.2.2019
. '__-__........ doc. Mgr. Petr Grulich, PhD.
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