



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/092-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
21. 2. 2019

Vysvětlení/změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 – Žaclěř – křižovatka u hotelu Sport“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazy dodavatele byla doručena dne 19. 2. 2019 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 1. 3. 2019. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout a upravit zadávací dokumentaci.

Znění žádosti:

Dobrý den,

Žádáme Vás o dodatečnou informaci k veřejné zakázce „II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 - Žaclěř – křižovatka u hotelu Sport“.

V soupisu prací v objektu SO.101.1 je u položky č. 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) ve výpočtu odkaz na položku č. 12373 – 1 475,50 m³. U této položky je však jiná kubatura – 1 775,50 m³. Dle našeho názoru je v odkazu chyba.

Dotaz: Opraví zadavatel soupis prací?

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace:

U položky č. 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) se opravuje výpočet a mění se celkové množství položky na 4 748 tun.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě kompletní zadávací dokumentace včetně dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 – Žaclěř – křižovatka u hotelu Sport**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 5. 3. 2019 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00005504>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **125 248 164,- Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření