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Zadávací podmínky 

zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v účinném znění (dále jen „zákon“) 

 

Název veřejné zakázky 

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní 

nemocnici Trutnov a. s. III.

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název  Královéhradecký kraj 

Sídlo  Pivovarské náměstí 1245 

IČO  70889546 

DIČ  CZ70889546 

Zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Profil zadavatele 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně 

všech jejích příloh a případných změn.  

 

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zadávacího řízení 

JUDr. Jana Blezzardová, +420 495817453, e-mail: jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz 

 

1 Úvodní informace 

Zadávací řízení veřejné zakázky probíhá postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). 

Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce zadávanou v nadlimitním režimu formou 

otevřeného řízení. Veřejná zakázka není dělena na části ve smyslu zákona. Zadavatel nepřipouští 

předložení variant nabídky. 

Vybraný dodavatel realizuje předmět veřejné zakázky vždy v souladu s právními předpisy 

vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Podáním nabídky přijímá dodavatel zadávací podmínky zadávacího řízení včetně jejich změn 

učiněných řádně uveřejněným vysvětlením zadávací dokumentace. Předpokládá se, že se dodavatel 

s těmito podmínkami seznámil a v plném rozsahu jim porozuměl. Zadavatel dodavatelům doporučuje 

přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním e-mailové adresy v sekci „Zadávací 

dokumentace veřejné zakázky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. 

Jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty a 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se vždy za 

to, že zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout rovnocenné řešení. 

2 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek 

spočívajících v realizaci projektu Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v 

Oblastní nemocnici Trutnov a. s.  

Projekt bude rozdělen do dvou níže uvedených etap, které budou probíhat postupně, přičemž jejich 

realizace na sebe bude dle možností objednatele a uživatele bezprostředně navazovat, avšak 

konkrétní začátek plnění bude vždy na výzvu objednatele. 

 

1.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení lékařské 

mikrobiologie a imunologie) 

 

Jedná se o částečnou rekonstrukci pavilonu OLMI (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie) v 

areálu ON Trutnov. Pavilon je v areálu označen písmenem K. Realizace 1. etapy bude probíhat za 

plného provozu nemocniční péče a bude s tímto provozem průběžně koordinována.  

Za současného stavu je v 1.NP provoz mikrobiologie a odběrů OKB i OLMI, šatny zaměstnanců OLMI, 

provoz přípravy půd, mykobakteriologická laboratoř, provoz mytí laboratorního skla, sterilizace 

odpadů, příjem vzorků. Ve východní části podlaží se zřizuje čekárna pacientů se samostatným 

vstupem (ze severní strany) a hygienickým zázemím. Na čekárnu jsou napojeny 2 odběrová 

pracoviště, ambulance OGTT (orální glukozový toleranční test) s oddělenou čekárnou a WC, 

ambulance – poradna gynekologie, které je předřazena sesterna. Z této ambulance je přístupné 

odběrové WC. 

Ve 2.NP je provoz mikrobiologie beze změn. V provozně odděleném celku jsou pracovny primáře, 

vrchní sestry, vysokoškoláků, DMZ. Dále pak laboratoře klinické mikrobiologie, střevních nákaz a 

močí, lab. vzdušných nákaz, HIV, PCR, referenční laboratoř. Podlaží je vybaveno komorovými 

chladírnami, komorovým termostatem. V podlaží jsou WC, úklidové komory. Laboratorní část je od 

pracoven a DMZ oddělena filtry. Laboratoře 1.NP s laboratořemi ve 2.NP jsou spojeny provozním 

schodištěm a výtahy. Nově budou ve 2.NP v oblasti spojovacího traktu se stávajícím objektem OKB 

zbudovány strojovna slaboproudu, ústředna EPS a sklad, z chodby bude přístup ke chladícím 

jednotkám na střeše.   

Ve 3.NP místo současného vedení nemocnice se zřizují laboratoře klinické biochemie (OKB), které jsou 

přístupné z jižní strany existujícím schodištěm a výtahem a na západní straně existujícím 

dvouramenným schodištěm. 

Příjem vzorků biochemie je orientován k jihu – navazuje na propojovací koridory nemocnice a na výtah 

se schodištěm. S odběrovými místnostmi a s příjmem externích vzorků (v 1.N.P.) je biochemie 

propojena stolovým výtahem. 

Z příjmu je vstup do halové laboratoře biochemie. Místnost centrifug je průchozí a vložena mezi příjem 

a halovou laboratoř, na kterou dále navazuje oddělená laboratoř močí a průchozí laboratoře speciální 

a bílkovin. 
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Vnitřní chodbou je halová laboratoř spojena s pracovnami manažera kvality a primáře. Odděleně od 

laboratorního provozu jsou situovány pracovny vrchní, 2 pracovny vysokoškoláků, denní místnost 

zaměstnanců a místnost služby, která je nejblíže k příjmu. Oddělení je vybaveno hygienickým a 

sociálním zázemím, sklady, místností odpadů, úklidu. Sklad tiskopisů je přístupný z příjmu a je 

průchozí do skladu laboratorního skla. Umývárna skla je přístupná ze skladu i z laboratorního 

provozu. 

Nově je na tomto podlaží zřízena strojovna vzduchotechniky (místnost OL 339) a to nástavbou v 

oblasti spojovacího traktu. 

Nejedná se o prostory s lůžkovým provozem. Vzhledem k  dodržování čistoty mezi provozy bude 

navrženo zřízení  dočasných přepážek a nepoužívání  výtahů pracovníky laboratoří. Před zahájení 

stavebních prací bude také nutné umístit před vstupy do objektu očistná zařízení z důvodu zamezení 

možného šíření nákazy po areálu nemocnice. V průběhu provádění stavebních prací bude nezbytná 

téměř každodenní komunikace s vedením oddělení za účelem koordinace stavebních prací a provozu 

laboratoří.  Pro stavební zásahy, které více omezí provoz laboratoří je potřebné využít dny pracovního 

volna. 

V rámci rekonstrukce objektu OLMI bude dodáno nové OIP. V rámci následující výstavby objektu 

OKB a bud. ředitelství dojde k rozšíření tohoto OIP. 

Řízení prostorové teploty bude zapracováno do stávajícího PC, které je pro to určené. 

Zateplení objektu OLMI 

Stávající fasáda objektu OLMI bude řešena kontaktním zateplením. Na objektu jsou použity 2 hlavní 

barvy a to bílá a okrová. Rozsah a barevnost KZS je volena v takových odstínech a rozsahu aby se co 

nejvíce přiblížila stávající barvě fasády. Barevné vzorky budou předem předkládány architektovi 

k odsouhlasení. Součástí prací jsou přesuny (dočasné) chladících „fasádních“ jednotek.  

Návrh stavebních opatření vychází ze stávajícího technického stavu objektu a ze zpracovaného 

energetického auditu na tento objekt. Jedná se o kompletní zateplení objektu spočívající v zateplení 

venkovních stěn kompaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z fasádní minerální vlny 

s kolmými vlákny. Tepelnou izolaci obvodových stěn tvoří KZS z minerální vaty tl. 180, 140 a 120 mm 

a ve vybraných místech z XPS tl. 120 mm. 

Zkušební provoz proběhne v délce jednoho měsíce. 

Provozní podmínky při rekonstrukci pavilonu OLMI: 

➢ V 1.NP a 2.NP budovy bude za současného provádění stavebních prací probíhat provoz 

mikrobiologických a imunologických laboratoří. 

➢ Podmiňujícím kritériem je zahájení stavebních prací v 1.NP v místnosti č.OL119 z důvodu nutnosti  

instalace přístrojového vybavení varny půd  

➢ Vzhledem k  dodržení potřebné čistoty těchto provozů bude nutné zřízení dočasných přepážek. Před 

zahájení stavebních prací bude také nutné provést přemístění některých laboratorních přístrojů a 

umístit před vstupy do objektu očistná zařízení z důvodu zamezení možného šíření nákazy po 

areálu nemocnice. 

➢ V průběhu provádění stavebních prací bude nezbytná téměř každodenní komunikace s vedením 

oddělení za účelem koordinace stavebních prací a provozu laboratoří – k přerušení provozu 

v jednotlivých částech laboratoří by mělo docházet pouze krátkodobě, tj. v trvání do 2 dní. Pro 

stavební zásahy, které více omezí provoz laboratoří, je potřebné využít dny pracovního volna. 

➢ Zkušební provoz proběhne v délce jednoho měsíce. 
 

 

2.ETAPA – 1.část- Demolice stávajících pavilonů B,C 

V areálu oblastní nemocnice Trutnov je určen k demolici pavilon s označením B, C (oddělení OKB, 

kožní, plicní). Objekt se nachází ve východní části areálu, naproti stávajícímu objektu D (interna). 

Jedná se dle poskytnuté dokumentace o objekt ze 70. let 20 století, jenž byl následně v 90. Letech 

přistavován (projektová dokumentace přístavby z roku 1983). Objekt má velmi členitý obrys přibližně 

tvaru písmene T, celkový půdorysný rozměr cca 30 x 30 m, výška nejvyšší úrovně střechy je cca 13 m 

od úrovně okolního terénu. 
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Část budovy je zastřešena sedlovou střechou, nad většinou půdorysné plochy je provedena plochá 

střecha, resp. pultová střecha o malém sklonu. 

Objekt je částečně podsklepen, většinou se 2-mi nadzemními podlažími, lokálně i s 3.NP či podkrovní 

částí. 

Z hlediska technického řešení se jedná o zděný objekt pravděpodobně z keramických tvárnic a cihel. 

Stropní konstrukce je tvořena několika typy - z ocelových válcovaných profilů s keramickými deskami 

Hurdis, stropními panely či deskami PZD. 

Schodiště a konstrukce spojující úrovně jsou betonové vč. nášlapů. 

Střešní plášť je pravděpodobně proveden jako plechová krytina z rovinných svitkových falcovaných 

plechů na bednění, v průběhu času pravděpodobně pro zvýšení hydroizolační schopnosti střechy byla 

na tento plech aplikována krytina z živičných pásů, v některých případech v několika vrstvách. 

Povrchové úpravy stěn uvnitř objektu jsou provedeny štukové omítky, v sanitárních místnostech a 

místnostech se zvýšeným požadavkem na omyvatelnost stěn jsou keramické obklady. Fasáda objektu 

je provedena jako štuková- vnější vrstva je tzv. břizolit. Výplně otvorů ve fasádě jsou dřevěné.   

Objekt se bude bourat postupně směrem odshora dolů po jednotlivých patrech. 

 Demolice určeného objektu proběhne po jeho vyklizení, bezpečném vyhledání, odpojení a zaslepení 

přivedených inženýrských sítí (pitná voda, elektřina, sdělovací kabely, zbytky technologických 

vedení, plyn, medicinální plyny, kanalizace), odstranění zařizovacích předmětů, oken, dveří, trubek 

vodoinstalace, odpadů, vedení elektroinstalace a případných vnitřních samostatných nosných 

ocelových konstrukcí.  

 Z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu nepovolaným osobám bude objekt opatřen dočasným 

oplocením a dočasným záborem přilehlých prostor (s vhodným pracovním odstupem, umožňujícím 

demoliční práce a pohyb nejnutnější techniky a nakládání bouraného a sneseného stavebního 

materiálu). 

 V další fázi by měla být odstraněny podlahoviny s podkladními vrstvami a podhledy stropů 

(omítané či montované). 

 V dalším postupu navrhujeme strhání a snesení souvrství střešního pláště. V případě očekávaného 

výskytu prvků na bázi asfaltu (krytina) je třeba s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je 

nutná práce za použití ochranných pomůcek a tento vybouraný materiál ukládat na určenou skládku 

jako nebezpečný odpad. Obdobně bude jako nebezpečný odpad uložena (nebo dále zpracována) 

předpokládaná asfaltovaná lepenka pod krytinou. Následovat bude odbourání vrstev pod krytinou a 

tepelné izolace (vyskytuje-li se), pak rozebrání a snesení konstrukce stropů či krovů. 

 Poté se rozeberou (po částech, ne svalením) větrací komíny, instalační šachty a vnitřní nadezdívky. 

V případě očekávaného výskytu prvků na bázi azbestu v instalačních jádrech, je třeba s  nimi nakládat 

jako s nebezpečným odpadem, tj. je nutná práce za použití ochranných pomůcek a tento vybouraný 

materiál ukládat na určenou skládku jako nebezpečný odpad. 

 Následovat bude odstranění (po částech-po jednotlivých podlažích) nosné konstrukce stropu (s 

event. dočasným podepřením), dále rozebrání a odstranění vnitřního a vnějšího zdiva (předpoklad 

převážně zdivo). 

Demolovaný materiál z daného podlaží nesmí být skládkován na stropech, je třeba jej průběžně ze 

stropů odvážet (nebo shazovat vně obrysu budovy).  

 K rozrušení a rozebrání tuhých stropů bude potřeba užít minimálně ruční mechanizace, ocelové 

prvky stropů mohou být rozřezány na menší díly. Rozložení a naložení zdiva, podlahy a základů se 

předpokládá pomocí střední až těžké mechanizace (bagr, nakladač), pokud to dispozice bouraniště 

umožní. 

2.ETAPA – 2.část- Výstavba nového pavilonu OKB 

Nový pavilon bude vybudován na místě zdemolovaných objektů s ozn. B (OKB, Kožní) a C (Plicní) – 

viz projekt demolice. Pavilon bude v areálu po vybudování označen písmenem B. 

1.NP 

Na tomto oddělení se nachází oddělení nukleární medicíny. Jsou zde dvě vyšetřovny s přístroji SPECT 

a SPECT CT. 
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Radiofarmaka jsou do oddělení vnesena přes prokládací box do místnosti 118- dodávka. Zde se vybalí, 

připraví a proloží přetlakovým oknem do přípravny radiofarmak. V přípravně radiofarmak je 

navržena čistota prostředí „C“. Do místnosti se prochází přes vstupní filtr. Radiofarmaka jsou pak v 

stíněných laminárních boxech nadávkována a připravena na konkrétního příjemce.  Připravená 

radiofarmaka jsou ve stíněné injekční stříkačce proložena přes přetlakový box do místnosti 123-

aplikace, kde jsou aplikovaná pacientovi. Ten je zaevidován a přijat z čekárny personálem, který má 

pracoviště v kartotéce. Pacient jde po aplikaci do čekárny aplikovaných pacientů, kde čeká na vyvolání 

do přidělené vyšetřovny. 

Dále se v 1.NP nachází zázemí personálu (šatny, denní místnost, kanceláře, hygienické zázemí. 

Pacient vstupuje do oddělení ze severní strany, hospitalizovaní pacienti mohou být přiváženi z 

komunikačního bloku. Z centrálního schodiště je rovněž předpokládán příchod personálu.  

K jižní straně objektu přiléhá v 1.NP strojovna Ut a rozvodny elektro, nad těmito je ve 2.NP situován 

hlavní vstup transfúzního oddělení.  

2.NP 

Na tomto podlaží se nachází hematologické a transfúzní oddělení. Oddělení je odděleno na dvě části 

– příjem a transfúze a hematologie. Na odběrovém sále je deset stanovišť pro odběry (krve nebo 

plazmy). Hematologická část oddělení je tvořena hematologickou laboratoří a imunohematologickou 

laboratoří. Vzorky jsou do těchto laboratoří přivezeny výtahem a prokládacím oknem předány do 

laboratoří.  

3.NP 

Na třetím podlaží se nachází archiv oddělení biochemie a hematologie. Archivy jsou vybaveny regály. 

Požadavek uživatele je o dodržení maximální teploty 23°C.Ve spodní části patra je terapeutický pokoj 

pro příjem infusí, vyšetřovny a zázemí pro personál (kanceláře vrchní sestry, primáře, DMZ a VŠ).  

Navíc se ve 3.NP nachází schodiště do technického 4.NP a rozvodna elektro. 

Zkušební provoz proběhne v délce jednoho měsíce. 

Po dokončení 2. ETAPY předá zhotovitel v termínu vyklizené staveniště objednateli. 

 

Předmětem díla není realizace zdravotnické technologie - volné, IT technika- volná a pevně spojená se 

stavbou a vnitřní vybavení (interiér). Objekty zdravotnické technologie, vnitřní vybavení (interiér) a 

IT technika jsou obsahem DPS, nicméně nejsou předmětem dodávky dle této smlouvy. Součástí DPS 

jsou zejména z důvodu řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měl zhotovitel jasnou 

představu o koncových prvcích, vnitřním vybavení (interiéru) a o rozsahu a charakteru jím prováděné 

koordinace a stálého dohledu při stěhování volné zdravotnické technologie, vnitřního vybavení 

(interiér) a IT techniky atd.  

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady 

pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou, 

tak aby nedošlo ke změně termínu dokončení stavby. 

 

Předmět veřejné zakázky dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a 

dodávek, které je dodavatel povinen do své cenové nabídky zahrnout:  

 

• zkušební provoz 

- zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu uvedenou u jednotlivých etap, dále v 

souladu s obchodními podmínkami;  

- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních 

a 1 v datové formě; 

- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů 

v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení 

podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení 

protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě; 
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- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních 

řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace 

údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě; 

- u každé z etap proběhne v rámci zkušebního provozu a provedení všech předepsaných a 

funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich provedení také topná zkouška v délce trvání 

72 hodin a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a 

technologických celků; 

-           v rámci zkušebního provozu bude probíhat instalace zdravotnických technologií, k níž 

poskytne zhotovitel nezbytnou součinnost. 

 

 

Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který 

zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem 

odsouhlasen.  

 

Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na 

všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího 

uživatele). Zaškolení proběhne v prostorách Oblastní nemocnice Trutnov a. s., pokud to nevylučuje 

povaha předmětu školení   

 

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) 

hradí zhotovitel 

V dalším se zkušební provoz řídí návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a 

případně POV, který zpracuje zhotovitel na základě ZOV, jež je součástí přílohy č. 2a a č. 2b – 

projektové dokumentace. POV bude předložen zhotovitelem (vybraným dodavatelem) před 

zahájením stavebních prací  

 

Součástí předmětu díla jsou i výrobní / dílenské dokumentace jednotlivých částí tak jak jsou 

specifikovány ve výkazech výměr ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v 

elektronické verzi na záznamovém datovém nosiči (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, 

.xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém datovém nosiči (v tiskových formátech .pdf).  
 

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části a to ve 3 vyhotoveních 

v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém datovém nosiči (v 

editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči (v 

tiskových formátech .pdf).  

 

Geodetické zaměření stavby bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a 

geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém 

vyhotovení, GP budou potvrzeny katastr. úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad 

vlastnického práva. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě.  

Veškeré dokumentace budou odsouhlaseny investorem, uživatelem, technickým dozorem 

stavebníka a autorským dozorem. 

 

• Předmětem plnění veřejné zakázky je i poskytnutí řádné součinnosti k obstarání kolaudačního 

souhlasu.  

• Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací.  
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• Dodavatel zajistí koordinaci a stálý dohled při stěhování. Vlastní stěhování provede uživatel, popř. 

třetí osoba. Dodavatel dále zajistí koordinaci s ostatními dodavateli např. zdravotnických 

technologií, vybavení a jiných zařizovacích předmětů či provozních souborů. Stěhování a instalace 

technologií a zařizovacích předmětů bude koordinovat a dohlížet zhotovitel a poskytne objednateli 

a třetím osobám, objednatelem určeným, potřebnou součinnost. Náklady na spotřebované energie 

nese až do konečného předání zhotovitel. 

 

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem smlouvy o dílo. 

Dokumentace pro zadání stavebních prací s názvem „Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení 

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.“ a „Oblastní nemocnice Trutnov – snížení energetické náročnosti 

budovy ředitelství a laboratoří OLMI“ (dále též jen „projektové dokumentace“, „PD“ nebo „DPS“) 

jsou přílohami č. 2a a č.2b – projektové dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr. 

Dokumentace pro zadání stavebních prací byly vypracovány v rozsahu pro provedení stavby, a byly 

zpracovány společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČ: 47916621, odp. 

projektant Ing.arch. Jaromír Homolka, CSc. 

Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace je zpracována dle aktuálně platné legislativy 

v době jejího zpracování. V případě VZT jednotek se jedná o Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (pro 

jednotky uvedené na trh od roku 2016), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokud jde o požadavky na Ekodesign větracích jednotek. 

V případě osazování jednotek v roce 2019 a dále je nutné počítat v cenové nabídce s Ekodesignem 

2019, případně jiným, aktuálním, případně s úpravou PD.  

Energetický posudek je přílohou č. 8 – energetický posudek. 

Energetický posudek zpracoval Ing. Zdeněk Juráček, číslo oprávnění 108. 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV 

45000000-7            Stavební práce  

45215100-8            Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči  

45215140-0            Výstavba nemocničních zařízení 

45321000-3 Tepelné izolace 

45443000-4 Práce na fasádách 

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí včetně vyhrazené změny závazku (opce) 

211 268 260 Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 181 268 260 Kč bez DPH. 

Hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona (opce na další stavební práce) činí 30 000 000 

Kč bez DPH a není součástí nabídkové ceny. 

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky. 

Nabídková cena je zároveň cena nejvýše přípustná, je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky a 

její změny jsou možné pouze za podmínek a způsobem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění. 
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Dodavatel specifikuje nabídkovou cenu v členění uvedeném v krycím listu nabídky a v návrhu 

smlouvy o dílo. 

Vyhrazená změna závazku PODLE § 100 ZÁKONA  

V souladu s § 100 zákona si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na nové stavební 

práce spočívající v realizaci  3.ETAPY - Rekonstrukce objektu č.p. 84. Jedná se o celkovou 

rekonstrukci objektu č.p. 84 v areálu ON Trutnov. Stávající budova je v areálu označena písmenem G 

a slouží nyní pro provoz oddělení nukleární medicíny. 

Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové 

stavební práce budou případně zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou 

zakázku a budou zahrnovat stavební práce obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky. 

Pokud zadavatel vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy uplatní, bude při sjednání ceny a podmínek 

pro nové stavební práce postupovat podle ustanovení § 100 odstavec 3 zákona nebo dle právních 

předpisů platných v době uplatnění vyhrazené změny závazku ze smlouvy. Cena za tuto vyhrazenou 

změnu závazku podle § 100 zákona není součástí nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení.  

4 Hodnotící kritérium 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude 

hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.  

Předmětem hodnocení je vždy celková cena plnění v korunách českých (CZK) bez daně z přidané 

hodnoty (DPH) uvedená v krycím listu nabídky. 

Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky na dalších 

místech budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka 

s nejvyšší nabídkovou cenou bude nabídkou nejméně výhodnou.  

 

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku v souladu s § 113 zákona výši mimořádně nízké 

nabídkové ceny následujícím způsobem: 

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale 

bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou; 

b) při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 

podaných nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %; 

c) při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech 

podaných nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %. 

Při výpočtu mimořádně nízké nabídkové ceny výše uvedeným způsobem se nepřihlíží k nabídkám, 

které překročily zadavatelem stanovenou nejvýše přípustnou nabídkovou cenu. 

Účastníci, kteří uvedou nabídkovou cenu pod hranicí mimořádně nízké nabídkové ceny stanovené 

způsobem uvedeným výše, budou požádáni o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně 

nízké nabídkové ceny. Není vyloučeno, že zadavatel posoudí jako mimořádně nízkou nabídkovou 

cenu i v jiných případech, v souladu s § 113 odst. 3 zákona. 
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5 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Dodavatel splní předmět veřejné zakázky v následujících termínech: 

Časový harmonogram průběhu výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby je 9/2019. 

 

Výstavba bude rozdělena do níže uvedených etap: 

 

1.ETAPA - rekonstrukce pavilonu OLMI označeného písmene K včetně jejího zateplení (oddělení 

lékařské mikrobiologie a imunologie) 

- rekonstrukce včetně zateplení bude provedena do 48 týdnů od výzvy objednatele a dodavatel 

předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci, 

- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz, 

- v průběhu 1 měsíce po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor 

přemístěno oddělení  klinické biochemie společně s přemístěním kožního a plicního oddělení do jiné 

části nemocnice, tím bude uvolněn  pavilon  B, C určený k demolici, 

-součástí plnění je i koordinace a stálý dohled při stěhování. 

 

2.ETAPA – demolice pavilonu B, C a dostavba budovy OKB 

- bude provedeno do 86 týdnů od výzvy objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady 

potřebné ke kolaudaci, 

- následně bude proveden dvouměsíční zkušební provoz, 

- v průběhu 2 měsíců po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor 

přemístěno transfúzní  oddělení a oddělení nukleární medicíny, 

-součástí plnění je i koordinace a stálý dohled při stěhování. 

Zadavatel zároveň stanovuje závazné uzlové termíny, a to takto: 

 

- dokončení první části 2. etapy (demolice stávajících pavilonů B, C) do 6 týdnů od zahájení této 

etapy 

- dokončení hrubé stavby a střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání do objektu nového 

pavilonu OKB do 36 týdnů od zahájení výstavby pavilonu OKB 

Podmínky učinění výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací jsou uvedeny v návrhu 

smlouvy o dílo. 

Místem plnění veřejné zakázky je: 

Oblastní nemocnice v Trutnově  a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov 

 

6 Podmínky kvalifikace 

6.1 Základní způsobilost 

Způsobilým není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 

sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; 
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c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění; 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) je v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného 

právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 

musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. 

a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle 

písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 

 
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením: 

• výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a); 

• potvrzení příslušného finančního úřadu a zároveň písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 

spotřební dani, to vše ve vztahu k písm. b); 

• písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c); 

• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d); 

• výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v 

obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e). 

K prokázání některých částí základní způsobilosti doporučuje zadavatel dodavatelům užít vzor 

čestného prohlášení dle přílohy č. 3 – vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti. 

6.2 Profesní způsobilost 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z 

obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje. 

Zadavatel dále požaduje předložení dokladu, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje 

osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, k výkonu činnosti ve výstavbě v 

rozsahu předmětu veřejné zakázky a v rozsahu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, v účinném znění. Zadavatel požaduje autorizaci nebo registraci v oboru pozemní stavby. 

Dodavatel vždy předloží čestné prohlášení o tom, jaký je vztah mezi ním a autorizovanou osobou. 
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6.3 Technická kvalifikace  

6.3.1 K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení seznamu stavebních prací (lze použít 

formulář, který je přílohou) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně 

osvědčení objednatele (či jiný adekvátní doklad, osvědčující realizaci prací dodavatelem) o řádném 

poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Lhůta nejdéle za posledních 5 let je splněna, 

pokud byla referenční stavba uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena a 

předána objednateli. 

Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat realizace alespoň tří stavebních prací, a to: 

- dvou zakázek na stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce stavby 

pozemního stavitelství o finančním objemu minimálně 40 mil. Kč bez DPH, a 

- jedné zakázky na stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce objektu 

sloužícího pro zdravotnickou péči, při zachování provozu ve zbývajícím areálu takového zařízení, 

o finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH. 

Tyto zakázky na stavební práce se pro potřeby zpracování nabídky považují za nejvýznamnější práce 

ze seznamu stavebních prací ve smyslu předchozího odstavce. 

Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnější prací musí obsahovat 

alespoň: 

• identifikační údaje objednatele včetně uvedení kontaktní osoby objednatele; 

• popis předmětu prací; 

• dobu realizace prací; 

• hodnotu prací bez daně z přidané hodnoty; v případě, že dodavatel poskytl předmětné stavební práce 

společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na plnění podílel. 

V případě, že osvědčení o realizaci referenčních prací uvádí hodnotu těchto prací v zahraniční měně, 

bude hodnota těchto prací přepočítána do české měny v kurzu vyhlášeném Českou národní bankou 

ke dni ukončení předmětné zakázky dle doložených dokladů. 

6.3.2   K prokázání technické kvalifikace požaduje dále zadavatel předložení seznamu techniků, kteří se 

budou podílet na plnění veřejné zakázky (lze použít formulář, který je přílohou). Dodavatel předloží 

seznam techniků, z něhož bude vyplývat, že uchazeč má k dispozici tým odborníků sestávající z: 

o minimálně 1 osoby na pozici vedoucí projektu,  

o minimálně 1 osoby na pozici specialista - realizace staveb (hlavní stavbyvedoucí),  

o minimálně 1 osoby na pozici specialista - specialista BOZP zhotovitele. 

Tým musí být nejméně tříčlenný, přičemž na každé z pozic musí být nejméně jedna osoba. 

 

Požadavky na minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu jsou: 

1) vedoucí projektu: 

• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, 

• min. 5 let praxe při řízení projektů v oboru pozemní stavby, 

• účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě - řízení projektu, jehož předmětem byla novostavba nebo 

rekonstrukce stavby pozemního stavitelství o finančním objemu minimálně 40 mil. Kč bez DPH  
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2) specialista - realizace staveb (hlavní stavbyvedoucí): 

• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, 

• min. 5 let praxe při řízení stavebních prací, 

• účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě - řízení stavebních prací na novostavbě nebo rekonstrukci 

objektu sloužícího pro zdravotnickou péči, při zachování provozu ve zbývajícím areálu takového 

zařízení, o finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH 

 

 

3) specialista - specialista BOZP zhotovitele: 

• držitel osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.,  

• min. 3 roky praxe v oboru 

• Tato osoba nenahrazuje koordinátora BOZP na straně objednatele. 

 

 

6.3.3 K prokázání technické kvalifikace zadavatel dále požaduje předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci vztahující se k předmětu zakázky pro osoby uvedené v seznamu techniků.  

 

 

6.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti kromě 

zákonem stanovených výjimek prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen 

zadavateli předložit: 

• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence této osoby, pokud jiný právní předpis zápis 

do takové evidence vyžaduje; 

• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby; 

• doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a 

• písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 

věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek 

písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná 

odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však 

dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam stavebních prací vztahující se k 

takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 

či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

6.5 Doklady o kvalifikaci 

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné 

zakázky. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v 

jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v 

předchozím zadávacím řízení. 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů 

nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 
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Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence 

musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době tří (3) měsíců přede 

dnem zahájení zadávacího řízení. 

Povinnost předložit doklad ve smyslu zadávací dokumentace může dodavatel splnit odkazem na 

odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému 

vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí 

obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li 

takové údaje nezbytné.  

Zadavatel určuje, v souladu s ust. § 86 odst. 2 ZZVZ, že doklady požadované k prokázání 

kvalifikace nelze nahradit v nabídce čestným prohlášením. 

6.6 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke 

změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 

zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit 

nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení 

nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

• podmínky kvalifikace jsou nadále splněny; 

• nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

•  nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

7 Technické podmínky 

Technické podmínky jsou specifikovány projektovou dokumentací, případně energetickým 

posudkem a soupisem stavebních prací s výkazem výměr.  

8 Obchodní a další smluvní podmínky 

Obchodní a další smluvní podmínky jsou stanoveny návrhem smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 - 

návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo je závazný. Dodavatel doplní návrh smlouvy o dílo 

pouze na vyznačených místech. 

Mimo podmínky stanovené v návrhu smlouvy vymezuje zadavatel některé pojmy takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném příslušným 

právním předpisem; 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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9 Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka se uskuteční dne 18. 3. 2019 od 9:00 

hodin v místě plnění veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. 

Zadavatel z organizačních důvodů doporučuje dodavatelům písemnou registraci před konáním 

prohlídky místa plnění. Žádost o registraci je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu 

kontaktní osoby zadavatele ve věcech zadávacího řízení. 

V průběhu prohlídky místa plnění nebude zadavatel či jiná osoba zadavatele zastupující poskytovat 

vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé veškeré dotazy vzešlé 

z prohlídky místa plnění uplatnili prostřednictvím písemné žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace dle následujícího ustanovení. 

10 Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. Zadavatel 

vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky včetně přesného znění žádosti bez 

identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do tří (3) 

pracovních dnů od doručení písemné žádosti. 

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to 

alespoň osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel doporučuje zaslání písemných žádostí o vysvětlení na e-mailovou adresu kontaktní osoby 

zadavatele.  

11 Podmínky sestavení a podání nabídek 

11.1 Zpracování nabídky 

Nabídka dodavatele musí být zpracována v českém jazyce. Vyžaduje-li zadavatel na některém 

dokumentu podpis dodavatele, podepíše tento dokument vždy osoba oprávněná jednat za 

dodavatele uvedená ve veřejném rejstříku či jiné obdobné evidenci. Je-li k podání nabídky zmocněna 

dodavatelem osoba jiná, musí nabídka obsahovat dokument, prokazující takové zmocnění.  

Nabídka bude zpracována v písemné podobě, a to v elektronické. Zadavatel doporučuje 

následující členění nabídky: 

1. Krycí list nabídky 

Dodavatel na označených místech vyplní krycí list nabídky dle přílohy č. 4 – krycí list nabídky. 

V krycím listu bude uvedena nabídková cena v uvedeném členění. Nabídková cena uvedená 

v krycím listu musí odpovídat nabídkové ceně uvedené v dalších částech nabídky. 

2. Plná moc 

Dodavatel předloží doklad o udělení plné moci osobou oprávněnou jednat za dodavatele, jedná-li 

v případě podání jeho nabídky osoba odlišná od osoby (osob) uvedené ve veřejném rejstříku či jiné 

obdobné evidenci. V případě, že nabídku podává přímo osoba oprávněná jedna za dodavatele dle 

zápisu ve veřejném rejstříku či obdobné evidenci, plná moc se nevyžaduje. 
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3. Doklady k prokázání naplnění podmínek kvalifikace a prohlášení dle čl. 14. 1. Zadávacích 

podmínek 

K prokázání splnění podmínek kvalifikace předloží dodavatel doklady uvedené v podmínkách 

kvalifikace výše. K části kvalifikace a k prohlášení o neexistenci střetu zájmů zadavatel doporučuje 

předložení čestného prohlášení dle vzoru, který je přílohou č. 3 tohoto dokumentu. 

4. Seznam poddodavatelů 

Dodavatel jako součást nabídky předloží seznam poddodavatelů, které hodlá využít při plnění 

veřejné zakázky, a kteří jsou dodavateli známi. V seznamu poddodavatelů dodavatel vždy uvede 

identifikační údaje poddodavatele a dále plnění, které má poddodavatel pro dodavatele v rámci 

realizace veřejné zakázky vykonat. V seznamu poddodavatelů dodavatel vyznačí, zda se jedná i o 

poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů. 

Nehodlá-li dodavatel využít při plnění veřejné zakázky poddodavatele, vloží do nabídky čestné 

prohlášení v tomto smyslu. 

Zadavatel doporučuje předložení seznamu poddodavatelů dle vzoru, který je přílohou č. 5 tohoto 

dokumentu. 

5. Smlouva o dílo 

Dodavatel vyplní návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 tohoto dokumentu pouze v místech, která 

jsou k tomu označena. Dodavatel není oprávněn změnit žádné ustanovení smlouvy nad rámec 

doplnění informací dle věty předchozí. Účastník, který podá nabídku, obsahující návrh smlouvy o 

dílo s nepovolenými změnami, může být vyloučen, vybraný dodavatel bude v takovém případě 

vyloučen vždy. Dodavatel bere na vědomí, že uzavřená smlouva včetně všech jejích příloh bude 

zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Pokud dodavatel nějakou část své nabídky považuje za obchodní tajemství, je povinen takové 

části jasně označit a uvést konkrétní důvod pro nemožnost zveřejnění. 

6. Soupis prací s výkazem výměr 

Dodavatel vloží do nabídky oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet), který je 

součástí přílohy č. 2a a č. 2b tohoto dokumentu. Dodavatel ocení všechny položky rozpočtu 

nenulovou hodnotou. Tím není vyloučen postup zadavatele dle § 46 odst. 3 zákona. Výkaz výměr 

bude vždy i ve formátu .xls nebo .xlsx, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.   

7. Harmonogram 

Zhotovitel v rámci své nabídky předloží časový harmonogram plnění veřejné zakázky v podrobnosti 

na týdny (v relativní hodnotě, tedy bez konkrétního data), v němž musí být splněny lhůty popsané 

v čl. 5.2 návrhu smlouvy a současně musí obsahovat i lhůty pro splnění uzlových termínů 

(v týdnech), které zadavatel vymezil. 

 

V časovém harmonogramu dodavatelé zohlední i lhůty pro navržený zkušební provoz a lhůty pro 

stěhování. 

K časovému harmonogramu pak dodavatel přiloží i finanční harmonogram, v němž stanoví 

předpokládané hodnoty finančního plnění veřejné zakázky po jednotlivých měsících realizace 

stavby. 

 

Další požadavky na způsob zpracování nabídky 

Nabídka se podává prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být podepsána 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
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Všechny dokumenty, které musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele, je nutné do elektronického nástroje vložit opatřené tímto podpisem v naskenované 

podobě (např. ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou 

jednat jménem či za dodavatele. 

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené 

obchodní firmou dodavatele. Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do 

elektronického nástroje je omezena na 150 MB. Počet vkládaných souborů omezen není. 

11.2 Podání nabídky 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického 

nástroje E-ZAK dostupného na adrese https://zakazky.cenakhk.cz. Podkladem pro vypracování 

nabídky veřejné zakázky je tato Zadávací dokumentace a její přílohy. 

Veškeré úkony včetně podání nabídky musí dodavatel provést elektronicky prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAK. 

Pro použití elektronického nástroje E-ZAK musí dodavatel provést registraci v tomto elektronickém 

nástroji. Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje jsou dostupné na 

adrese https://zakazky.cenakhk.cz.  Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé 

zasílat na kontaktní e-mail zástupce zadavatele jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz anebo přímo na 

správce systému EZAK (viz dále). 

Lhůta pro podání nabídek končí 15. 4. 2019 v 10:00 hod. 

11.3       Jistota 

Zadavatel požaduje, aby účastník v souladu s § 41 zákona, poskytl ve lhůtě pro podání nabídek 

k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, jistotu ve výši 1 500 000 

Kč.  

Dodavatel poskytne zadavateli jistotu formou: 

a) složení peněžní částky („peněžní jistota“) na účet zadavatele: Komerční banka a.s., č. ú. 78-7727620237/ 

0100, variabilní symbol: IČO dodavatele, zpráva pro příjemce: název zakázky („Výstavba 

konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. III.“) přičemž 

peněžní jistota musí být na tento účet připsána nejpozději v den, který předchází poslednímu dni lhůty 

pro podání nabídek, 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

 

Dodavatel prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a)  sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

b) předložením originálu záruční listiny (musí být tedy předložen bankou vystavený elektronický 

originál – nepostačuje sken listiny) obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 

stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo 

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 

stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky. 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení 

povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.  

12 Zadávací lhůta 

 

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 120 dnů, tato lhůta počíná běžet uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. 

mailto:jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz
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13 Otevírání obálek 

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky 

v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

K otevření nabídek podaných v elektronické podobě bude přistoupeno bez zbytečného odkladu po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání obálek v elektronické podobě je neveřejné.  

Protokol o otevírání obálek 

O otevírání obálek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat 

alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným 

kritériím hodnocení. 

Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zástupci 

zadavatele. 

Stručný návod pro podání nabídek v elektronické podobě:  

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné provést registraci dodavatele v elektronickém 

nástroji EZAK na adrese https://zakazky.cenakhk.cz/registrace.html Podrobné instrukce k podání 

nabídek prostřednictvím elektronického nástroje EZAK naleznete v Uživatelské příručce pro 

dodavatele, včetně systémových požadavků na PC, která je dostupná na adrese: https 

://zakazky.cenakhk.  

1. Registrace dodavatele v EZAK: pro plnohodnotnou účast ve výběrovém řízení této veřejné zakázky 

je nutné provést registraci dodavatele v EZAK na adrese https://zakazky.cenakhk.cz/registrace.html K 

úspěšnému dokončení registrace je vhodné použít platný elektronický podpis založený na osobním 

kvalifikovaném certifikátu. Pokud takovýto elektronický podpis nevlastníte, lze dokončit registraci i 

bez jeho využití. V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je pravděpodobné, že 

dodavatel byl před vypsáním této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem. Dokončení 

registrace je v tomto případě možné pomocí hypertextového odkazu, který bude na základě 

požadavku zaslán na adresu dodavatele.  

2. Test nastavení prohlížeče: na adrese https://zakazky.cenakhk.cz/test_index.html máte možnost si 

ověřit v testu prostředí nastavení prohlížeče, zda splňuje všechny potřebné požadavky pro použití 

EZAK.  

3. Test odeslání nabídky Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí 

EZAK. Tento test ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v EZAK.  

Kontakt na správce elektronického nástroje pro administraci veřejných zakázek EZAK: 

info@cenakhk.cz , tel: 495 817 822 nebo 495 817 804. 

14 Závěrečná ustanovení 

1. Zadávacího řízení veřejné zakázky se nesmí dle ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v 

účinném znění, účastnit obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 

1 písm. c) citovaného zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, a to jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého 

dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

mailto:info@cenakhk.cz
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Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že dodavatel, případně též poddodavatel, jehož 

prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, není osobou výše uvedenou.  

2. Po výběru dodavatele zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný 

majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky 

právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli uvedeným postupem, zadavatel 

vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o 

skutečných majitelích nebo  

 a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a  

 b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 

doklady jsou zejména  

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,  

2. seznam akcionářů,  

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Vybraný dodavatel, v souladu s ust. § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 ZZVZ, je povinen uvedené údaje a 

doklady doložit jako podmínku uzavření smlouvy. 

3. Zadavatel v souladu s ust. § 104 odst. 1 písm. e) zákona dále požaduje, aby vybraný dodavatel, předložil 

jako podmínku pro uzavření smlouvy informace o tom, zda je malým či středním podnikem ve smyslu 

Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků 

(oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36–41) 

4. Zadavatel nestanovil hodnotu maximální nabídkové ceny. Z tohoto důvodu zadavatel uvádí, že překročí-

li nabídková cena vybraného dodavatele předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, jedná se o 

ekonomický důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nebude možné po zadavateli požadovat, aby v 

zadávacím řízení pokračoval. V takovém případě zadavatel může v souladu s § 127 odst. 2 zákona zrušit 

zadávací řízení.  

Jelikož je realizace veřejné zakázky závislá na zajištění rozpočtových prostředků, je výběr dodavatele v 

případě překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v rámci nabídkové ceny vybraného 

dodavatele v jakémkoliv rozsahu podmíněn schválením navýšení prostředků pro krytí ceny díla 

příslušným orgánem zadavatele. Příslušný orgán bude v rámci schvalovacího procesu především 

posuzovat účelnost a hospodárnost takového postupu. 

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.  

Zadávací podmínky veřejné zakázky byly schváleny Radou Královéhradeckého kraje dne 4. 3. 2019. 

15 Zadávací dokumentaci tvoří: 

           Tyto zadávací podmínky a jejich přílohy: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32003H0361
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1. Návrh smlouvy o dílo 

2. 2a  Projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr 

2b  Projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr 

3. Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti a k neexistenci střetu zájmů 

4. Krycí list nabídky 

5. Seznam poddodavatelů 

6. Formulář pro seznam stavebních prací 

7. Formulář pro seznam techniků 

8. Energetický posudek 

Za zadavatele v Hradci Králové dne 5. 3. 2019 

 

………………………………… 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
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